
RESUMO DE ORÇAMENTO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 17,64%                               665.529,27 

01.01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1,50%                                 56.497,36 

01.02 PLACAS 0,10%                                   3.660,68 

01.03 LIMPEZA DA ÁREA 1,20%                                 45.313,73 

01.04 TERRAPLENAGEM 7,80%                               294.450,88 

01.05 DRENAGEM GROTA / PÁTIO 7,04%                               265.606,62 

02 IMPLANTAÇÃO 19,81%                               747.348,84 

02.01 PAVIMENTAÇÃO 3,87%                               146.130,58 

02.02 PAISAGISMO 1,57%                                 59.089,19 

02.03 MOBILIÁRIO 0,28%                                 10.694,24 

02.04 DIVISA / ALAMBRADO 5,65%                               213.083,19 

02.05 ILUMINAÇÃO 4,49%                               169.428,85 

02.06 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS 1,04%                                 39.091,15 

02.07 ARQUIBANCADA SOCIETY / QUADRA DE AREIA 1,55%                                 58.455,29 

02.08 ALARME E CFTV 0,66%                                 24.952,32 

02.09 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,16%                                   5.918,80 

02.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,54%                                 20.505,23 

03 CENTRO DE CONVIVÊNCIA 13,86%                               522.830,64 

03.01 MOVIMENTO DE TERRA 0,11%                                   4.136,23 

03.02 ESTRUTURA 3,50%                               132.199,35 

03.03 PAREDES E PAINÉIS 0,17%                                   6.274,98 

03.04 ESQUADRIAS 1,57%                                 59.361,91 

03.05 REVESTIMENTOS DE PAREDES 1,19%                                 44.854,63 

03.06 REVESTIMENTOS DE TETOS 0,29%                                 10.948,09 

03.07 REVESTIMENTOS DE PISOS 1,01%                                 38.200,62 

03.08 PINTURA 0,57%                                 21.566,20 

03.09 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS 0,56%                                 21.258,45 

03.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,88%                                 33.300,05 

03.11 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,31%                                 11.656,18 

03.12 ALARME E CFTV 0,59%                                 22.266,33 

03.13 SPDA 0,54%                                 20.244,96 

03.14 CLIMATIZAÇÃO 1,06%                                 39.943,36 

03.15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,01%                                      387,83 

03.16 COBERTURA 1,49%                                 56.231,47 

04 VESTIÁRIOS / ARENA 13,77%                               519.555,80 

04.01 MOVIMENTO DE TERRA 0,12%                                   4.626,02 

04.02 ESTRUTURA 5,28%                               199.309,29 

04.03 PAREDES E PAINÉIS 0,32%                                 11.885,95 

04.04 ESQUADRIAS 0,86%                                 32.599,13 

04.05 REVESTIMENTOS DE PAREDES 1,78%                                 67.067,82 

04.06 REVESTIMENTOS DE TETOS 0,14%                                   5.343,75 

04.07 REVESTIMENTOS DE PISOS 0,64%                                 24.050,58 

04.08 PINTURA 0,40%                                 15.036,46 

04.09 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS 1,71%                                 64.691,87 

04.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,91%                                 34.283,53 

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)%
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04.11 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,02%                                      683,88 

04.12 ALARME E CFTV 0,39%                                 14.636,04 

04.13 SPDA 0,51%                                 19.332,89 

04.14 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,03%                                   1.163,49 

04.15 COBERTURA 0,60%                                 22.748,06 

04.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,06%                                   2.097,04 

05 GINÁSIO POLIESPORTIVO 7,49%                               282.689,01 

05.01 MOVIMENTO DE TERRA 0,26%                                   9.639,32 

05.02 ESTRUTURA 3,31%                               125.040,39 

05.03 ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA 2,06%                                 77.566,13 

05.04 REVESTIMENTOS DE PISOS DO ENTORNO 0,21%                                   7.906,05 

05.05 PINTURA 0,86%                                 32.383,32 

05.06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,52%                                 19.636,73 

05.07 ACESSÓRIOS ESPORTIVOS 0,28%                                 10.517,07 

06 CAMPO SOCIETY 8,70%                               328.076,76 

06.01 MOVIMENTO DE TERRA 0,18%                                   6.755,90 

06.02 DRENAGEM / BASE 0,56%                                 21.059,26 

06.03 GRAMA SINTÉTICA 3,11%                               117.471,33 

06.04 ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA 3,73%                               140.784,32 

06.05 ILUMINAÇÃO 1,04%                                 39.274,77 

06.06 INSTALAÇÕES ESPORTIVAS 0,07%                                   2.731,18 

07 QUADRA DE AREIA 2,18%                                 82.290,22 

07.01 MOVIMENTO DE TERRA 0,04%                                   1.346,91 

07.02 AREIA 0,09%                                   3.569,90 

07.03 ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA 1,81%                                 68.188,00 

07.04 ILUMINAÇÃO 0,24%                                   9.185,41 

08 PISTA DE CAMINHADA 3,12%                               117.841,64 

08.01 MOVIMENTO DE TERRA 0,06%                                   2.177,18 

08.02 PISTA 1,87%                                 70.551,21 

08.03 ILUMINAÇÃO 1,20%                                 45.113,25 

09 PISTA DE SKATE 2,92%                               110.151,21 

09.01 MOVIMENTO DE TERRA 0,07%                                   2.766,58 

09.02 RADIER 1,83%                                 69.017,27 

09.03 OBSTÁCULOS 0,41%                                 15.521,75 

09.04 ALVENARIA ESTRUTURAL 0,14%                                   5.139,18 

09.05 REVESTIMENTO 0,05%                                   1.957,76 

09.06 PINTURA 0,02%                                      842,67 

09.07 ACESSÓRIOS 0,20%                                   7.556,99 

09.08 CONFINAMENTOS 0,08%                                   2.841,66 

09.09 ILUMINAÇÃO 0,12%                                   4.507,35 

10 PISTA DE SALTO 0,77%                                 29.040,59 

10.01 MOVIMENTO DE TERRA 0,03%                                   1.076,11 

10.02 BASE 0,23%                                   8.647,55 

10.03 ACABAMENTO 0,19%                                   7.299,60 

10.04 CAIXA DE AREIA 0,05%                                   1.957,89 
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10.05 CONFINAMENTOS 0,10%                                   3.913,08 

10.06 ILUMINAÇÃO 0,16%                                   6.146,36 

11 CASA DE BOMBAS E CASTELO D'ÁGUA 1,78%                                 67.237,53 

11.01 SERVIÇOS EM TERRA 0,00%                                        51,10 

11.02 ESTRUTURAS 0,42%                                 15.765,37 

11.03 PAREDES E PAINÉIS 0,06%                                   2.184,54 

11.04 ESQUADRIAS 0,04%                                   1.469,67 

11.05 REVESTIMENTO DE PAREDES 0,06%                                   2.142,86 

11.06 REVESTIMENTO DE PISOS 0,01%                                      215,06 

11.07 PINTURAS 0,01%                                      390,16 

11.08 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS 0,90%                                 33.846,70 

11.09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,10%                                   3.878,09 

11.10 SPDA 0,18%                                   6.957,14 

11.11 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,01%                                      205,49 

11.12 COBERTURA 0,00%                                      131,35 

12 RESERVATÓRIO INFERIOR 2,07%                                 78.235,35 

12.01 SERVIÇOS EM TERRA 0,10%                                   3.833,31 

12.02 ESTRUTURA 1,81%                                 68.459,54 

12.03 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS 0,03%                                   1.312,66 

12.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,10%                                   3.925,31 

12.05 COBERTURA 0,02%                                      704,53 

13 GUARITA 1,08%                                 40.663,41 

13.01 SERVIÇOS EM TERRA 0,00%                                        51,10 

13.02 ESTRUTURA 0,19%                                   7.109,09 

13.03 PAREDES E PAINÉIS 0,07%                                   2.469,86 

13.04 ESQUADRIAS 0,23%                                   8.736,53 

13.05 REVESTIMENTO DE PAREDES 0,10%                                   3.769,09 

13.06 REVESTIMENTO DE TETOS 0,01%                                      230,06 

13.07 REVESTIMENTO DE PISOS 0,02%                                      811,40 

13.08 PINTURAS 0,03%                                      944,26 

13.09 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS 0,08%                                   2.889,72 

13.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,12%                                   4.508,61 

13.11 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,02%                                      616,08 

13.12 ALARME E CFTV 0,13%                                   5.091,07 

13.13 SPDA 0,08%                                   3.179,20 

13.14 COBERTURA 0,01%                                      257,34 

14 TOTEM 1,55%                                 58.339,07 

15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,26%                               123.185,15 

R$ 3.773.014,49

10.503,88                           

359,20                                

RESUMO

CUSTO TOTAL (R$)

ÁREA PROJETADA (M²)

CUSTO POR M² (R$)
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LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO
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UNITÁRIO TOTAL
01 SERVIÇOS PRELIMINARES 665.529,27

01.01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.01.01 10776 SINAPI
Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Para Escritorio, Sem Divisorias
Internas E Sem Sanitario

mês 24,00 506,75 12.162,00

01.01.02 10777 SINAPI
Locacao De Container 2,30 X 4,30 M, Alt. 2,50 M, Para Sanitario, Com 3 Bacias, 4
Chuveiros, 1 Lavatorio E 1 Mictorio

mês 12,00 736,47 8.837,64

01.01.03 95676 SINAPI
Caixa Em Concreto Pré-Moldado Para Abrigo De Hidrômetro Com Dn 20 (½)
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016

und 1,00 96,70 96,70

01.01.04 20712 IOPES
Rede de água com padrão de entrada dágua diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl.
tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a
25m, conf. projeto (1 utilização)

m 20,00 31,75 635,00

01.01.05 20713 IOPES
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões,
quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão
entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 20,00 412,54 8.250,80

01.01.06 20714 IOPES
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre
caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)

m 20,00 283,21 5.664,20

01.01.07 TOP-01 COMP Equipe topográfica, incluído equipamentos mês 1,00 20.851,02 20.851,02
SUB-TOTAL - 01.01 56.497,36

01.02 PLACAS
01.02.01 74209/001 SINAPI Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m² 8,00 362,65 2.901,20
01.02.02 10848 SINAPI Placa De Inauguracao Metalica, *40* Cm X *60* Cm und 1,00 759,48 759,48

SUB-TOTAL - 01.02 3.660,68

01.03 LIMPEZA DA ÁREA

01.03.01 73859/001 SINAPI
Desmatamento E Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remocao De Camada Veg
Etal, Utilizando Trator De Esteiras

m² 10.503,88 0,21 2.205,81

01.03.02 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 56.720,95 0,76 43.107,92
SUB-TOTAL - 01.03 45.313,73

01.04 TERRAPLENAGEM

01.04.01 74205/001 SINAPI
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

m³ 12.692,75 2,66 33.762,71

01.04.02 43340 DER-ES Compactação de aterros 100% P.I. m³ 6.471,40 4,94 31.968,70

01.04.03 42590 DER-ES
Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferr. man., incl. moto serra
em Vias Urbanas

m² 548,11 8,56 4.691,82

01.04.04 79482 SINAPI Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico m³ 155,61 78,98 12.290,07
01.04.05 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 278.602,08 0,76 211.737,58

SUB-TOTAL - 01.04 294.450,88

01.05 DRENAGEM GROTA / PÁTIO

01.05.01 DRE-08 COMP Remoção de BSTCØ0,60m, incluído escavação e reaterro até 1,5m de profundidade m 173,00 215,31 37.248,63

Leis Sociais 
(SINAPI):

91,50%

CUSTO (R$)
ITEM CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
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01.05.02 42961 DER-ES
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias
Urbanas

m³ 668,59 17,77 11.880,84

01.05.03 42964 DER-ES
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias
Urbanas

m³ 201,90 18,79 3.793,70

01.05.04 94046 SINAPI
Escoramento De Vala, Tipo Pontaleteamento, Com Profundidade De 1,5 A 3 ,0 M,
Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M, Em Local Com Nível Baixo De
Interferência. Af_06/2016

m² 684,90 22,78 15.602,02

01.05.05 79482 SINAPI Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico m³ 289,53 78,98 22.867,07
01.05.06 93382 SINAPI Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 m³ 411,68 23,74 9.773,28
01.05.07 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 25.353,06 0,76 19.268,32

01.05.08 83708 SINAPI Poco De Visita Em Alvenaria, Para Rede D=0,40 M, Parte Fixa C/ 1,00 M De Altura und 5,00 1.367,33 6.836,65

01.05.09 83710 SINAPI Poco De Visita Em Alvenaria, Para Rede D=0,80 M, Parte Fixa C/ 1,00 M De Altura und 6,00 3.573,83 21.442,98

01.05.10 41241 DER-ES Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas und 13,00 1.274,37 16.566,81

01.05.11 83676 SINAPI
Tubo Concreto Simples Dn 300 Mm Para Drenagem - Fornecimento E Instala Cao
Inclusive Escavacao Manual 1M3/M

m 51,00 122,88 6.266,88

01.05.12 92210 SINAPI
Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 4 00 Mm,
Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferênc Ias - Fornecimento E
Assentamento. Af_12/2015

m 111,00 103,81 11.522,91

01.05.13 92214 SINAPI
Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 8 00 Mm,
Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferênc Ias - Fornecimento E
Assentamento. Af_12/2015

m 161,00 250,80 40.378,80

01.05.14 43003 DER-ES Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas m³ 19,32 108,74 2.100,85
01.05.15 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 177,74 0,76 135,08
01.05.16 74074/004 SINAPI Forma Tabua P/Concreto Em Fundacao S/Reaproveitamento m² 39,30 144,88 5.693,78

01.05.17 73856/003 SINAPI
Boca Para Bueiro Simples Tubular, Diametro =0,80M, Em Concreto Ciclopi Co,
Incluindo Formas, Escavacao, Reaterro E Materiais, Excluindo Mater Ial Reaterro Jazida
E Transporte.

und 1,00 1.819,06 1.819,06

01.05.18 DRE-07 COMP
Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de
diâm = 100 mm, incluindo esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo

m 316,00 102,56 32.408,96

SUB-TOTAL - 01.05 265.606,62
SUB-TOTAL - 01 665.529,27

02 IMPLANTAÇÃO 747.348,84
02.01 PAVIMENTAÇÃO

02.01.01 94273 SINAPI
Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-
Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer Ior X Base
Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2 016

m 548,65 37,41 20.524,99

02.01.02 94962 SINAPI
Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Bri Ta 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

m³ 0,64 263,19 168,44

02.01.03 92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 0,64 30,18 19,31
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02.01.04 200253 IOPES
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20
cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e
lastro

m² 12,16 56,32 684,85

02.01.05 200254 IOPES
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20
cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e
lastro

m² 0,60 56,32 33,79

02.01.06 94991 SINAPI
Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco,
Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016

m³ 7,51 473,70 3.557,48

02.01.07 72961 SINAPI Regularizacao E Compactacao De Subleito Ate 20 Cm De Espessura m² 1.544,17 1,52 2.347,13
02.01.08 73710 SINAPI Base Para Pavimentacao Com Brita Graduada, Inclusive Compactacao m³ 163,81 124,36 20.371,41
02.01.09 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 1.420,64 0,76 1.079,68

02.01.10 92397 SINAPI
Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco retangular Cor
Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015

m² 943,67 58,96 55.638,78

02.01.11 92398 SINAPI
Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco retangular Cor
Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015

m² 600,50 69,45 41.704,72

SUB-TOTAL - 02.01 146.130,58

02.02 PAISAGISMO
02.02.01 85180 SINAPI Plantio De Grama Esmeralda Em Rolo m² 3.848,08 13,38 51.487,31
02.02.02 PAI-42 COMP Fornecimento e Plantio de AZULZINHA (Evolvulus glomeratus) und 260,00 3,66 951,60
02.02.03 PAI-26 COMP Fornecimento e Plantio de PATA DE VACA (Bauhinia variegata) und 36,00 83,92 3.021,12
02.02.04 PAI-02 COMP Fornecimento e Plantio de PINGO DE OURO (duranta repens) und 146,00 2,98 435,08
02.02.05 PAI-01 COMP Fornecimento e Plantio de VEDÉLIA (wedlia trilobata) und 547,00 2,84 1.553,48
02.02.06 PAI-22 COMP Fornecimento e Plantio de IPÊ ROSA (Tabebeuia impeginosa) und 6,00 77,62 465,72
02.02.07 PAI-20 COMP Fornecimento e Plantio de IPÊ AMARELO (Tabebuia Alba) und 14,00 83,92 1.174,88

SUB-TOTAL - 02.02 59.089,19

02.03 MOBILIÁRIO

02.03.01 EQU-46 COMP
Fornecimento e Instalação de banco de concreto com largura de 30 cm e altura de 70
cm , tudo incluido conforme detalhes de projeto

m 24,00 332,48 7.979,52

02.03.02 EQU-03 COMP Fornecimento de Lixeira conforme detalhe de projeto und 11,00 147,55 1.623,05

02.03.03 200573 IOPES
Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme
projeto padrão SEDU

m 7,52 145,17 1.091,67

SUB-TOTAL - 02.03 10.694,24

02.04 DIVISA / ALAMBRADO

02.04.01 200715 IOPES
Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento
de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive
chapisco

m² 275,02 143,31 39.413,11

02.04.02 120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3,
espessura 5 mm

m² 550,04 5,18 2.849,20
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02.04.03 87529 SINAPI
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes,
Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4

m² 550,04 28,46 15.654,13

02.04.04 88489 SINAPI
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos.
Af_06/2014

m² 550,04 12,25 6.737,99

02.04.05 EQU-47 COMP
Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo
de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com
esmalte sobre fundo anti corrosivo

m² 1.107,76 133,99 148.428,76

SUB-TOTAL - 02.04 213.083,19

02.05 ILUMINAÇÃO
02.05.01 83446 SINAPI Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 19,00 173,53 3.297,07
02.05.02 83448 SINAPI Caixa De Passgem 50X50X60 Fundo Brita C/ Tampa und 7,00 286,17 2.003,19
02.05.03 83450 SINAPI Caixa De Passagem 80X80X62 Fundo Brita Com Tampa und 1,00 479,04 479,04
02.05.04 ELE-59 COMP Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 401,80 22,69 9.116,84
02.05.05 151139 IOPES Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 615,60 21,44 13.198,46
02.05.06 151141 IOPES Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 3,60 47,03 169,30

02.05.07 151713 IOPES
Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a
óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta
rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

und 1,00 31.596,94 31.596,94

02.05.08 ELE-47 COMP
Fornecimento e instalação de painel geral de baixa tensão (PGBT), conforme detalhes
de projeto

und 1,00 19.528,60 19.528,60

02.05.09 41237 DER-ES Poste de iluminação urbana com luminária tipo chapeú chinês und 19,00 1.936,15 36.786,85

02.05.10 91929 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 814,40 5,24 4.267,45

02.05.11 91933 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 977,30 10,92 10.672,11

02.05.12 91935 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 627,70 16,59 10.413,54

02.05.13 92998 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 185 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para D Istribuição -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 10,10 112,57 1.136,95

02.05.14 92984 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuição -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 388,10 17,43 6.764,58

02.05.15 92986 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuição -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 746,10 23,28 17.369,20

02.05.16 91931 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 353,00 7,02 2.478,06

02.05.17 92992 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuição -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 2,60 57,95 150,67

SUB-TOTAL - 02.05 169.428,85

02.06 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS
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02.06.01 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM

02.06.01.01 141101 IOPES
Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m,
com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e
reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento

und 13,00 410,90 5.341,70

02.06.01.02 141102 IOPES
Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern.
c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro

und 12,00 405,19 4.862,28

02.06.02 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA
02.06.02.01 141410 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 229,66 18,00 4.133,88
02.06.02.02 141413 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões m 7,51 36,21 271,93
02.06.02.03 141415 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões m 50,11 66,19 3.316,78
02.06.02.04 HID-40 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução longa 50 x 25 mm, tudo incluído und 5,00 7,70 38,50
02.06.02.05 HID-82 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução longa 75 x 50 mm, tudo incluído und 1,00 16,08 16,08
02.06.02.06 HID-34 COMP Fornecimento e instalação de Tê de redução 50 x 25 mm, tudo incluído und 3,00 12,68 38,04
02.06.02.07 HID-83 COMP Fornecimento e instalação de Tê de redução 75 x 50 mm, tudo incluído und 11,00 43,95 483,45

02.06.03 TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO

02.06.03.01 141909 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive
conexões

m 72,45 54,50 3.948,52

02.06.03.02 141910 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive
conexões

m 14,97 84,31 1.262,12

02.06.04 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
02.06.04.01 HID-106 COMP Tubo de PVC Série R para esgoto ou águas pluviais, diâmetro 150mm m 72,98 94,75 6.914,85

02.06.04.02 HID-47 COMP Fornecimento e instalação de Tubo de PVC EB-644 JE diâm. 200 mm, tudo incluído m 37,42 89,99 3.367,42

02.06.05 ÁGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS

02.06.05.01 HID-107 COMP
Torneira para jardim de 3/4" com caixa enterrada. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e
com tampa articulada de ferro fundido.

und 8,00 636,95 5.095,60

SUB-TOTAL - 02.06 39.091,15

02.07 ARQUIBANCADA SOCIETY / QUADRA DE AREIA
02.07.01 MOVIMENTO DE TERRA

02.07.01.01 74205/001 SINAPI
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

m³ 220,35 2,66 586,13

02.07.01.02 93382 SINAPI Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 m³ 205,35 23,74 4.875,00
02.07.01.03 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 648,00 0,76 492,48

02.07.02 ESTRUTURA
02.07.02.01 5651 SINAPI Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m² 174,61 51,53 8.997,65
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02.07.02.02 40238 IOPES
Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)

m² 134,28 63,53 8.530,80

02.07.02.03 40246 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de
4.0 a 7.0mm

kg 155,00 6,30 976,50

02.07.02.04 40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 2.019,00 6,66 13.446,54

02.07.02.05 40245 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro
de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

kg 364,00 7,09 2.580,76

02.07.02.06 94969 SINAPI
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 1,09 287,27 313,12

02.07.02.07 94971 SINAPI
Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 33,00 344,96 11.383,68

02.07.02.08 92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 34,09 30,18 1.028,83

02.07.02.09 89458 SINAPI
Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk =
4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² , Com Vãos, Utilizando
Palheta. Af_12/2014

m² 89,50 58,59 5.243,80

SUB-TOTAL - 02.07 58.455,29

02.08 ALARME E CFTV
02.08.01 ELE-27 COMP Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" und 6,00 9,22 55,32
02.08.02 ALA-01 COMP Fornecimento e instalação de Câmera de Segurança  IP c/ alimentação POE und 6,00 1.009,84 6.059,04
02.08.03 CAB-17 COMP Tomada com espelho em PVC  4x2" e  1 conector RJ 45 fêmea und 6,00 44,65 267,90
02.08.04 83446 SINAPI Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 10,00 173,53 1.735,30
02.08.05 151137 IOPES Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 23,70 20,55 487,03
02.08.06 ELE-59 COMP Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 262,80 22,69 5.962,93
02.08.07 CAB-09 COMP Cabo estruturado CAT6-4 m 1.172,10 8,86 10.384,80

SUB-TOTAL - 02.08 24.952,32

02.09 CABEAMENTO ESTRUTURADO
02.09.01 151137 IOPES Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 65,30 20,55 1.341,91
02.09.02 151139 IOPES Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 27,20 21,44 583,16

02.09.03 150701 IOPES
Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3,
inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm,
para 1 eletroduto

m 27,00 40,38 1.090,26

02.09.04 CAB-09 COMP Cabo estruturado CAT6-4 m 257,00 8,86 2.277,02

02.09.05 73690 SINAPI Cabo Telefonico Ctp-Apl-50, 10 Pares (Uso Externo) - Fornecimento E In Stalacao m 23,20 11,23 260,53

02.09.06 73749/002 SINAPI
Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefonicas Tipo R2 1,07X0,52X0,50M E M Blocos
De Concreto Estrutural

und 1,00 365,92 365,92

SUB-TOTAL - 02.09 5.918,80

02.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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02.10.01 200501 IOPES
Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em ferro galvanizado, 2 com 7,50m de altura e 1
com 9,0m de altura, nos diâmetros de 4", 3" e 2", inclusive base de concreto, conf.
detalhe de projeto

und 1,00 7.006,98 7.006,98

02.10.02 74238/002 SINAPI
Portao Em Tela Arame Galvanizado N.12 Malha 2" E Moldura Em Tubos De Aço Com
Duas Folhas De Abrir, Incluso Ferragens

m² 12,50 1.019,91 12.748,87

02.10.03 72947 SINAPI
Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com
Microesferas De Vidro

m² 42,10 17,80 749,38

SUB-TOTAL - 02.10 20.505,23
SUB-TOTAL - 02 747.348,84

03 CENTRO DE CONVIVÊNCIA 522.830,64
03.01 MOVIMENTO DE TERRA

03.01.01 74205/001 SINAPI
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

m³ 116,54 2,66 309,99

03.01.02 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 5.034,53 0,76 3.826,24
SUB-TOTAL - 03.01 4.136,23

03.02 ESTRUTURA
03.02.01 INFRAESTRUTURA

03.02.01.01 68053 SINAPI
Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150
Micras.

m² 466,16 6,27 2.922,82

03.02.01.02 5651 SINAPI Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m² 18,00 51,53 927,54

03.02.01.03 40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 7.430,63 6,66 49.487,99

03.02.01.04 94969 SINAPI
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 23,31 287,27 6.696,26

03.02.01.05 94972 SINAPI
Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 93,23 350,22 32.651,01

03.02.01.06 92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 116,54 30,18 3.517,17

03.02.02 SUPERESTRUTURA

03.02.02.01 89458 SINAPI
Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk =
4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² , Com Vãos, Utilizando
Palheta. Af_12/2014

m² 403,04 58,59 23.614,11

03.02.02.02 40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 460,00 6,66 3.063,60

03.02.02.03 89993 SINAPI Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015 m³ 4,00 714,40 2.857,60

03.02.02.04 89994 SINAPI
Grauteamento De Cinta Intermediária Ou De Contraverga Em Alvenaria Est Rutural.
Af_01/2015

m³ 1,90 594,14 1.128,86

03.02.02.05 89995 SINAPI Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af _01/2015 m³ 7,80 683,64 5.332,39

SUB-TOTAL - 03.02 132.199,35
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03.03 PAREDES E PAINÉIS

03.03.01 87478 SINAPI
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm
(Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E
Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014

m² 36,00 43,74 1.574,64

03.03.02 EDI-06 COMP
Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de
ferro cromado

m² 11,82 397,66 4.700,34

SUB-TOTAL - 03.03 6.274,98

03.04 ESQUADRIAS
03.04.01 MARCOS E ALIZARES

03.04.01.01 60110 IOPES
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3
cm de batente

m 43,40 48,97 2.125,29

03.04.02 PORTAS DE MADEIRA

03.04.02.01 ESQ-24 COMP
Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura
ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas dimensões 0.90 x
2.10m, tudo incluído

und 2,00 772,17 1.544,34

03.04.02.02 ESQ-25 COMP
Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura
ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas dimensões 1.60 x
2.10m (duas folhas), tudo incluído

und 4,00 1.215,91 4.863,64

03.04.02.03 ESQ-19 COMP
Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura
ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, com barra de apoio dos dois lados e chapa 
metálica de proteção conforme projeto nas dimensões 0.80 x 2.10ml, tudo incluído

und 2,00 1.182,85 2.365,70

03.04.03 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

03.04.03.01 91341 SINAPI
Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com P Arafusos -
Fornecimento E Instalação. Af_08/2015

m² 5,40 749,20 4.045,68

03.04.03.02 94570 SINAPI
Janela De Alumínio De Correr, 2 Folhas, Fixação Com Parafuso Sobre Con Tramarco
(Exclusive Contramarco), Com Vidros Padronizada. Af_07/2016

m² 23,04 607,75 14.002,56

03.04.03.03 94573 SINAPI
Janela De Alumínio De Correr, 4 Folhas, Fixação Com Parafuso Sobre Con Tramarco
(Exclusive Contramarco), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016

m² 17,28 589,91 10.193,64

03.04.03.04 94569 SINAPI
Janela De Alumínio Maxim-Ar, Fixação Com Parafuso Sobre Contramarco (E Xclusive
Contramarco), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016

m² 3,96 659,93 2.613,32

03.04.03.05 ESQ-22 COMP Vidro fixo com maxim-ar em alumínio c/ vidro incolor, tudo incluído m² 33,60 524,04 17.607,74
SUB-TOTAL - 03.04 59.361,91

03.05 REVESTIMENTOS DE PAREDES

03.05.01 120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3,
espessura 5 mm

m² 806,08 5,18 4.175,49
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03.05.02 87535 SINAPI

Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Prepar O
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes,
Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De
Taliscas. Af_06/2014

m² 83,37 24,01 2.001,71

03.05.03 87529 SINAPI
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes,
Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4

m² 722,71 28,46 20.568,32

03.05.04 EDI-07 COMP
Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO
BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

m² 83,37 53,16 4.431,94

03.05.05 EDI-08 COMP
Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois
lados

m 119,95 51,49 6.176,22

03.05.06 84167 SINAPI
Rodape Em Marmore Branco Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia)
Altura 7Cm

m 159,65 34,55 5.515,90

03.05.07 130317 IOPES Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 29,00 68,45 1.985,05
SUB-TOTAL - 03.05 44.854,63

03.06 REVESTIMENTOS DE TETOS
03.06.01 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 333,58 32,82 10.948,09

SUB-TOTAL - 03.06 10.948,09

03.07 REVESTIMENTOS DE PISOS

03.07.01 130103 IOPES
Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no
traço 1:5, espessura 3cm

m² 26,82 17,77 476,59

03.07.02 130235 IOPES
Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor
IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com cimento branco

m² 26,82 51,60 1.383,91

03.07.03 130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 15,80 49,52 782,41

03.07.04 130231 IOPES
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de
10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido
mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

m² 306,77 115,91 35.557,71

SUB-TOTAL - 03.07 38.200,62

03.08 PINTURA
03.08.01 SOBRE PAREDES E TETOS

03.08.01.01 88489 SINAPI
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos.
Af_06/2014

m² 722,71 12,25 8.853,19

03.08.01.02 88496 SINAPI Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m² 333,58 25,00 8.339,50

03.08.01.03 88486 SINAPI Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m² 333,58 10,83 3.612,67

03.08.02 SOBRE MADEIRA
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03.08.02.01 6082 SINAPI Pintura Em Verniz Sintetico Brilhante Em Madeira, Tres Demaos m² 42,34 17,97 760,84
SUB-TOTAL - 03.08 21.566,20

03.09 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS
03.09.01 ADAPTADORES E REGISTROS

03.09.01.01 HID-01 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 25mm x 3/4" , tudo incluído und 4,00 7,19 28,76
03.09.01.02 HID-11 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 11/2" , tudo incluído und 7,00 7,89 55,23
03.09.01.03 HID-77 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 75mm x 11/2" , tudo incluído und 2,00 22,54 45,08
03.09.01.04 170321 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 4,00 49,70 198,80
03.09.01.05 170324 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 7,00 127,94 895,58
03.09.01.06 170325 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und 2,00 252,07 504,14

03.09.02 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM

03.09.02.01 89708 SINAPI
Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em
Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12 /2014

und 1,00 66,45 66,45

03.09.02.02 142111 IOPES
Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço
inox

und 4,00 77,95 311,80

03.09.03 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA
03.09.03.01 141410 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 43,83 18,00 788,94
03.09.03.02 141413 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões m 18,08 36,21 654,67
03.09.03.03 141415 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões m 9,39 66,19 621,52
03.09.03.04 HID-40 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução longa 50 x 25 mm, tudo incluído und 3,00 7,70 23,10
03.09.03.05 HID-39 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 60 x 50 mm, tudo incluído und 2,00 9,44 18,88
03.09.03.06 HID-87 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 75 x 60 mm, tudo incluído und 2,00 17,30 34,60
03.09.03.07 HID-35 COMP Fornecimento e instalação de Joelho de redução 90º 25 mm x 1/2", tudo incluído und 8,00 5,83 46,64
03.09.03.08 HID-121 COMP Fornecimento e instalação de Tê de redução 25 x 20 mm, tudo incluído und 3,00 7,00 21,00

03.09.03.09 142201 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm.
1/2" a 1"

m 43,83 9,42 412,87

03.09.03.10 142202 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm.
11/4" a 2"

m 18,08 14,12 255,28

03.09.04 TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO

03.09.04.01 141906 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive
conexões

m 7,90 26,62 210,29

03.09.04.02 141907 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive
conexões

m 14,03 33,76 473,65

03.09.04.03 141908 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive
conexões

m 6,67 48,63 324,36

03.09.04.04 141909 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive
conexões

m 13,99 54,50 762,45

03.09.04.05 HID-02 COMP Fornecimento e instalação de Tê sanitário 50 x 50 mm, tudo incluído und 2,00 13,26 26,52
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03.09.04.06 HID-17 COMP Fornecimento e instalação de Tê sanitário 100 x 50 mm, tudo incluído und 4,00 16,87 67,48
03.09.04.07 HID-25 COMP Fornecimento e instalação de Tê sanitário 100 x 100 mm, tudo incluído und 1,00 18,37 18,37
03.09.04.08 HID-20 COMP Fornecimento e instalação de Junção Simples  100 x 50 mm, tudo incluído und 4,00 18,40 73,60
03.09.04.09 HID-19 COMP Fornecimento e instalação de Junção Simples  100 x 100 mm, tudo incluído und 4,00 23,90 95,60
03.09.04.10 HID-81 COMP Fornecimento e instalação de Redução Excêntrica  100 x 75 mm, tudo incluído und 1,00 6,97 6,97

03.09.04.11 142205 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm.
11/4" a 2"

m 21,93 27,36 600,00

03.09.04.12 142206 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2
1/2"a 4"

m 20,66 39,82 822,68

03.09.05 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

03.09.05.01 141906 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive
conexões

m 44,83 26,62 1.193,37

03.09.05.02 141909 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive
conexões

m 6,18 54,50 336,81

03.09.05.03 141910 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive
conexões

m 0,78 84,31 65,76

03.09.05.04 HID-55 COMP Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diâm. 100mm, tudo incluído und 2,00 19,14 38,28

03.09.06 ÁGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS

03.09.06.01 86888 SINAPI
Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E
Instalação. Af_12/2013

und 2,00 398,20 796,40

03.09.06.02 95471 SINAPI
Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Lo Uça Branca
Sem Assento -  Fornecimento E Instalação. Af_10/2016

und 5,00 689,59 3.447,95

03.09.06.03 74234/001 SINAPI
Mictorio Sifonado De Louca Branca Com Pertences, Com Registro De Press Ao 1/2"
Com Canopla Cromada Acabamento Simples E Conjunto Para Fixacao - Fornecimento
E Instalacao

und 2,00 537,60 1.075,20

03.09.06.04 170220 IOPES Bancada de granito com espessura de 2 cm m² 2,60 338,24 879,42

03.09.06.05 86937 SINAPI
Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Inclus O Válvula
Em Metal Cromado E Sifão Flexível Em Pvc - Fornecimento E In Stalação. Af_12/2013

und 6,00 154,39 926,34

03.09.06.06 170124 IOPES
Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates
cromados, exclusive torneira

und 2,00 381,47 762,94

03.09.06.07 EQU-44 COMP
Barra de apoio em aço inox polido, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitário de
deficientes

und 4,00 178,31 713,24

03.09.06.08 85005 SINAPI Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura m² 4,12 291,61 1.201,43
03.09.06.09 EQU-34 COMP Porta papel toalha, em plástico ABS, cor branco com cinza und 4,00 51,74 206,96
03.09.06.10 EQU-35 COMP Dispenser para papel higiênico (rolão), em plástico ABS, cor branco. und 7,00 51,74 362,18

03.09.06.11 95547 SINAPI
Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservat Orio 800 A
1500 Ml, Incluso Fixação. Af_10/2016

und 6,00 56,20 337,20

03.09.06.12 170519 IOPES
Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência
Fabrimar, Deca ou Docol

und 2,00 224,83 449,66

SUB-TOTAL - 03.09 21.258,45
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03.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
03.10.01 ELE-27 COMP Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" und 60,00 9,22 553,20
03.10.02 91937 SINAPI Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 und 43,00 10,47 450,21

03.10.03 93663 SINAPI
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E I Nstalação.
Af_04/2016

und 8,00 67,64 541,12

03.10.04 93654 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 3,00 13,29 39,87

03.10.05 93655 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 7,00 14,32 100,24

03.10.06 151330 IOPES
Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref.
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1,00 85,79 85,79

03.10.07 151331 IOPES
Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref.
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1,00 161,72 161,72

03.10.08 151127 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m 32,60 18,93 617,11
03.10.09 151126 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões m 409,30 12,62 5.165,36
03.10.10 180205 IOPES Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" und 4,00 33,10 132,40
03.10.11 180212 IOPES Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" und 4,00 44,55 178,20
03.10.12 180206 IOPES Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 27,03 54,06
03.10.13 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 3,00 21,31 63,93

03.10.14 180202 IOPES Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" und 27,00 34,72 937,44

03.10.15 ELE-41 COMP Fornecimento e instalação de arandela com difusor  em vidro 25cm und 4,00 108,07 432,28

03.10.16 180125 IOPES
Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas
alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo 127V,
part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equ

und 9,00 209,70 1.887,30

03.10.17 180126 IOPES
Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor, aletas parabólicas
alum.alta pureza e refletância,2 lâmp. fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo
127V, par.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E232 Lumicenter ou

und 30,00 287,65 8.629,50

03.10.18 180129 IOPES
Luminária cilíndrica embutir,p/1 lâmp.fluor.compacta 26W,corpo ch.aço
fosfotizada,pintada eletrostaticamente,refletor repuxado alum.anodizado,difusor vidro
temperado,centro jateado,ref.EF06-E126 VJC Lumicenter ou equ.

und 4,00 181,50 726,00

03.10.19 160613 IOPES
Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação
2x9W com tomada universal

und 1,00 204,75 204,75

03.10.20 ELE-35 COMP Fornecimento e instalação de espelho PVC 4x2" cego com furo und 8,00 7,19 57,52

03.10.21 180702 IOPES
Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente,
com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade

und 8,00 168,90 1.351,20

03.10.22 74131/006 SINAPI
Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 32
Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro,
Fornecimento E Instalacao

und 2,00 758,91 1.517,82

03.10.23 91928 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 385,20 5,49 2.114,74
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03.10.24 91926 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 1.396,60 3,89 5.432,77

03.10.25 151337 IOPES
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA,
corente de surto máxima 40KA.

und 8,00 175,08 1.400,64

03.10.26 151350 IOPES Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos und 2,00 152,90 305,80

03.10.27 ELE-42 COMP Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente compacta reator integrado 23W und 4,00 39,77 159,08

SUB-TOTAL - 03.10 33.300,05

03.11 CABEAMENTO ESTRUTURADO
03.11.01 ELE-27 COMP Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" und 8,00 9,22 73,76
03.11.02 CAB-12 COMP Rack Gabinete 19" - porta acrílico 28U x 570mm und 1,00 1.183,95 1.183,95
03.11.03 CAB-02 COMP Tomada com espelho em PVC 4x4" e  2 conectores RJ 45 fêmea und 8,00 108,94 871,52
03.11.04 CAB-03 COMP Patch Cord  Categoria 6, com 1,5 metro und 72,00 21,42 1.542,24
03.11.05 CAB-04 COMP Patch Panel 19"  - 24 posições und 3,00 581,38 1.744,14
03.11.06 CAB-05 COMP Switch (10/100/1000)BaseT 24 portas und 1,00 1.100,15 1.100,15
03.11.07 CAB-06 COMP Calha de tomadas 8 tomadas 2P+T, 10A - 1U und 1,00 84,24 84,24
03.11.08 CAB-07 COMP Guia de cabos fechado 1U und 4,00 43,89 175,56
03.11.09 CAB-08 COMP Placa de fechamento - cega 1U und 1,00 46,28 46,28

03.11.10 91836 SINAPI
Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Term Inais, Instalado
Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 43,40 9,81 425,75

03.11.11 93009 SINAPI
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instal Ação.
Af_12/2015

m 23,20 19,08 442,65

03.11.12 91871 SINAPI
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado
Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 40,70 11,35 461,94

03.11.13 CAB-09 COMP Cabo estruturado CAT6-4 m 332,00 8,86 2.941,52
03.11.14 73768/003 SINAPI Cabo Telefonico Ci-50 10 Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalac Ao m 21,40 8,12 173,76
03.11.15 73768/004 SINAPI Cabo Telefonico Ci-50 20Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalaca O m 1,90 13,73 26,08

03.11.16 83371 SINAPI
Quadro De Distribuicao Para Telefone N.2, 20X20X12Cm Em Chapa Metalica , De
Embutir, Sem Acessorios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalac Ao

und 2,00 111,50 223,00

03.11.17 CAB-16 COMP Bloco Terminal BLI-10 com canaleta und 4,00 34,91 139,64
SUB-TOTAL - 03.11 11.656,18

03.12 ALARME E CFTV
03.12.01 ELE-27 COMP Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" und 17,00 9,22 156,74
03.12.02 ELE-40 COMP Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x4" und 1,00 11,21 11,21
03.12.03 150634 IOPES Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und 1,00 101,50 101,50
03.12.04 CAB-03 COMP Patch Cord  Categoria 6, com 1,5 metro und 24,00 21,42 514,08
03.12.05 CAB-04 COMP Patch Panel 19"  - 24 posições und 2,00 581,38 1.162,76
03.12.06 CAB-05 COMP Switch (10/100/1000)BaseT 24 portas und 2,00 1.100,15 2.200,30
03.12.07 CAB-07 COMP Guia de cabos fechado 1U und 4,00 43,89 175,56
03.12.08 ALA-01 COMP Fornecimento e instalação de Câmera de Segurança  IP c/ alimentação POE und 12,00 1.009,84 12.118,08
03.12.09 CAB-17 COMP Tomada com espelho em PVC  4x2" e  1 conector RJ 45 fêmea und 12,00 44,65 535,80
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03.12.10 91836 SINAPI
Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Term Inais, Instalado
Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 37,60 9,81 368,85

03.12.11 91871 SINAPI
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado
Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 85,00 11,35 964,75

03.12.12 CAB-09 COMP Cabo estruturado CAT6-4 m 230,10 8,86 2.038,68
03.12.13 ALA-02 COMP Cabo de Alarme CA 2 vias m 108,10 8,41 909,12
03.12.14 ELE-35 COMP Fornecimento e instalação de espelho PVC 4x2" cego com furo und 5,00 7,19 35,95
03.12.15 ALA-03 COMP Fornecimento e instalação de Sensor de presença para área fechada und 4,00 101,25 405,00
03.12.16 ALA-04 COMP Fornecimento e instalação de Sirene interna und 1,00 45,11 45,11
03.12.17 ALA-05 COMP Fornecimento e instalação de Teclado com display und 1,00 210,50 210,50
03.12.18 ALA-06 COMP Fornecimento e instalação de Central de Alarme und 1,00 312,34 312,34

SUB-TOTAL - 03.12 22.266,33

03.13 SPDA
03.13.01 72315 SINAPI Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm und 9,00 31,00 279,00

03.13.02 72929 SINAPI Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 170,00 53,47 9.089,90

03.13.03 72254 SINAPI Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 110,00 38,36 4.219,60
03.13.04 68069 SINAPI Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector und 8,00 74,17 593,36

03.13.05 160316 IOPES
Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência
Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro

und 8,00 89,05 712,40

03.13.06 160312 IOPES
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n°115
Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica
ou equivalente

und 16,00 45,57 729,12

03.13.07 95731 SINAPI
Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede -
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P

m 24,00 9,84 236,16

03.13.08 2560 SINAPI Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega und 8,00 15,43 123,44

03.13.09 SPD-06 COMP Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso" Pç 24,00 5,99 143,76
03.13.10 SPD-02 COMP Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" Pç 8,00 23,14 185,12

03.13.11 160321 IOPES
Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento,
marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 8,00 118,40 947,20

03.13.12 SPD-08 COMP Conector para medição com 4 parafusos Pç 8,00 37,07 296,56

03.13.13 72272 SINAPI
Conector Parafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E
Instalacao

und 9,00 15,23 137,07

03.13.14 160319 IOPES
Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN
6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou
equivalente

und 170,00 9,06 1.540,20

03.13.15 160325 IOPES
Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais
para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903,
marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 1,00 511,65 511,65

03.13.16 SPD-10 COMP Fixador tipo ômega latão furo  5.5mm p/ cabo 35mm² Pç 16,00 6,06 96,96
03.13.17 SPD-05 COMP Suporte isolador c/ roldana p/ aparafusar c/ chapa Pç 8,00 12,07 96,56
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03.13.18 SPD-11 COMP Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905 Pç 5,00 61,38 306,90
SUB-TOTAL - 03.13 20.244,96

03.14 CLIMATIZAÇÃO

03.14.01 CLI-07 COMP
Fornecimento e instalação de unidade condensadora capacidade - 30.000 btu dimensão - 
790X980X440mm (axlxp) peso - 75kg alimentação - 220/2/60 hz, modelo TE30R da
marca ELECTROLUX ou similar, tudo incluído

und 8,00 3.041,69 24.333,52

03.14.02 CLI-08 COMP
Fornecimento e instalação de unidade evaporadora capacidade - 30.000 btu dimensão -
326x1350x267mm (axlxp) peso - 20kg alimentação - 220/2/60 hz, modelo TI30R da
marca ELECTROLUX ou similar, tudo incluído

und 8,00 1.577,85 12.622,80

03.14.03 CLI-14 COMP
Fornecimento e instalação de tubo de cobre para tubulação de ar condicionado com
isolante flexível poliplex no diâmetro de 3/8", tudo incluído

m 28,00 48,76 1.365,28

03.14.04 CLI-16 COMP
Fornecimento e instalação de tubo de cobre para tubulação de ar condicionado com
isolante flexível poliplex no diâmetro de 5/8", tudo incluído

m 28,00 57,92 1.621,76

SUB-TOTAL - 03.14 39.943,36

03.15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
03.15.01 83635 SINAPI Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao und 1,00 205,49 205,49

03.15.02 73775/002 SINAPI
Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Completa
Fornecimento E Colocacao

und 1,00 182,34 182,34

SUB-TOTAL - 03.15 387,83

03.16 COBERTURA

03.16.01 72110 SINAPI

Estrutura Metalica Em Tesouras Ou Trelicas, Vao Livre De 12M, Fornecim Ento E
Montagem, Nao Sendo Considerados Os Fechamentos Metalicos, As C Olunas, Os
Servicos Gerais Em Alvenaria E Concreto, As Telhas De Cober Tura E A Pintura De
Acabamento

m² 417,73 91,26 38.122,03

03.16.02 7239 SINAPI Telha Aluminio Ondulada, Altura = *18* Mm, E = 0,6 Mm m² 417,73 37,63 15.719,17
03.16.03 75220 SINAPI Cumeeira Em Perfil Ondulado De Alumínio m 19,25 40,61 781,74

03.16.04 COB-03 COMP
Calha em chapa aluminio, espessura de 0,8mm, largura de 30cm conforme detalhes de
projeto

m 38,50 41,78 1.608,53

SUB-TOTAL - 03.16 56.231,47
SUB-TOTAL - 03 522.830,64

04 VESTIÁRIOS / ARENA 519.555,80
04.01 MOVIMENTO DE TERRA

04.01.01 74205/001 SINAPI
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

m³ 130,34 2,66 346,70

04.01.04 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 5.630,69 0,76 4.279,32
SUB-TOTAL - 04.01 4.626,02

04.02 ESTRUTURA
04.02.01 INFRAESTRUTURA
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04.02.01.01 68053 SINAPI
Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150
Micras.

m² 521,32 6,27 3.268,67

04.02.01.02 5651 SINAPI Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m² 20,00 51,53 1.030,60

04.02.01.03 40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 8.309,84 6,66 55.343,53

04.02.01.04 94969 SINAPI
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 26,07 287,27 7.489,12

04.02.01.05 94972 SINAPI
Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 104,26 350,22 36.513,93

04.02.01.06 92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 130,33 30,18 3.933,35

04.02.02 SUPERESTRUTURA

04.02.02.01 89458 SINAPI
Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk =
4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² , Com Vãos, Utilizando
Palheta. Af_12/2014

m² 817,65 58,59 47.906,11

04.02.02.02 40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 1.664,00 6,66 11.082,24

04.02.02.03 40246 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de
4.0 a 7.0mm

kg 668,00 6,30 4.208,40

04.02.02.04 89993 SINAPI Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015 m³ 10,70 714,40 7.644,08

04.02.02.05 89994 SINAPI
Grauteamento De Cinta Intermediária Ou De Contraverga Em Alvenaria Est Rutural.
Af_01/2015

m³ 1,30 594,14 772,38

04.02.02.06 89995 SINAPI Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af _01/2015 m³ 18,10 683,64 12.373,88

04.02.02.07 40602 IOPES
Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp.
12cm, Fck = 150 Kg/cm2

m² 2,23 94,66 211,09

04.02.02.08 94972 SINAPI
Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 19,80 350,22 6.934,35

04.02.02.09 92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 19,80 30,18 597,56

SUB-TOTAL - 04.02 199.309,29

04.03 PAREDES E PAINÉIS

04.03.01 87478 SINAPI
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm
(Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E
Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014

m² 39,00 43,74 1.705,86

04.03.02 EDI-06 COMP
Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de
ferro cromado

m² 25,60 397,66 10.180,09

SUB-TOTAL - 04.03 11.885,95

04.04 ESQUADRIAS
04.04.01 MARCOS E ALIZARES
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04.04.01.01 60110 IOPES
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3
cm de batente

m 30,60 48,97 1.498,48

04.04.02 PORTAS DE MADEIRA

04.04.02.01 ESQ-24 COMP
Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura
ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas dimensões 0.90 x
2.10m, tudo incluído

und 2,00 772,17 1.544,34

04.04.02.02 ESQ-19 COMP
Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura
ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, com barra de apoio dos dois lados e chapa 
metálica de proteção conforme projeto nas dimensões 0.80 x 2.10ml, tudo incluído

und 4,00 1.182,85 4.731,40

04.04.03 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

04.04.03.01 91341 SINAPI
Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com P Arafusos -
Fornecimento E Instalação. Af_08/2015

m² 17,28 749,20 12.946,17

04.04.03.02 94569 SINAPI
Janela De Alumínio Maxim-Ar, Fixação Com Parafuso Sobre Contramarco (E Xclusive
Contramarco), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016

m² 18,00 659,93 11.878,74

SUB-TOTAL - 04.04 32.599,13

04.05 REVESTIMENTOS DE PAREDES

04.05.01 120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3,
espessura 5 mm

m² 1.000,77 5,18 5.183,98

04.05.02 87535 SINAPI

Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Prepar O
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes,
Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De
Taliscas. Af_06/2014

m² 266,17 24,01 6.390,74

04.05.03 87529 SINAPI
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes,
Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4

m² 734,60 28,46 20.906,71

04.05.04 EDI-07 COMP
Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO
BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

m² 266,17 53,16 14.149,59

04.05.05 EDI-08 COMP
Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois
lados

m 213,66 51,49 11.001,35

04.05.06 84167 SINAPI
Rodape Em Marmore Branco Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia)
Altura 7Cm

m 213,66 34,55 7.381,95

04.05.07 130317 IOPES Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 30,00 68,45 2.053,50
SUB-TOTAL - 04.05 67.067,82

04.06 REVESTIMENTOS DE TETOS
04.06.01 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 162,82 32,82 5.343,75

SUB-TOTAL - 04.06 5.343,75
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04.07 REVESTIMENTOS DE PISOS

04.07.01 130103 IOPES
Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no
traço 1:5, espessura 3cm

m² 122,16 17,77 2.170,78

04.07.02 130235 IOPES
Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor
IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com cimento branco

m² 122,16 51,60 6.303,45

04.07.03 130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 11,11 49,52 550,16

04.07.04 130231 IOPES
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de
10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido
mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

m² 129,18 115,91 14.973,25

04.07.05 200253 IOPES
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20
cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e
lastro

m² 0,94 56,32 52,94

SUB-TOTAL - 04.07 24.050,58

04.08 PINTURA
04.08.01 SOBRE PAREDES E TETOS

04.08.01.01 88489 SINAPI
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos.
Af_06/2014

m² 734,60 12,25 8.998,85

04.08.01.02 88496 SINAPI Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m² 162,82 25,00 4.070,50

04.08.01.03 88486 SINAPI Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m² 162,82 10,83 1.763,34

04.08.02 SOBRE MADEIRA
04.08.02.01 6082 SINAPI Pintura Em Verniz Sintetico Brilhante Em Madeira, Tres Demaos m² 11,34 17,97 203,77

SUB-TOTAL - 04.08 15.036,46

04.09 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS
04.09.01 ADAPTADORES E REGISTROS

04.09.01.01 HID-01 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 25mm x 3/4" , tudo incluído und 28,00 7,19 201,32
04.09.01.02 HID-11 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 11/2" , tudo incluído und 20,00 7,89 157,80
04.09.01.03 HID-77 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 75mm x 11/2" , tudo incluído und 4,00 22,54 90,16
04.09.01.04 170321 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 8,00 49,70 397,60
04.09.01.05 170324 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 4,00 127,94 511,76
04.09.01.06 170325 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und 2,00 252,07 504,14

04.09.01.07 89351 SINAPI
Registro De Pressão Bruto, Roscável, 3/4", Fornecido E Instalado Em Ra Mal De Água.
Af_12/2014

und 12,00 33,15 397,80

04.09.02 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM

04.09.02.01 89708 SINAPI
Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em
Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12 /2014

und 1,00 66,45 66,45
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04.09.02.02 142111 IOPES
Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço
inox

und 12,00 77,95 935,40

04.09.03 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA
04.09.03.01 141410 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 104,17 18,00 1.875,06
04.09.03.02 141413 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões m 62,40 36,21 2.259,50
04.09.03.03 141415 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões m 66,15 66,19 4.378,46
04.09.03.04 HID-36 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 32 x 25 mm, tudo incluído und 8,00 4,85 38,80
04.09.03.05 HID-37 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 40 x 32 mm, tudo incluído und 8,00 5,70 45,60
04.09.03.06 HID-38 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 50 x 40 mm, tudo incluído und 8,00 6,94 55,52
04.09.03.07 HID-39 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 60 x 50 mm, tudo incluído und 2,00 9,44 18,88
04.09.03.08 HID-87 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 75 x 60 mm, tudo incluído und 2,00 17,30 34,60
04.09.03.09 HID-40 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução longa 50 x 25 mm, tudo incluído und 4,00 7,70 30,80
04.09.03.10 HID-82 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução longa 75 x 50 mm, tudo incluído und 5,00 16,08 80,40
04.09.03.11 HID-35 COMP Fornecimento e instalação de Joelho de redução 90º 25 mm x 1/2", tudo incluído und 13,00 5,83 75,79
04.09.03.12 HID-121 COMP Fornecimento e instalação de Tê de redução 25 x 20 mm, tudo incluído und 5,00 7,00 35,00
04.09.03.13 HID-34 COMP Fornecimento e instalação de Tê de redução 50 x 25 mm, tudo incluído und 3,00 12,68 38,04
04.09.03.14 HID-83 COMP Fornecimento e instalação de Tê de redução 75 x 50 mm, tudo incluído und 12,00 43,95 527,40

04.09.03.15 142201 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm.
1/2" a 1"

m 104,17 9,42 981,28

04.09.03.16 142202 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm.
11/4" a 2"

m 62,40 14,12 881,08

04.09.04 TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO

04.09.04.01 141906 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive
conexões

m 30,81 26,62 820,16

04.09.04.02 141907 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive
conexões

m 62,80 33,76 2.120,12

04.09.04.03 141908 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive
conexões

m 25,60 48,63 1.244,92

04.09.04.04 141909 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive
conexões

m 63,12 54,50 3.440,04

04.09.04.05 HID-02 COMP Fornecimento e instalação de Tê sanitário 50 x 50 mm, tudo incluído und 15,00 13,26 198,90
04.09.04.06 HID-17 COMP Fornecimento e instalação de Tê sanitário 100 x 50 mm, tudo incluído und 8,00 16,87 134,96
04.09.04.07 HID-18 COMP Fornecimento e instalação de Junção Simples 50 x 50 mm, tudo incluído und 2,00 11,48 22,96
04.09.04.08 HID-20 COMP Fornecimento e instalação de Junção Simples  100 x 50 mm, tudo incluído und 6,00 18,40 110,40
04.09.04.09 HID-19 COMP Fornecimento e instalação de Junção Simples  100 x 100 mm, tudo incluído und 12,00 23,90 286,80
04.09.04.10 HID-29 COMP Fornecimento e instalação de Redução Excêntrica  100 x 50 mm, tudo incluído und 4,00 6,46 25,84

04.09.04.11 142205 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm.
11/4" a 2"

m 93,61 27,36 2.561,16

04.09.04.12 142206 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2
1/2"a 4"

m 88,72 39,82 3.532,83
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04.09.05 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

04.09.05.01 141909 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive
conexões

m 31,14 54,50 1.697,13

04.09.05.02 HID-55 COMP Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diâm. 100mm, tudo incluído und 6,00 19,14 114,84

04.09.06 ÁGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS

04.09.06.01 86888 SINAPI
Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E
Instalação. Af_12/2013

und 4,00 398,20 1.592,80

04.09.06.02 95471 SINAPI
Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Lo Uça Branca
Sem Assento -  Fornecimento E Instalação. Af_10/2016

und 8,00 689,59 5.516,72

04.09.06.03 170545 IOPES
Mictório de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, com 30 cm de
largura e comp. variável, inclusive válvula tipo americana, engate flexível cromado,
válvula de descarga, sifão cromado e conjunto de fixação

m 3,00 1.222,00 3.666,00

04.09.06.04 170220 IOPES Bancada de granito com espessura de 2 cm m² 3,18 338,24 1.075,60

04.09.06.05 86937 SINAPI
Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Inclus O Válvula
Em Metal Cromado E Sifão Flexível Em Pvc - Fornecimento E In Stalação. Af_12/2013

und 8,00 154,39 1.235,12

04.09.06.06 170124 IOPES
Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates
cromados, exclusive torneira

und 4,00 381,47 1.525,88

04.09.06.07 EQU-44 COMP
Barra de apoio em aço inox polido, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitário de
deficientes

und 16,00 178,31 2.852,96

04.09.06.08 85005 SINAPI Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura m² 4,88 291,61 1.423,05
04.09.06.09 EQU-34 COMP Porta papel toalha, em plástico ABS, cor branco com cinza und 8,00 51,74 413,92
04.09.06.10 EQU-35 COMP Dispenser para papel higiênico (rolão), em plástico ABS, cor branco. und 12,00 51,74 620,88

04.09.06.11 95547 SINAPI
Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservat Orio 800 A
1500 Ml, Incluso Fixação. Af_10/2016

und 8,00 56,20 449,60

04.09.06.12 170519 IOPES
Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência
Fabrimar, Deca ou Docol

und 4,00 224,83 899,32

04.09.06.13 170118 IOPES
Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal
Standard

und 8,00 50,41 403,28

04.09.06.14 170562 IOPES
Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL
BDF300 ou equivalente

und 4,00 2.878,32 11.513,28

04.09.06.15 9535 SINAPI Chuveiro Eletrico Comum Corpo Plastico Tipo Ducha, Fornecimento E Inst Alacao und 8,00 71,72 573,76

SUB-TOTAL - 04.09 64.691,87

04.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
04.10.01 ELE-27 COMP Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" und 59,00 9,22 543,98
04.10.02 91937 SINAPI Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 und 42,00 10,47 439,74

04.10.03 93664 SINAPI
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E I Nstalação.
Af_04/2016

und 12,00 70,27 843,24

04.10.04 93654 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 7,00 13,29 93,03



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D  BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017

UNITÁRIO TOTAL

Leis Sociais 
(SINAPI):

91,50%

CUSTO (R$)
ITEM CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

04.10.05 93655 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 4,00 14,32 57,28

04.10.06 93656 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 2,00 14,32 28,64

04.10.07 93673 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 1,00 103,86 103,86

04.10.08 151314 IOPES
Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 2,00 297,68 595,36

04.10.09 151351 IOPES Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 módulos und 12,00 152,90 1.834,80
04.10.10 151350 IOPES Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos und 4,00 152,90 611,60
04.10.11 151127 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m 53,00 18,93 1.003,29
04.10.12 151126 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões m 312,20 12,62 3.939,96
04.10.13 180205 IOPES Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 33,10 66,20
04.10.14 180212 IOPES Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" und 5,00 44,55 222,75
04.10.15 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 11,00 21,31 234,41

04.10.16 180202 IOPES Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" und 14,00 34,72 486,08

04.10.17 180124 IOPES
Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas
alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator duplo
127V,part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-S232 Lumicenter ou equ.

und 10,00 319,86 3.198,60

04.10.18 180125 IOPES
Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas
alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo 127V,
part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equ

und 32,00 209,70 6.710,40

04.10.19 ELE-41 COMP Fornecimento e instalação de arandela com difusor  em vidro 25cm und 15,00 108,07 1.621,05

04.10.20 160613 IOPES
Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação
2x9W com tomada universal

und 4,00 204,75 819,00

04.10.21 83463 SINAPI
Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa De Aco Galvanizado, Para 12
Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E N Eutro -
Fornecimento E Instalacao

und 1,00 264,37 264,37

04.10.22 74131/006 SINAPI
Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 32
Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro,
Fornecimento E Instalacao

und 2,00 758,91 1.517,82

04.10.23 ELE-58 COMP
Fornecimento e instalação de quadro de quadro de distribuição, sem barramento, 24
disjuntores, tudo incluído

und 2,00 280,40 560,80

04.10.24 ELE-35 COMP Fornecimento e instalação de espelho PVC 4x2" cego com furo und 12,00 7,19 86,28

04.10.25 91926 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 910,70 3,89 3.542,62

04.10.26 91928 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 393,60 5,49 2.160,86

04.10.27 151337 IOPES
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA,
corente de surto máxima 40KA.

und 12,00 175,08 2.100,96
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04.10.28 ELE-42 COMP Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente compacta reator integrado 23W und 15,00 39,77 596,55

SUB-TOTAL - 04.10 34.283,53

04.11 CABEAMENTO ESTRUTURADO
04.11.01 ELE-40 COMP Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x4" und 2,00 11,21 22,42
04.11.02 CAB-02 COMP Tomada com espelho em PVC 4x4" e  2 conectores RJ 45 fêmea und 2,00 108,94 217,88

04.11.03 91871 SINAPI
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado
Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 13,40 11,35 152,09

04.11.04 CAB-09 COMP Cabo estruturado CAT6-4 m 32,90 8,86 291,49
SUB-TOTAL - 04.11 683,88

04.12 ALARME E CFTV
04.12.01 ELE-27 COMP Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" und 11,00 9,22 101,42
04.12.02 ALA-01 COMP Fornecimento e instalação de Câmera de Segurança  IP c/ alimentação POE und 11,00 1.009,84 11.108,24
04.12.03 CAB-17 COMP Tomada com espelho em PVC  4x2" e  1 conector RJ 45 fêmea und 11,00 44,65 491,15
04.12.04 150634 IOPES Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und 1,00 101,50 101,50

04.12.05 91836 SINAPI
Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Term Inais, Instalado
Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 26,60 9,81 260,94

04.12.06 91871 SINAPI
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado
Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 52,60 11,35 597,01

04.12.07 CAB-09 COMP Cabo estruturado CAT6-4 m 223,00 8,86 1.975,78
SUB-TOTAL - 04.12 14.636,04

04.13 SPDA
04.13.01 72315 SINAPI Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm und 16,00 31,00 496,00

04.13.02 72929 SINAPI Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 150,00 53,47 8.020,50

04.13.03 72254 SINAPI Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 105,00 38,36 4.027,80
04.13.04 68069 SINAPI Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector und 8,00 74,17 593,36

04.13.05 160316 IOPES
Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência
Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro

und 8,00 89,05 712,40

04.13.06 160312 IOPES
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n°115
Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica
ou equivalente

und 16,00 45,57 729,12

04.13.07 95731 SINAPI
Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede -
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P

m 24,00 9,84 236,16

04.13.08 2560 SINAPI Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega und 8,00 15,43 123,44

04.13.09 SPD-06 COMP Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso" Pç 24,00 5,99 143,76
04.13.10 SPD-02 COMP Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" Pç 8,00 23,14 185,12

04.13.11 160321 IOPES
Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento,
marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 8,00 118,40 947,20
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04.13.12 SPD-08 COMP Conector para medição com 4 parafusos Pç 8,00 37,07 296,56

04.13.13 72272 SINAPI
Conector Parafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E
Instalacao

und 16,00 15,23 243,68

04.13.14 160319 IOPES
Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN
6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou
equivalente

und 150,00 9,06 1.359,00

04.13.15 160325 IOPES
Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais
para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903,
marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 1,00 511,65 511,65

04.13.16 SPD-10 COMP Fixador tipo ômega latão furo  5.5mm p/ cabo 35mm² Pç 36,00 6,06 218,16
04.13.17 SPD-05 COMP Suporte isolador c/ roldana p/ aparafusar c/ chapa Pç 10,00 12,07 120,70
04.13.18 SPD-11 COMP Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905 Pç 6,00 61,38 368,28

SUB-TOTAL - 04.13 19.332,89

04.14 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
04.14.01 83635 SINAPI Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao und 3,00 205,49 616,47

04.14.02 73775/002 SINAPI
Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Completa
Fornecimento E Colocacao

und 3,00 182,34 547,02

SUB-TOTAL - 04.14 1.163,49

04.15 COBERTURA
04.15.01 7239 SINAPI Telha Aluminio Ondulada, Altura = *18* Mm, E = 0,6 Mm m² 100,70 37,63 3.789,34
04.15.02 83742 SINAPI Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua m² 185,42 24,37 4.518,68

04.15.03 EDI-05 COMP
Fornecimento e instalação Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2
cm, largura 20cm

m 90,24 58,18 5.250,16

04.15.04 72110 SINAPI

Estrutura Metalica Em Tesouras Ou Trelicas, Vao Livre De 12M, Fornecim Ento E
Montagem, Nao Sendo Considerados Os Fechamentos Metalicos, As C Olunas, Os
Servicos Gerais Em Alvenaria E Concreto, As Telhas De Cober Tura E A Pintura De
Acabamento

m² 100,70 91,26 9.189,88

SUB-TOTAL - 04.15 22.748,06

04.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
04.16.01 74072/003 SINAPI Corrimao Em Tubo Aco Galvanizado 1 1/4" Com Bracadeira m 23,20 90,39 2.097,04

SUB-TOTAL - 04.16 2.097,04
SUB-TOTAL - 04 519.555,80

05 GINÁSIO POLIESPORTIVO 282.689,01
05.01 MOVIMENTO DE TERRA

05.01.01 74205/001 SINAPI
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

m³ 324,66 2,66 863,59

05.01.02 93382 SINAPI Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 m³ 207,16 23,74 4.917,97
05.01.03 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 5.076,00 0,76 3.857,76

SUB-TOTAL - 05.01 9.639,32
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05.02 ESTRUTURA

05.02.01 68053 SINAPI
Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150
Micras.

m² 120,68 6,27 756,66

05.02.02 5651 SINAPI Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m² 293,65 51,53 15.131,78

05.02.03 40238 IOPES
Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)

m² 163,62 63,53 10.394,77

05.02.04 40246 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de
4.0 a 7.0mm

kg 1.325,00 6,30 8.347,50

05.02.05 40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 3.211,00 6,66 21.385,26

05.02.06 40245 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro
de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

kg 1.401,00 7,09 9.933,09

05.02.07 94972 SINAPI
Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 137,80 350,22 48.260,31

05.02.08 92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 137,80 30,18 4.158,80

05.02.09 89458 SINAPI
Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk =
4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² , Com Vãos, Utilizando
Palheta. Af_12/2014

m² 113,88 58,59 6.672,22

SUB-TOTAL - 05.02 125.040,39

05.03 ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA

05.03.01 200715 IOPES
Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento
de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive
chapisco

m² 55,18 143,31 7.907,84

05.03.02 87529 SINAPI
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes,
Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4

m² 189,44 28,46 5.391,46

05.03.03 88489 SINAPI
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos.
Af_06/2014

m² 189,44 12,25 2.320,64

05.03.04 EDI-05 COMP
Fornecimento e instalação Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2
cm, largura 20cm

m 149,96 58,18 8.724,67

05.03.05 74244/001 SINAPI
Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galv Anizado,
Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvani Zado, Fio 14 Bwg E
Malha Quadrada 5X5Cm

m² 255,50 127,59 32.599,24

05.03.06 EQU-05 COMP
Instalação de tela para fechamento lateral de campo conforme detalhe de projeto,
incluindo tubo para fechamento

m² 324,60 19,35 6.281,01

05.03.07 200721 IOPES Rede de proteção em nylon malha 5x5 cm para proteção de quadra de esportes m² 692,64 14,61 10.119,47

05.03.08 ESQ-14 COMP
Portão de abrir em tela em arame galvanizado 12 malha 2" revestido em PVC e tubo de
aço galvanizado, conforme detalhes de Projeto

m² 8,28 509,88 4.221,80

SUB-TOTAL - 05.03 77.566,13
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05.04 REVESTIMENTOS DE PISOS DO ENTORNO

05.04.01 94991 SINAPI
Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco,
Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016

m³ 16,69 473,70 7.906,05

SUB-TOTAL - 05.04 7.906,05

05.05 PINTURA

05.05.01 200704 IOPES
Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou
Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos

m² 692,64 29,26 20.266,64

05.05.02 200703 IOPES
Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com
largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes

m 238,56 26,75 6.381,48

05.05.03 200725 IOPES
Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas
largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes

m 134,00 42,80 5.735,20

SUB-TOTAL - 05.05 32.383,32

05.06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
05.06.01 83446 SINAPI Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 4,00 173,53 694,12

05.06.02 93662 SINAPI
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E I Nstalação.
Af_04/2016

und 4,00 67,64 270,56

05.06.03 93673 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 1,00 103,86 103,86

05.06.04 151127 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m 89,40 18,93 1.692,34

05.06.05 180408 IOPES
Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/
lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt
ou equivalente.

und 4,00 3.610,13 14.440,52

05.06.06 74131/004 SINAPI
Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 18
Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro,
Fornecimento E Instalacao

und 1,00 355,19 355,19

05.06.07 91927 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 366,00 3,77 1.379,82

05.06.08 151337 IOPES
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA,
corente de surto máxima 40KA.

und 4,00 175,08 700,32

SUB-TOTAL - 05.06 19.636,73

05.07 ACESSÓRIOS ESPORTIVOS

05.07.01 200706 IOPES
Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma,
armação, lançamento e desforma

und 2,00 2.632,57 5.265,14

05.07.02 200709 IOPES Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação und 2,00 636,50 1.273,00

05.07.03 200707 IOPES
Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível,
dimensões oficiais 3x2m

und 2,00 1.255,75 2.511,50

05.07.04 200713 IOPES Rede para futebol de salão und 2,00 109,84 219,68
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05.07.05 200708 IOPES
Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2",
inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo

und 1,00 1.051,69 1.051,69

05.07.06 200705 IOPES Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior und 1,00 196,06 196,06
SUB-TOTAL - 05.07 10.517,07
SUB-TOTAL - 05 282.689,01

06 CAMPO SOCIETY 328.076,76
06.01 MOVIMENTO DE TERRA

06.01.01 74205/001 SINAPI
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

m³ 190,35 2,66 506,33

06.01.02 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 8.223,12 0,76 6.249,57
SUB-TOTAL - 06.01 6.755,90

06.02 DRENAGEM / BASE

06.02.01 141102 IOPES
Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern.
c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro

und 2,00 405,19 810,38

06.02.02 73710 SINAPI Base Para Pavimentacao Com Brita Graduada, Inclusive Compactacao m³ 126,90 124,36 15.781,28
06.02.03 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 1.167,48 0,76 887,28

06.02.04 41401 DER-ES
Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e
aplicação

m² 112,80 6,21 700,48

06.02.05 PAV-10 COMP Fornecimento e assentamento de brita 2 - drenos e filtros m³ 8,46 93,06 787,28
06.02.06 72942 SINAPI Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-1C m² 1.269,00 1,49 1.890,81
06.02.07 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 265,47 0,76 201,75

SUB-TOTAL - 06.02 21.059,26

06.03 GRAMA SINTÉTICA

06.03.01 PAV-19 COMP
Fornecimento e instalação com mão de obra especializada de grama sintética com fios
de polietileno monofilada, base interna dupla, altura dos fios de 50mm, na cor verde com
demarcações em faixas brancas, FIFA 2 estrelas

m² 1.269,00 92,57 117.471,33

SUB-TOTAL - 06.03 117.471,33

06.04 ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA

06.04.01 200715 IOPES
Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento
de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive
chapisco

m² 88,20 143,31 12.639,94

06.04.02 120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3,
espessura 5 mm

m² 176,40 5,18 913,75

06.04.03 87529 SINAPI
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes,
Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4

m² 176,40 28,46 5.020,34
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06.04.04 88489 SINAPI
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos.
Af_06/2014

m² 176,40 12,25 2.160,90

06.04.05 EDI-05 COMP
Fornecimento e instalação Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2
cm, largura 20cm

m 147,00 58,18 8.552,46

06.04.06 74244/001 SINAPI
Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galv Anizado,
Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvani Zado, Fio 14 Bwg E
Malha Quadrada 5X5Cm

m² 651,20 127,59 83.086,60

06.04.07 ESQ-14 COMP
Portão de abrir em tela em arame galvanizado 12 malha 2" revestido em PVC e tubo de
aço galvanizado, conforme detalhes de Projeto

m² 2,50 509,88 1.274,70

06.04.08 EQU-05 COMP
Instalação de tela para fechamento lateral de campo conforme detalhe de projeto,
incluindo tubo para fechamento

m² 296,00 19,35 5.727,60

06.04.09 QUA-01 COMP Rede de proteção em nylon malha 5x5 cm para proteção de quadra de esportes m² 1.269,00 16,87 21.408,03
SUB-TOTAL - 06.04 140.784,32

06.05 ILUMINAÇÃO
06.05.01 83446 SINAPI Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 8,00 173,53 1.388,24
06.05.02 ELE-59 COMP Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 81,80 22,69 1.856,04

06.05.03 180408 IOPES
Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/
lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt
ou equivalente.

und 8,00 3.610,13 28.881,04

06.05.04 91929 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 1.364,40 5,24 7.149,45

SUB-TOTAL - 06.05 39.274,77

06.06 INSTALAÇÕES ESPORTIVAS

06.06.01 200707 IOPES
Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível,
dimensões oficiais 3x2m

und 2,00 1.255,75 2.511,50

06.06.02 200713 IOPES Rede para futebol de salão und 2,00 109,84 219,68
SUB-TOTAL - 06.06 2.731,18
SUB-TOTAL - 06 328.076,76

07 QUADRA DE AREIA 82.290,22
07.01 MOVIMENTO DE TERRA

07.01.01 74205/001 SINAPI
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

m³ 37,95 2,66 100,94

07.01.02 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 1.639,44 0,76 1.245,97
SUB-TOTAL - 07.01 1.346,91

07.02 AREIA
07.02.01 370 SINAPI Areia Media m³ 56,92 37,79 2.151,00
07.02.02 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 1.866,98 0,76 1.418,90

SUB-TOTAL - 07.02 3.569,90
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07.03 ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA

07.03.01 200715 IOPES
Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento
de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive
chapisco

m² 48,84 143,31 6.999,26

07.03.02 120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3,
espessura 5 mm

m² 97,68 5,18 505,98

07.03.03 87529 SINAPI
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes,
Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4

m² 97,68 28,46 2.779,97

07.03.04 88489 SINAPI
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos.
Af_06/2014

m² 97,68 12,25 1.196,58

07.03.05 EDI-05 COMP
Fornecimento e instalação Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2
cm, largura 20cm

m 81,40 58,18 4.735,85

07.03.06 74244/001 SINAPI
Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galv Anizado,
Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvani Zado, Fio 14 Bwg E
Malha Quadrada 5X5Cm

m² 362,56 127,59 46.259,03

07.03.07 ESQ-14 COMP
Portão de abrir em tela em arame galvanizado 12 malha 2" revestido em PVC e tubo de
aço galvanizado, conforme detalhes de Projeto

m² 2,50 509,88 1.274,70

07.03.08 EQU-05 COMP
Instalação de tela para fechamento lateral de campo conforme detalhe de projeto,
incluindo tubo para fechamento

m² 164,80 19,35 3.188,88

07.03.09 200708 IOPES
Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2",
inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo

und 1,00 1.051,69 1.051,69

07.03.10 200705 IOPES Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior und 1,00 196,06 196,06
SUB-TOTAL - 07.03 68.188,00

07.04 ILUMINAÇÃO
07.04.01 83446 SINAPI Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 2,00 173,53 347,06
07.04.02 ELE-59 COMP Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 21,80 22,69 494,64

07.04.03 180408 IOPES
Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/
lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt
ou equivalente.

und 2,00 3.610,13 7.220,26

07.04.04 91929 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 214,40 5,24 1.123,45

SUB-TOTAL - 07.04 9.185,41
SUB-TOTAL - 07 82.290,22

08 PISTA DE CAMINHADA 117.841,64
08.01 MOVIMENTO DE TERRA

08.01.01 74205/001 SINAPI
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

m³ 33,04 2,66 87,88

08.01.02 72961 SINAPI Regularizacao E Compactacao De Subleito Ate 20 Cm De Espessura m² 660,88 1,52 1.004,53
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08.01.03 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 1.427,33 0,76 1.084,77
SUB-TOTAL - 08.01 2.177,18

08.02 PISTA
08.02.01 73710 SINAPI Base Para Pavimentacao Com Brita Graduada, Inclusive Compactacao m³ 66,09 124,36 8.218,95
08.02.02 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 608,01 0,76 462,08

08.02.03 93680 SINAPI
Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retan Gular
Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015

m² 660,88 65,33 43.175,29

08.02.04 94273 SINAPI
Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-
Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer Ior X Base
Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2 016

m 499,73 37,41 18.694,89

SUB-TOTAL - 08.02 70.551,21

08.03 ILUMINAÇÃO
08.03.01 83446 SINAPI Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 17,00 173,53 2.950,01
08.03.02 ELE-59 COMP Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 161,80 22,69 3.671,24
08.03.03 41237 DER-ES Poste de iluminação urbana com luminária tipo chapeú chinês und 17,00 1.936,15 32.914,55

08.03.04 91929 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 1.064,40 5,24 5.577,45

SUB-TOTAL - 08.03 45.113,25
SUB-TOTAL - 08 117.841,64

09 PISTA DE SKATE 110.151,21
09.01 MOVIMENTO DE TERRA

09.01.01 74205/001 SINAPI
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

m³ 83,35 2,66 221,71

09.01.02 93382 SINAPI Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 m³ 21,08 23,74 500,43
09.01.03 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 2.690,06 0,76 2.044,44

SUB-TOTAL - 09.01 2.766,58

09.02 RADIER

09.02.01 68053 SINAPI
Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150
Micras.

m² 333,40 6,27 2.090,41

09.02.02 5651 SINAPI Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m² 17,00 51,53 876,01

09.02.03 40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 5.314,40 6,66 35.393,90

09.02.04 94969 SINAPI
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 16,67 287,27 4.788,79

09.02.05 94972 SINAPI
Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 66,68 350,22 23.352,66

09.02.06 92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 83,35 30,18 2.515,50

SUB-TOTAL - 09.02 69.017,27
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09.03 OBSTÁCULOS
09.03.01 5651 SINAPI Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m² 105,80 51,53 5.451,87

09.03.02 40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 589,70 6,66 3.927,40

09.03.03 94972 SINAPI
Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 15,20 350,22 5.323,34

09.03.04 92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 15,20 30,18 458,73

09.03.05 87478 SINAPI
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm
(Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E
Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014

m² 8,24 43,74 360,41

SUB-TOTAL - 09.03 15.521,75

09.04 ALVENARIA ESTRUTURAL

09.04.01 89458 SINAPI
Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk =
4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² , Com Vãos, Utilizando
Palheta. Af_12/2014

m² 63,98 58,59 3.748,58

09.04.02 40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 94,50 6,66 629,37

09.04.03 89993 SINAPI Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015 m³ 0,30 714,40 214,32

09.04.04 89995 SINAPI Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af _01/2015 m³ 0,80 683,64 546,91

SUB-TOTAL - 09.04 5.139,18

09.05 REVESTIMENTO

09.05.01 87529 SINAPI
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes,
Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4

m² 68,79 28,46 1.957,76

SUB-TOTAL - 09.05 1.957,76

09.06 PINTURA

09.06.01 88489 SINAPI
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos.
Af_06/2014

m² 68,79 12,25 842,67

SUB-TOTAL - 09.06 842,67

09.07 ACESSÓRIOS

09.07.01 210301 IOPES
Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a
óleo ou esmalte

m 24,20 226,46 5.480,33

09.07.02 210322 IOPES Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m m 6,20 86,38 535,55
09.07.03 SKT-01 COMP Proteção de quina com tubo de aço galvanizado 2", tudo incluído m 21,60 45,97 992,95
09.07.04 SKT-02 COMP Proteção de quina com chapa de ferro, tudo incluído m 24,00 22,84 548,16
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SUB-TOTAL - 09.07 7.556,99

09.08 CONFINAMENTOS

09.08.01 94273 SINAPI
Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-
Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer Ior X Base
Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2 016

m 75,96 37,41 2.841,66

SUB-TOTAL - 09.08 2.841,66

09.09 ILUMINAÇÃO
09.09.01 83446 SINAPI Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 1,00 173,53 173,53
09.09.02 ELE-59 COMP Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 11,80 22,69 267,74

09.09.03 180408 IOPES
Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/
lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt
ou equivalente.

und 1,00 3.610,13 3.610,13

09.09.04 151417 IOPES Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 m 82,90 5,50 455,95
SUB-TOTAL - 09.09 4.507,35
SUB-TOTAL - 09 110.151,21

10 PISTA DE SALTO 29.040,59
10.01 MOVIMENTO DE TERRA

10.01.01 74205/001 SINAPI
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

m³ 30,32 2,66 80,65

10.01.02 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 1.309,82 0,76 995,46
SUB-TOTAL - 10.01 1.076,11

10.02 BASE

10.02.01 41090 DER-ES
Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60kg aço CA-50A, mão de
obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma

m³ 9,00 793,80 7.144,20

10.02.02 5651 SINAPI Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m² 12,45 51,53 641,54

10.02.03 94969 SINAPI
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 3,00 287,27 861,81

SUB-TOTAL - 10.02 8.647,55

10.03 ACABAMENTO
10.03.01 SLT-01 COMP Saibro compactado manualmente, tudo incluído m³ 60,00 121,66 7.299,60

SUB-TOTAL - 10.03 7.299,60

10.04 CAIXA DE AREIA

10.04.01 94969 SINAPI
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 1,12 287,27 321,74

10.04.02 87478 SINAPI
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm
(Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E
Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014

m² 10,80 43,74 472,39
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10.04.03 79482 SINAPI Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico m³ 11,20 78,98 884,57
10.04.04 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 367,36 0,76 279,19

SUB-TOTAL - 10.04 1.957,89

10.05 CONFINAMENTOS

10.05.01 94273 SINAPI
Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-
Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer Ior X Base
Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2 016

m 104,60 37,41 3.913,08

SUB-TOTAL - 10.05 3.913,08

10.06 ILUMINAÇÃO
10.06.01 83446 SINAPI Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 1,00 173,53 173,53
10.06.02 ELE-59 COMP Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 15,80 22,69 358,50

10.06.03 180408 IOPES
Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/
lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt
ou equivalente.

und 1,00 3.610,13 3.610,13

10.06.04 151417 IOPES Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 m 364,40 5,50 2.004,20
SUB-TOTAL - 10.06 6.146,36
SUB-TOTAL - 10 29.040,59

11 CASA DE BOMBAS E CASTELO D'ÁGUA 67.237,53
11.01 SERVIÇOS EM TERRA

11.01.01 74205/001 SINAPI
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

m³ 1,44 2,66 3,83

11.01.02 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 62,21 0,76 47,27
SUB-TOTAL - 11.01 51,10

11.02 ESTRUTURAS
11.02.01 ESTACAS

11.02.01.01 FND-01 COMP Fornecimento e execução de estaca pré-moldada de concreto, tudo incluído m 110,00 53,98 5.937,80

11.02.02 INFRAESTRUTURA

11.02.02.01 68053 SINAPI
Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150
Micras.

m² 20,69 6,27 129,72

11.02.02.02 5651 SINAPI Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m² 9,60 51,53 494,68

11.02.02.03 40245 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro
de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

kg 9,00 7,09 63,81

11.02.02.04 40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 366,00 6,66 2.437,56

11.02.02.05 40246 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de
4.0 a 7.0mm

kg 10,00 6,30 63,00

11.02.02.06 94969 SINAPI
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 1,03 287,27 295,88
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11.02.02.07 94972 SINAPI
Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 7,20 350,22 2.521,58

11.02.02.08 92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 8,23 30,18 248,38

11.02.03 SUPERESTRUTURA

11.02.03.01 40206 IOPES
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a
utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

m² 21,10 89,18 1.881,69

11.02.03.02 40328 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 134,00 6,66 892,44

11.02.03.03 94972 SINAPI
Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 2,10 350,22 735,46

11.02.03.04 92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 2,10 30,18 63,37

SUB-TOTAL - 11.02 15.765,37

11.03 PAREDES E PAINÉIS

11.03.01 87467 SINAPI
Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura
14Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa
De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014

m² 31,85 66,80 2.127,58

11.03.02 50301 IOPES
Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma,
armação e desforma

m 6,57 8,67 56,96

SUB-TOTAL - 11.03 2.184,54

11.04 ESQUADRIAS
11.04.01 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

11.04.01.01 91341 SINAPI
Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com P Arafusos -
Fornecimento E Instalação. Af_08/2015

m² 1,89 749,20 1.415,98

11.04.01.02 160712 IOPES
Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada
com argamassa de cimento, cal e areia

m² 0,36 149,15 53,69

SUB-TOTAL - 11.04 1.469,67

11.05 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.05.01 120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3,
espessura 5 mm

m² 63,70 5,18 329,96

11.05.02 87529 SINAPI
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes,
Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4

m² 63,70 28,46 1.812,90

SUB-TOTAL - 11.05 2.142,86

11.06 REVESTIMENTO DE PISOS
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11.06.01 130202 IOPES
Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no
traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m

m² 5,39 39,90 215,06

SUB-TOTAL - 11.06 215,06

11.07 PINTURAS

11.07.01 88489 SINAPI
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos.
Af_06/2014

m² 31,85 12,25 390,16

SUB-TOTAL - 11.07 390,16

11.08 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS
11.08.01 ADAPTADORES E REGISTROS

11.08.01.01 HID-50 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 40mm x 1.1/4" , tudo incluído und 4,00 9,73 38,92
11.08.01.02 HID-11 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 11/2" , tudo incluído und 4,00 7,89 31,56
11.08.01.03 HID-77 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 75mm x 11/2" , tudo incluído und 2,00 22,54 45,08

11.08.01.04 141524 IOPES
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 40mm (1
1/4")

und 1,00 28,99 28,99

11.08.01.05 141525 IOPES
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 50mm (1
1/2")

und 2,00 33,33 66,66

11.08.01.06 HID-76 COMP Adaptador de PVC com flanges livres para caixa dágua de 75mmx 21/2" und 2,00 173,19 346,38
11.08.01.07 170323 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und 1,00 81,52 81,52
11.08.01.08 170324 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 2,00 127,94 255,88
11.08.01.09 170325 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und 1,00 252,07 252,07
11.08.01.10 170335 IOPES Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 32mm (11/4") und 2,00 114,24 228,48

11.08.02 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA
11.08.02.01 141412 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões m 18,40 29,21 537,46
11.08.02.02 141413 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões m 16,86 36,21 610,50
11.08.02.03 141415 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões m 20,01 66,19 1.324,46
11.08.02.04 HID-83 COMP Fornecimento e instalação de Tê de redução 75 x 50 mm, tudo incluído und 1,00 43,95 43,95

11.08.03 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.08.03.01 141909 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive
conexões

m 2,75 54,50 149,87

11.08.03.02 HID-55 COMP Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diâm. 100mm, tudo incluído und 1,00 19,14 19,14

11.08.04 BOMBAS
11.08.04.01 83486 SINAPI Bomba Centrifuga C/ Motor Eletrico Trifasico 1Cv und 2,00 1.402,28 2.804,56

11.08.05 CASTELO D´ÁGUA
11.08.05.01 EQU-41 COMP Fornecimento e Instalação de caixa d'água tipo taça, h=11,80m, tudo incluído und 1,00 26.981,22 26.981,22

SUB-TOTAL - 11.08 33.846,70

11.09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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11.09.01 ELE-27 COMP Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" und 1,00 9,22 9,22
11.09.02 ELE-41 COMP Fornecimento e instalação de arandela com difusor  em vidro 25cm und 1,00 108,07 108,07

11.09.03 93654 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 1,00 13,29 13,29

11.09.04 93669 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 1,00 85,00 85,00

11.09.05 93671 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 1,00 88,97 88,97

11.09.06 151127 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m 4,00 18,93 75,72
11.09.07 151126 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões m 5,90 12,62 74,45
11.09.08 180212 IOPES Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" und 1,00 44,55 44,55

11.09.09 ELE-57 COMP
Fornecimento e instalação de quadro de comando para 2 bombas de recalque trifásicas
de 1CV/220V, com contatores, botoeiras, disjuntores, fusíveis, bornes, sinalizadores,
relés,  e acessórios diversos, conforme detalhes de projeto

und 1,00 1.560,44 1.560,44

11.09.10 83463 SINAPI
Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa De Aco Galvanizado, Para 12
Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E N Eutro -
Fornecimento E Instalacao

und 1,00 264,37 264,37

11.09.11 91937 SINAPI Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 und 3,00 10,47 31,41

11.09.12 91926 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 19,60 3,89 76,24

11.09.13 91928 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 15,70 5,49 86,19

11.09.14 151337 IOPES
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA,
corente de surto máxima 40KA.

und 4,00 175,08 700,32

11.09.15 ELE-56 COMP Fornecimento e instalação de luminária prova de tempo und 3,00 180,18 540,54

11.09.16 ELE-42 COMP Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente compacta reator integrado 23W und 3,00 39,77 119,31

SUB-TOTAL - 11.09 3.878,09

11.10 SPDA
11.10.01 72315 SINAPI Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm und 4,00 31,00 124,00

11.10.02 72929 SINAPI Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 36,00 53,47 1.924,92

11.10.03 72254 SINAPI Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 30,00 38,36 1.150,80
11.10.04 68069 SINAPI Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector und 5,00 74,17 370,85

11.10.05 160316 IOPES
Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência
Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro

und 5,00 89,05 445,25

11.10.06 160312 IOPES
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n°115
Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica
ou equivalente

und 10,00 45,57 455,70

11.10.07 95731 SINAPI
Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede -
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P

m 12,00 9,84 118,08
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11.10.08 2560 SINAPI Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega und 4,00 15,43 61,72

11.10.09 SPD-06 COMP Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso" Pç 12,00 5,99 71,88
11.10.10 SPD-02 COMP Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" Pç 4,00 23,14 92,56

11.10.11 160321 IOPES
Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento,
marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 5,00 118,40 592,00

11.10.12 SPD-08 COMP Conector para medição com 4 parafusos Pç 4,00 37,07 148,28

11.10.13 72272 SINAPI
Conector Parafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E
Instalacao

und 4,00 15,23 60,92

11.10.14 160319 IOPES
Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN
6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou
equivalente

und 36,00 9,06 326,16

11.10.15 SPD-10 COMP Fixador tipo ômega latão furo  5.5mm p/ cabo 35mm² Pç 8,00 6,06 48,48
11.10.16 SPD-05 COMP Suporte isolador c/ roldana p/ aparafusar c/ chapa Pç 8,00 12,07 96,56
11.10.17 SPD-11 COMP Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905 Pç 3,00 61,38 184,14

11.10.18 160304 IOPES
Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem
c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de
descida e suportes isoladores

und 1,00 684,84 684,84

SUB-TOTAL - 11.10 6.957,14

11.11 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
11.11.01 83635 SINAPI Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao und 1,00 205,49 205,49

SUB-TOTAL - 11.11 205,49

11.12 COBERTURA
11.12.01 83742 SINAPI Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua m² 5,39 24,37 131,35

SUB-TOTAL - 11.12 131,35
SUB-TOTAL - 11 67.237,53

12 RESERVATÓRIO INFERIOR 78.235,35
12.01 SERVIÇOS EM TERRA

12.01.01 74205/001 SINAPI
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

m³ 66,20 2,66 176,09

12.01.02 93382 SINAPI Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 m³ 62,50 23,74 1.483,75
12.01.03 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 2.859,84 0,76 2.173,47

SUB-TOTAL - 12.01 3.833,31

12.02 ESTRUTURA
12.02.01 ESTACAS

12.02.01.01 FND-01 COMP Fornecimento e execução de estaca pré-moldada de concreto, tudo incluído m 264,00 53,98 14.250,72

12.02.02 INFRAESTRUTURA
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12.02.02.01 68053 SINAPI
Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150
Micras.

m² 29,57 6,27 185,40

12.02.02.02 94969 SINAPI
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 1,48 287,27 425,15

12.02.02.03 40206 IOPES
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a
utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

m² 35,30 89,18 3.148,05

12.02.02.04 40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 645,00 6,66 4.295,70

12.02.02.05 40245 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro
de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

kg 423,00 7,09 2.999,07

12.02.02.06 94972 SINAPI
Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 6,50 350,22 2.276,43

12.02.02.07 92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 7,98 30,18 240,83

12.02.03 INFRAESTRUTURA

12.02.03.01 40337 IOPES
Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5
reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte,
montagem, escoras em eucalipto e desforma)

m² 180,70 108,42 19.591,49

12.02.03.02 40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 1.161,00 6,66 7.732,26

12.02.03.03 40245 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro
de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

kg 381,00 7,09 2.701,29

12.02.03.04 94972 SINAPI
Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 27,90 350,22 9.771,13

12.02.03.05 92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 27,90 30,18 842,02

SUB-TOTAL - 12.02 68.459,54

12.03 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS
12.03.01 ALIMENTAÇÃO - APARELHOS

12.03.01.01 140208 IOPES
Padrão entrada dágua com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão
2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro
fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe

und 1,00 561,15 561,15

12.03.02 ADAPTADORES E REGISTROS
12.03.02.01 141529 IOPES Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" und 1,00 6,69 6,69
12.03.02.02 HID-50 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 40mm x 1.1/4" , tudo incluído und 1,00 9,73 9,73
12.03.02.03 HID-11 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 11/2" , tudo incluído und 1,00 7,89 7,89
12.03.02.04 142125 IOPES Adaptador de PVC com flanges livres para caixa dágua de 32mmx1" und 1,00 19,32 19,32
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12.03.02.05 141524 IOPES
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 40mm (1
1/4")

und 1,00 28,99 28,99

12.03.02.06 141525 IOPES
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 50mm (1
1/2")

und 1,00 33,33 33,33

12.03.02.07 170322 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und 1,00 69,95 69,95
12.03.02.08 170323 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und 1,00 81,52 81,52
12.03.02.09 170324 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 1,00 127,94 127,94

12.03.03 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA
12.03.03.01 141411 IOPES Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões m 10,39 23,14 240,42
12.03.03.02 141412 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões m 2,22 29,21 64,84
12.03.03.03 141413 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões m 1,49 36,21 53,95
12.03.03.04 HID-38 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 50 x 40 mm, tudo incluído und 1,00 6,94 6,94

SUB-TOTAL - 12.03 1.312,66

12.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.04.01 200513 IOPES
Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa
dágua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto

und 1,00 1.000,55 1.000,55

12.04.02 160321 IOPES
Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento,
marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 2,00 118,40 236,80

12.04.03 84863 SINAPI Guarda-Corpo Com Corrimao Em Tubo De Aco Galvanizado 3/4" m 22,00 122,18 2.687,96
SUB-TOTAL - 12.04 3.925,31

12.05 COBERTURA
12.05.01 83742 SINAPI Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua m² 28,91 24,37 704,53

SUB-TOTAL - 12.05 704,53
SUB-TOTAL - 12 78.235,35

13 GUARITA 40.663,41
13.01 SERVIÇOS EM TERRA

13.01.01 74205/001 SINAPI
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

m³ 1,44 2,66 3,83

13.01.02 72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 62,21 0,76 47,27
SUB-TOTAL - 13.01 51,10

13.02 ESTRUTURA
13.02.01 INFRAESTRUTURA

13.02.01.01 68053 SINAPI
Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150
Micras.

m² 14,44 6,27 90,53

13.02.01.02 5651 SINAPI Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m² 3,10 51,53 159,74

13.02.01.03 40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 223,00 6,66 1.485,18
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13.02.01.04 40246 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de
4.0 a 7.0mm

kg 10,00 6,30 63,00

13.02.01.05 94969 SINAPI
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 0,72 287,27 206,83

13.02.01.06 94972 SINAPI
Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 2,90 350,22 1.015,63

13.02.01.07 92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 3,62 30,18 109,25

13.02.02 SUPERESTRUTURA

13.02.02.01 40337 IOPES
Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5
reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte,
montagem, escoras em eucalipto e desforma)

m² 21,10 108,42 2.287,66

13.02.02.02 40328 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro
de 6.3 a 10.0 mm

kg 134,00 6,66 892,44

13.02.02.03 94972 SINAPI
Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 2,10 350,22 735,46

13.02.02.04 92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 2,10 30,18 63,37

SUB-TOTAL - 13.02 7.109,09

13.03 PAREDES E PAINÉIS

13.03.01 87467 SINAPI
Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura
14Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa
De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014

m² 36,39 66,80 2.430,85

13.03.02 50301 IOPES
Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma,
armação e desforma

m 4,50 8,67 39,01

SUB-TOTAL - 13.03 2.469,86

13.04 ESQUADRIAS
13.04.01 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

13.04.01.01 91341 SINAPI
Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com P Arafusos -
Fornecimento E Instalação. Af_08/2015

m² 3,15 749,20 2.359,98

13.04.01.02 71703 IOPES
Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl.
puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

m² 0,36 398,16 143,33

13.04.01.03 71701 IOPES
Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl.
puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro

m² 10,00 463,81 4.638,10

13.04.01.04 72118 SINAPI
Vidro Temperado Incolor, Espessura 6Mm, Fornecimento E Instalacao, Inclusive Massa
Para Vedacao

m² 10,36 153,97 1.595,12

SUB-TOTAL - 13.04 8.736,53

13.05 REVESTIMENTO DE PAREDES



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D  BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017

UNITÁRIO TOTAL

Leis Sociais 
(SINAPI):

91,50%

CUSTO (R$)
ITEM CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

13.05.01 120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3,
espessura 5 mm

m² 72,78 5,18 377,00

13.05.02 87535 SINAPI

Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Prepar O
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes,
Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De
Taliscas. Af_06/2014

m² 16,20 24,01 388,96

13.05.03 87529 SINAPI
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes,
Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4

m² 56,58 28,46 1.610,26

13.05.04 EDI-07 COMP
Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO
BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

m² 16,20 53,16 861,19

13.05.05 84167 SINAPI
Rodape Em Marmore Branco Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia)
Altura 7Cm

m 14,20 34,55 490,61

13.05.06 130317 IOPES Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 0,60 68,45 41,07
SUB-TOTAL - 13.05 3.769,09

13.06 REVESTIMENTO DE TETOS
13.06.01 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 7,01 32,82 230,06

SUB-TOTAL - 13.06 230,06

13.07 REVESTIMENTO DE PISOS

13.07.01 130103 IOPES
Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no
traço 1:5, espessura 3cm

m² 1,62 17,77 28,78

13.07.02 130235 IOPES
Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor
IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com cimento branco

m² 1,62 51,60 83,59

13.07.03 130231 IOPES
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de
10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido
mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

m² 5,39 115,91 624,75

13.07.04 130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 1,50 49,52 74,28
SUB-TOTAL - 13.07 811,40

13.08 PINTURAS
13.08.01 SOBRE PAREDES E TETOS

13.08.01.01 88489 SINAPI
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos.
Af_06/2014

m² 56,58 12,25 693,10

13.08.01.02 88496 SINAPI Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m² 7,01 25,00 175,25

13.08.01.03 88486 SINAPI Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m² 7,01 10,83 75,91

SUB-TOTAL - 13.08 944,26
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13.09 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS
13.09.01 ADAPTADORES E REGISTROS

13.09.01.01 HID-01 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 25mm x 3/4" , tudo incluído und 2,00 7,19 14,38
13.09.01.02 170320 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und 1,00 40,33 40,33

13.09.02 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM

13.09.02.01 142111 IOPES
Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço
inox

und 1,00 77,95 77,95

13.09.03 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA
13.09.03.01 141410 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 8,23 18,00 148,14
13.09.03.02 HID-35 COMP Fornecimento e instalação de Joelho de redução 90º 25 mm x 1/2", tudo incluído und 2,00 5,83 11,66

13.09.03.03 142201 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm.
1/2" a 1"

m 8,23 9,42 77,52

13.09.04 TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO

13.09.04.01 141906 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive
conexões

m 0,84 26,62 22,36

13.09.04.02 141907 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive
conexões

m 1,12 33,76 37,81

13.09.04.03 141908 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive
conexões

m 2,93 48,63 142,48

13.09.04.04 141909 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive
conexões

m 10,75 54,50 585,87

13.09.04.05 HID-17 COMP Fornecimento e instalação de Tê sanitário 100 x 50 mm, tudo incluído und 1,00 16,87 16,87
13.09.04.06 HID-19 COMP Fornecimento e instalação de Junção Simples  100 x 100 mm, tudo incluído und 1,00 23,90 23,90

13.09.04.07 142205 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm.
11/4" a 2"

m 1,96 27,36 53,62

13.09.04.08 142206 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2
1/2"a 4"

m 13,68 39,82 544,73

13.09.05 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

13.09.05.01 141909 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive
conexões

m 2,75 54,50 149,87

13.09.05.02 HID-55 COMP Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diâm. 100mm, tudo incluído und 1,00 19,14 19,14

13.09.06 ÁGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS

13.09.06.01 86888 SINAPI
Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E
Instalação. Af_12/2013

und 1,00 398,20 398,20

13.09.06.02 170124 IOPES
Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates
cromados, exclusive torneira

und 1,00 381,47 381,47

13.09.06.03 86906 SINAPI
Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2013

und 1,00 35,48 35,48
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13.09.06.04 EQU-35 COMP Dispenser para papel higiênico (rolão), em plástico ABS, cor branco. und 1,00 51,74 51,74

13.09.06.05 95547 SINAPI
Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservat Orio 800 A
1500 Ml, Incluso Fixação. Af_10/2016

und 1,00 56,20 56,20

SUB-TOTAL - 13.09 2.889,72

13.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.10.01 ELE-27 COMP Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" und 9,00 9,22 82,98
13.10.02 ELE-28 COMP Fornecimento e instalação de caixa metálica sextavada (hexagonal) 3x3" und 3,00 8,24 24,72

13.10.03 93661 SINAPI
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 1,00 65,48 65,48

13.10.04 93662 SINAPI
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E I Nstalação.
Af_04/2016

und 10,00 67,64 676,40

13.10.05 93654 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 1,00 13,29 13,29

13.10.06 93656 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 1,00 14,32 14,32

13.10.07 151331 IOPES
Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref.
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1,00 161,72 161,72

13.10.08 151350 IOPES Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos und 1,00 152,90 152,90
13.10.09 151126 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões m 20,00 12,62 252,40
13.10.10 180205 IOPES Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 33,10 66,20
13.10.11 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 1,00 21,31 21,31

13.10.12 180202 IOPES
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"

und 4,00 34,72 138,88

13.10.13 180129 IOPES
Luminária cilíndrica embutir,p/1 lâmp.fluor.compacta 26W,corpo ch.aço
fosfotizada,pintada eletrostaticamente,refletor repuxado alum.anodizado,difusor vidro
temperado,centro jateado,ref.EF06-E126 VJC Lumicenter ou equ.

und 3,00 181,50 544,50

13.10.14 74131/006 SINAPI
Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 32
Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro,
Fornecimento E Instalacao

und 1,00 758,91 758,91

13.10.15 91926 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 35,90 3,89 139,65

13.10.16 91928 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 46,40 5,49 254,73

13.10.17 151337 IOPES
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA,
corente de surto máxima 40KA.

und 4,00 175,08 700,32

13.10.18 ELE-56 COMP Fornecimento e instalação de luminária prova de tempo und 2,00 180,18 360,36

13.10.19 ELE-42 COMP Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente compacta reator integrado 23W und 2,00 39,77 79,54

SUB-TOTAL - 13.10 4.508,61

13.11 CABEAMENTO ESTRUTURADO
13.11.01 ELE-40 COMP Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x4" und 2,00 11,21 22,42
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13.11.02 CAB-02 COMP Tomada com espelho em PVC 4x4" e  2 conectores RJ 45 fêmea und 2,00 108,94 217,88
13.11.03 150633 IOPES Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada und 1,00 76,42 76,42

13.11.04 91871 SINAPI
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado
Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 8,50 11,35 96,47

13.11.05 CAB-09 COMP Cabo estruturado CAT6-4 m 22,90 8,86 202,89
SUB-TOTAL - 13.11 616,08

13.12 ALARME E CFTV
13.12.01 ELE-27 COMP Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" und 5,00 9,22 46,10
13.12.02 ALA-01 COMP Fornecimento e instalação de Câmera de Segurança  IP c/ alimentação POE und 4,00 1.009,84 4.039,36
13.12.03 CAB-17 COMP Tomada com espelho em PVC  4x2" e  1 conector RJ 45 fêmea und 4,00 44,65 178,60
13.12.04 150633 IOPES Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada und 1,00 76,42 76,42

13.12.05 91871 SINAPI
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado
Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 17,00 11,35 192,95

13.12.06 CAB-09 COMP Cabo estruturado CAT6-4 m 50,70 8,86 449,20
13.12.07 ELE-35 COMP Fornecimento e instalação de espelho PVC 4x2" cego com furo und 1,00 7,19 7,19
13.12.08 ALA-03 COMP Fornecimento e instalação de Sensor de presença para área fechada und 1,00 101,25 101,25

SUB-TOTAL - 13.12 5.091,07

13.13 SPDA
13.13.01 72315 SINAPI Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm und 4,00 31,00 124,00

13.13.02 72929 SINAPI Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 18,00 53,47 962,46

13.13.03 72254 SINAPI Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 20,00 38,36 767,20
13.13.04 68069 SINAPI Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector und 2,00 74,17 148,34

13.13.05 160316 IOPES
Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência
Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro

und 2,00 89,05 178,10

13.13.06 160312 IOPES
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n°115
Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica
ou equivalente

und 4,00 45,57 182,28

13.13.07 95731 SINAPI
Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede -
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P

m 6,00 9,84 59,04

13.13.08 2560 SINAPI Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega und 2,00 15,43 30,86

13.13.09 SPD-06 COMP Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso" Pç 6,00 5,99 35,94
13.13.10 SPD-02 COMP Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" Pç 2,00 23,14 46,28

13.13.11 160321 IOPES
Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento,
marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 2,00 118,40 236,80

13.13.12 SPD-08 COMP Conector para medição com 4 parafusos Pç 2,00 37,07 74,14

13.13.13 72272 SINAPI
Conector Parafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E
Instalacao

und 4,00 15,23 60,92
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13.13.14 160319 IOPES
Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN
6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou
equivalente

und 18,00 9,06 163,08

13.13.15 SPD-10 COMP Fixador tipo ômega latão furo  5.5mm p/ cabo 35mm² Pç 4,00 6,06 24,24
13.13.16 SPD-05 COMP Suporte isolador c/ roldana p/ aparafusar c/ chapa Pç 2,00 12,07 24,14
13.13.17 SPD-11 COMP Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905 Pç 1,00 61,38 61,38

SUB-TOTAL - 13.13 3.179,20

13.14 COBERTURA
13.14.01 83742 SINAPI Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua m² 10,56 24,37 257,34

SUB-TOTAL - 13.14 257,34
SUB-TOTAL - 13 40.663,41

14 TOTEM 58.339,07
14.01 TOT-01 COMP Fornecimento e Instalação de Totem Metálico, tudo incluído und 1,00 58.339,07 58.339,07

SUB-TOTAL - 14 58.339,07

15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 123.185,15
15.01 ADM-01 COMP Administração Local und 1,00 123.185,15 123.185,15

SUB-TOTAL - 15 123.185,15

3.773.014,49      TOTAL GERAL
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01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

01.01.01 Locacao De Container 2,30  X  6,00 M, Alt. 2,50 M, Para Escritorio, Sem Divisorias Internas E Sem Sanitario meses 24,00       

2,00 12,00 24,00            

 QUANTIDADE 24,00            mês

01.01.02 Locacao De Container 2,30 X 4,30 M, Alt. 2,50 M, Para Sanitario, Com 3 Bacias, 4 Chuveiros, 1 Lavatorio E 1 Mictorio meses 12,00       

1,00 12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            mês

01.01.03 Caixa Em Concreto Pré-Moldado Para Abrigo De Hidrômetro Com Dn 20 (½) Fornecimento E Instalação. Af_11/2016 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

01.01.04 Rede de água com padrão de entrada dágua diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) 20,00       

20,00 20,00            

 QUANTIDADE 20,00            m

01.01.05 Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) 20,00       

20,00 20,00            

 QUANTIDADE 20,00            m

01.01.06 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) 20,00       

20,00 20,00            

 QUANTIDADE 20,00            m

01.01.07 Equipe topográfica, incluído equipamentos 1,00         

Área 1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              mês

01.02 PLACAS

01.02.01 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              m²

01.02.02 Placa De Inauguracao Metalica, *40* Cm X *60* Cm 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

01.03 LIMPEZA DA ÁREA

01.03.01 Desmatamento E Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remocao De Camada Veg Etal, Utilizando Trator De Esteiras ########

Área 10.503,88 10.503,88     

 QUANTIDADE 10.503,88     m²

01.03.02 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada esp. ########

Transporte do material escavado da obra até o bota-fora. 0,20 21,60 1,25 2.100,78 56.720,95 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 56.720,95     TxKm

01.04 TERRAPLENAGEM

01.04.01 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras  160Hp) ########

Volume escavado - Folha de Cubação 11.324,24 11.324,24     

Remoção de material saturado 0,20 6.842,54 1.368,51 1.368,51       

 QUANTIDADE 12.692,75     m³

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

 distância
(km) 

emp. volume

EXTENSÃO
(m)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

UNIDADE

CONSULTORIA:

 momento de 
transp. 

TOTAL
PESO
(kg)
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01.04.02 Compactação de aterros 100% P.I. emp. 6.471,40  

Volume aterrado - Folha de cubação 1,00 5.102,89 5.102,89       

Remoção de material saturado 1,00 1.368,51 1.368,51       

 QUANTIDADE 6.471,40       m³

01.04.03 Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferr. man., incl. moto serra em Vias Urbanas 548,11     

Área alagada 548,11 548,11          

 QUANTIDADE 548,11          m²

01.04.04 Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico 155,61     

Área alagada 0,50 311,22         155,61         155,61          

 QUANTIDADE 155,61          m³

01.04.05 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada esp. ########

Transporte do material escavado da obra até o bota-fora. 21,60 1,25 1,60 6.221,35 268.762,41 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

Transporte do material proveniente da limpeza da área alagada até o bota-fora. 0,20 21,60 1,25 1,60 109,62 4.735,67 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

Transporte da areia até a obra. 20,50 1,00 1,60 155,61 5.104,01 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material da caixa de empréstimo destinado à obra, foi considerado a distância média de transporte referencial de 20,5 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 278.602,08   TxKm

01.05 DRENAGEM GROTA / PÁTIO

01.05.01 173,00     

Remoção da rede existente

BSTC Ø0,60m 173,00 173,00          

 QUANTIDADE 173,00          m

01.05.02 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas 668,59     

Largura de escavação: diâmetro do bueiro + espessura das paredes + 0,5m de folga para cada lado

BSTC Ø0,40m largura média

PV-02A a PV-02 29,00 1,52 1,10         48,49 48,49

PV-02B a PV-02 30,00 1,52 1,10         50,16 50,16

PV-04A a PV-04 29,00 1,52 1,10         48,49 48,49

PV-04C a PV-04B 16,00 1,52 1,10         26,75 26,75

PV-04B a PV-04 7,00 1,52 1,10         11,70 11,70

BSTC Ø0,80m

BOCA-01 a PV-01 20,00 2,00 1,50         60,00 60,00

PV-01A a PV-01 30,00 2,00 1,50         90,00 90,00

PV-01 a PV-02 5,00 2,00 1,50         15,00 15,00

PV-02 a PV-03 32,00 2,00 1,50         96,00 96,00

PV-03 a PV-04 32,00 2,00 1,50         96,00 96,00

PV-04 a PV-05 16,00 2,00 1,50         48,00 48,00

PV-05 a PV-Existente 26,00 2,00 1,50         78,00 78,00

 QUANTIDADE 668,59          m³

01.05.03 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas 201,90     

Largura de escavação: diâmetro do bueiro + espessura das paredes + 0,5m de folga para cada lado

BSTC Ø0,80m largura média

BOCA-01 a PV-01 20,00 2,00 0,15         6,00 6,00

PV-01A a PV-01 30,00 2,00 0,39         23,40 23,40

PV-01 a PV-02 5,00 2,00 0,35         3,50 3,50

PV-02 a PV-03 32,00 2,00 0,55         35,20 35,20

PV-03 a PV-04 32,00 2,00 0,85         54,40 54,40

Remoção de BSTCØ0,60m, incluído escavação e reaterro até 1,5m de profundidade

 distância
(km) 

emp.
 dens.
(t/m³) 

volume
 momento de 

transp. 
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PV-04 a PV-05 16,00 2,00 1,10         35,20 35,20

PV-05 a PV-Existente 26,00 2,00 0,85         44,20 44,20

 QUANTIDADE 201,90          m³

01.05.04 Escoramento De Vala, Tipo Pontaleteamento, Com Profundidade De 1,5 A 3 ,0 M, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016 684,90     

BSTC Ø0,80m

BOCA-01 a PV-01 20,00 1,65         66,00 66,00

PV-01A a PV-01 30,00 1,89         113,40 113,40

PV-01 a PV-02 5,00 1,85         18,50 18,50

PV-02 a PV-03 32,00 2,05         131,20 131,20

PV-03 a PV-04 32,00 2,35         150,40 150,40

PV-04 a PV-05 16,00 2,60         83,20 83,20

PV-05 a PV-Existente 26,00 2,35         122,20 122,20

 QUANTIDADE 684,90          m²

01.05.05 Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico 289,53     

Volume de reaterro com areia = Volume escavado até 0,10m acima da geratriz superior do tubo - (volume do berço + volume do tubo)

BSTC Ø0,40m

PV-02A a PV-02 29,00 0,00 6,15 27,33 21,18 21,18            

PV-02B a PV-02 30,00 0,00 6,37 28,27 21,90 21,90            

PV-04A a PV-04 29,00 0,00 6,15 27,33 21,18 21,18            

PV-04C a PV-04B 16,00 0,00 3,39 15,08 11,69 11,69            

PV-04B a PV-04 7,00 0,00 1,48 6,60 5,12 5,12              

BSTC Ø0,80m

BOCA-01 a PV-01 20,00 2,40 15,70 44,00 25,90 25,90            

PV-01A a PV-01 30,00 3,60 23,56 66,00 38,84 38,84            

PV-01 a PV-02 5,00 0,60 3,92 11,00 6,48 6,48              

PV-02 a PV-03 32,00 3,84 25,13 70,40 41,43 41,43            

PV-03 a PV-04 32,00 3,84 25,13 70,40 41,43 41,43            

PV-04 a PV-05 16,00 1,92 12,56 35,20 20,72 20,72            

PV-05 a PV-Existente 26,00 3,12 20,42 57,20 33,66 33,66            

Obs.: Considerado reaterro com areia até 0,10m acima da geratriz superior do tubo.

 QUANTIDADE 289,53          m³

01.05.06 Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 411,68     

Volume de reaterro = volume total escavado - volume escavado até 0,10m acima da geratriz superior do tubo

BSTC Ø0,40m

PV-02A a PV-02 29,00 48,49 27,33 21,16 21,16            

PV-02B a PV-02 30,00 50,16 28,27 21,89 21,89            

PV-04A a PV-04 29,00 48,49 27,33 21,16 21,16            

PV-04C a PV-04B 16,00 26,75 15,08 11,67 11,67            

PV-04B a PV-04 7,00 11,70 6,60 5,10 5,10              

BSTC Ø0,80m

BOCA-01 a PV-01 20,00 66,00 44,00 22,00 22,00            

PV-01A a PV-01 30,00 113,40 66,00 47,40 47,40            

PV-01 a PV-02 5,00 18,50 11,00 7,50 7,50              

PV-02 a PV-03 32,00 131,20 70,40 60,80 60,80            

PV-03 a PV-04 32,00 150,40 70,40 80,00 80,00            

PV-04 a PV-05 16,00 83,20 35,20 48,00 48,00            

PV-05 a PV-Existente 26,00 122,20 57,20 65,00 65,00            

Obs.: Considerado o fechamento com argila.

 QUANTIDADE 411,68          m³

 Vol.
Berço 

 Vol. Tubo 
Vol. Escav. 

Ø+10cm
 Vol. 

Reaterro 

Vol. Total 
Escav.

Vol. Escav. 
Ø+10cm

 distância
emp.

 dens.

 Vol. 
Reaterro 

volume
 momento de 
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01.05.07 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada ########

Transporte do material (volume escavado menos volume de reaterro com argila) da obra até o bota-fora. Considerado reaproveitamento do material escavado. 21,60 1,00 1,60 458,81 15.856,47 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fota, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

Transporte do areal até a obra. 20,50 1,00 1,60 289,53 9.496,58 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte da areia destinada à obra, foi considerado a distância média de transporte referencial de 20,5 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 25.353,06     TxKm

01.05.08 Poco De Visita Em Alvenaria, Para Rede D=0,40 M, Parte Fixa C/ 1,00 M De Altura 5,00         

PV-02A 1,00 1,00              

PV-02B 1,00 1,00              

PV-04A 1,00 1,00              

PV-04B 1,00 1,00              

PV-04C 1,00 1,00              

 QUANTIDADE 5,00              und

01.05.09 Poco De Visita Em Alvenaria, Para Rede D=0,80 M, Parte Fixa C/ 1,00 M De Altura 6,00         

PV-01A 1,00 1,00              

PV-01 1,00 1,00              

PV-02 1,00 1,00              

PV-03 1,00 1,00              

PV-04 1,00 1,00              

PV-05 1,00 1,00              

 QUANTIDADE 6,00              und

01.05.10 Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas 13,00       

PV-02 2,00 2,00              

PV-03 2,00 2,00              

PV-04 2,00 2,00              

PV-05 2,00 2,00              

PV-02A 1,00 1,00              

PV-02B 1,00 1,00              

PV-04A 1,00 1,00              

PV-04B 1,00 1,00              

PV-04C 1,00 1,00              

 QUANTIDADE 13,00            und

01.05.11 Tubo Concreto Simples Dn 300 Mm Para Drenagem - Fornecimento E Instala Cao Inclusive Escavacao Manual 1M3/M 51,00       

Caixa-ralo a PV-02 7,00 7,00              

Caixa-ralo a PV-03 3,00 3,00              

Caixa-ralo a PV-04 12,00 12,00            

Caixa-ralo a PV-05 12,00 12,00            

Caixa-ralo a PV-02A 3,00 3,00              

Caixa-ralo a PV-02B 3,00 3,00              

Caixa-ralo a PV-04A 3,00 3,00              

Caixa-ralo a PV-04B 5,00 5,00              

Caixa-ralo a PV-04C 3,00 3,00              

 QUANTIDADE 51,00            m

01.05.12 Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 4 00 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferênc Ias - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 111,00     

PV-02A a PV-02 29,00 29,00            

PV-02B a PV-02 30,00 30,00            

PV-04A a PV-04 29,00 29,00            

PV-04C a PV-04B 16,00 16,00            

PV-04B a PV-04 7,00 7,00              

 QUANTIDADE 111,00          m

(km) 
emp.

(t/m³) 
volume

transp. 
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01.05.13 Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 8 00 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferênc Ias - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015 161,00     

BOCA-01 a PV-01 20,00 20,00            

PV-01A a PV-01 30,00 30,00            

PV-01 a PV-02 5,00 5,00              

PV-02 a PV-03 32,00 32,00            

PV-03 a PV-04 32,00 32,00            

PV-04 a PV-05 16,00 16,00            

PV-05 a PV-Existente 26,00 26,00            

 QUANTIDADE 161,00          m

01.05.14 Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas 19,32       

Berço de brita para BSTC Ø0,80m

BOCA-01 a PV-01 20,00 0,80 0,15         2,40 2,40              

PV-01A a PV-01 30,00 0,80 0,15         3,60 3,60              

PV-01 a PV-02 5,00 0,80 0,15         0,60 0,60              

PV-02 a PV-03 32,00 0,80 0,15         3,84 3,84              

PV-03 a PV-04 32,00 0,80 0,15         3,84 3,84              

PV-04 a PV-05 16,00 0,80 0,15         1,92 1,92              

PV-05 a PV-Existente 26,00 0,80 0,15         3,12 3,12              

 QUANTIDADE 19,32            m³

01.05.15 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 177,74     

Transporte da pedreira até a obra. 9,20 1,00 19,32 177,74 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte da brita destinada à obra, foi considerado a distância média de transporte referencial de 9,2 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 177,74          TxKm

01.05.16 Forma Tabua P/Concreto Em Fundacao S/Reaproveitamento 39,30       

Berço de brita para BSTC Ø0,80m

BOCA-01 a PV-01 2,00 20,00 0,15         3,00 6,00              

PV-01 a PV-02 2,00 5,00 0,15         0,75 1,50              

PV-02 a PV-03 2,00 32,00 0,15         4,80 9,60              

PV-03 a PV-04 2,00 32,00 0,15         4,80 9,60              

PV-04 a PV-05 2,00 16,00 0,15         2,40 4,80              

PV-05 a PV-Existente 2,00 26,00 0,15         3,90 7,80              

 QUANTIDADE 39,30            m²

01.05.17 Boca Para Bueiro Simples Tubular, Diametro =0,80M, Em Concreto Ciclopi Co, Incluindo Formas, Escavacao, Reaterro E Materiais, Excluindo Mater Ial Reaterro Jazida E Transporte. 1,00         

BOCA-01 1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

01.05.18 Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diâm = 100 mm, incluindo esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo 316,00     

Dreno longitudinal LD 137,00 137,00          

Dreno longitudinal LD 15,00 15,00            

Dreno longitudinal LE 164,00 164,00          

 QUANTIDADE 316,00          m

02 IMPLANTAÇÃO

02.01 PAVIMENTAÇÃO

02.01.01 Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer Ior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2 016 548,65     

Canteiro 1,00 0,63 0,63              

Canteiro 1,00 36,93 36,93            

Canteiro 2,00 2,30 4,60              

Canteiro 1,00 5,24 5,24              

Canteiro 2,00 2,30 4,60              

 distância
(km) 

emp. volume
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Canteiro 1,00 5,24 5,24              

Canteiro 2,00 2,41 4,82              

Canteiro 1,00 5,24 5,24              

Canteiro 2,00 4,00 8,00              

Canteiro 2,00 15,88 31,76            

Pista de corrida 1,00 50,01 50,01            

Halfpipe 1,00 35,03 35,03            

Halfpipe 1,00 8,61 8,61              

Halfpipe 1,00 32,91 32,91            

Div. Pavs com canteiro 1,00 214,97 214,97          

Halfpipe - guarita 1,00 9,37 9,37              

Canteiro 1,00 9,85 9,85              

Canteiro 1,00 11,43 11,43            

Canteiro 1,00 7,29 7,29              

Calçada externa 1,00 62,12 62,12            

 QUANTIDADE 548,65          m

02.01.02 Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Bri Ta 1)  - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 0,64         

Área de ladrilho hidráulico 12,76 0,05 0,64              

 QUANTIDADE 0,64              m³

02.01.03 Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 0,64         

Área de ladrilho hidráulico 0,64 0,64              

 QUANTIDADE 0,64              m³

02.01.04 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro 12,16       

Calçada externa 1,00 23,84 0,20 4,77 4,77              

Calçada externa 2,00 2,20 0,20 0,88 0,88              

Calçada externa 2,00 2,12 0,20 0,85 0,85              

Calçada externa 1,00 7,20 0,20 1,44 1,44              

Calçada externa 1,00 21,13 0,20 4,23 4,23              

 QUANTIDADE 12,16            m²

02.01.05 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro 0,60         

Calçada externa 2,00 1,50 0,20 0,60 0,60              

 QUANTIDADE 0,60              m²

02.01.06 Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016 7,51         

Calçada 0,08 93,90 7,51              

 QUANTIDADE 7,51              m³

02.01.07 Regularizacao E Compactacao De Subleito Ate 20 Cm De Espessura 1.544,17  

Área de pavimento em bloco intertravado 1.544,17 1.544,17       

 QUANTIDADE 1.544,17       m²

02.01.08 Base Para Pavimentacao Com Brita Graduada, Inclusive Compactacao 163,81     

Área de pavimento em bloco intertravado 0,10 1544,17 154,42 154,42          

Área de passeio 0,10 93,90 9,39 9,39              

 QUANTIDADE 163,81          m³

02.01.09 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 1.420,64  

Transporte da pedreira até a obra. 9,20 1,00 154,42 1.420,64 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte da brita destinada à obra, foi considerado a distância média de transporte referencial de 9,2 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 1.420,64       TxKm

 distância
(km) 

emp. volume
 momento de 

transp. 
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02.01.10 Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 943,67     

Pátio 943,67 943,67          

 QUANTIDADE 943,67          m²

02.01.11 Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 600,50     

Estacionamento 600,50 600,50          

 QUANTIDADE 600,50          m²

02.02 PAISAGISMO

02.02.01 Plantio De Grama Esmeralda Em Rolo 3848,08

Canteiro 15,50 15,50            

Canteiro 10,50 10,50            

Canteiro 59,58 59,58            

Canteiro 11,12 11,12            

Canteiro 4,78 4,78              

Canteiro 4,48 4,48              

Entorno 3742,12 3.742,12       

QUANTIDADE 3.848,08       m²

02.02.02 Fornecimento e Plantio de AZULZINHA (Evolvulus glomeratus) mudas/m² 260,00

Canteiro 130,00 25,00 5,20 130,00          

Canteiro 130,00 25,00 5,20 130,00          

QUANTIDADE 260,00          und

02.02.03 Fornecimento e Plantio de PATA DE VACA (Bauhinia variegata) 36,00

Conforme projeto de paisagismo 36,00 36,00            

QUANTIDADE 36,00            und

02.02.04 Fornecimento e Plantio de PINGO DE OURO (duranta repens) mudas/m² 146,00

Canteiro 146,00 25,00 5,84 146,00          

Canteiro 146,00 25,00 5,84

QUANTIDADE 146,00          und

02.02.05 Fornecimento e Plantio de VEDÉLIA (wedlia trilobata) mudas/m² 547,00

Canteiro 148,00 25,00 5,90 148,00          

Canteiro 399,00 25,00 15,94 399,00          

QUANTIDADE 547,00          und

02.02.06 Fornecimento e Plantio de IPÊ ROSA (Tabebeuia impeginosa) 6,00

Conforme projeto de paisagismo 6,00 6,00              

QUANTIDADE 6,00              und

02.02.07 Fornecimento e Plantio de IPÊ AMARELO (Tabebuia Alba) 14,00

Conforme projeto de paisagismo 14,00 14,00            

QUANTIDADE 14,00            und

02.03 MOBILIÁRIO

02.03.01 Fornecimento e Instalação de banco de concreto com largura de 30 cm e altura de 70 cm , tudo incluido conforme detalhes de projeto 24,00       

8,00 3,00 24,00            

 QUANTIDADE 24,00            m

02.03.02 Fornecimento de Lixeira conforme detalhe de projeto 11,00       

11,00 11,00            

 QUANTIDADE 11,00            und
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02.03.03 Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU 7,52         

4,00 1,88 7,52              

 QUANTIDADE 7,52              m

02.04 DIVISA / ALAMBRADO

02.04.01 Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco 275,02

Mureta Alambrado - Frente 89,15 0,60 53,49 53,49            

Mureta Alambrado - Entorno 369,22 0,60 221,53 221,53          

QUANTIDADE 275,02          m²

02.04.02 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm 550,04

Considerando área de mureta x2 2,00 275,02 550,04          

QUANTIDADE 550,04          m²

02.04.03 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4 550,04

Área de chapisco 550,04 550,04          

QUANTIDADE 550,04          m²

02.04.04 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 550,04

Área de massa única 550,04 550,04          

QUANTIDADE 550,04          m²

02.04.05 Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo 1107,76

Mureta Alambrado - Frente 92,35 2,40 221,63 221,63          

Mureta Alambrado - Entorno 369,22 2,40 886,13 886,13          

QUANTIDADE 1.107,76       m²

02.05 ILUMINAÇÃO

02.05.01 Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita 19,00

19,00 19,00            

 QUANTIDADE 19,00            und

02.05.02 Caixa De Passgem 50X50X60 Fundo Brita C/ Tampa 7,00

7,00 7,00              

 QUANTIDADE 7,00              und

02.05.03 Caixa De Passagem 80X80X62 Fundo Brita Com Tampa 1,00

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

02.05.04 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente 401,80

401,80 401,80          

 QUANTIDADE 401,80          m

02.05.05 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente 615,60

615,60 615,60          

 QUANTIDADE 615,60          m

02.05.06 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente 3,60

3,60 3,60              

 QUANTIDADE 3,60              m

02.05.07 Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 1,00

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und
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02.05.08 Fornecimento e instalação de painel geral de baixa tensão (PGBT), conforme detalhes de projeto 1,00

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

02.05.09 Poste de iluminação urbana com luminária tipo chapeú chinês 19,00

19,00 19,00            

 QUANTIDADE 19,00            und

02.05.10 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 814,40

814,40 814,40          

 QUANTIDADE 814,40          m

02.05.11 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 977,30

977,30 977,30          

 QUANTIDADE 977,30          m

02.05.12 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 627,70

627,70 627,70          

 QUANTIDADE 627,70          m

02.05.13 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 185 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para D Istribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 10,10

10,10 10,10            

 QUANTIDADE 10,10            m

02.05.14 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 388,10

388,10 388,10          

 QUANTIDADE 388,10          m

02.05.15 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 746,10

746,10 746,10          

 QUANTIDADE 746,10          m

02.05.16 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 353,00

353,00 353,00          

 QUANTIDADE 353,00          m

02.05.17 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 2,60

2,60 2,60              

 QUANTIDADE 2,60              m

02.06 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS

02.06.01 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM

02.06.01.01 13,00       

13,00 13,00            

 QUANTIDADE 13,00            und

02.06.01.02 12,00       

12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            und

02.06.02 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA

02.06.02.01 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões 229,66     

229,66 229,66          

 QUANTIDADE 229,66          m

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento

Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro



MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

EXTENSÃO
(m)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

UNIDADE

CONSULTORIA:

TOTAL
PESO
(kg)

02.06.02.02 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões 7,51         

7,51 7,51              

 QUANTIDADE 7,51              m

02.06.02.03 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões 50,11       

50,11 50,11            

 QUANTIDADE 50,11            m

02.06.02.04 Fornecimento e instalação de Bucha de redução longa 50 x 25 mm, tudo incluído 5,00         

5,00 5,00              

 QUANTIDADE 5,00              und

02.06.02.05 Fornecimento e instalação de Bucha de redução longa 75 x 50 mm, tudo incluído 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

02.06.02.06 Fornecimento e instalação de Tê de redução 50 x 25 mm, tudo incluído 3,00         

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              und

02.06.02.07 Fornecimento e instalação de Tê de redução 75 x 50 mm, tudo incluído 11,00       

11,00 11,00            

 QUANTIDADE 11,00            und

02.06.03 TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO

02.06.03.01 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões 72,45       

72,45 72,45            

 QUANTIDADE 72,45            m

02.06.03.02 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões 14,97       

14,97 14,97            

 QUANTIDADE 14,97            m

02.06.04 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

02.06.04.01 Tubo de PVC Série R para esgoto ou águas pluviais, diâmetro 150mm 72,98       

72,98 72,98            

 QUANTIDADE 72,98            m

02.06.04.02 Fornecimento e instalação de Tubo de PVC EB-644 JE diâm. 200 mm, tudo incluído 37,42       

37,42 37,42            

 QUANTIDADE 37,42            m

02.06.05 ÁGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS

02.06.05.01 Torneira para jardim de 3/4" com caixa enterrada. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido. 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

02.07 ARQUIBANCADA SOCIETY / QUADRA DE AREIA

02.07.01 MOVIMENTO DE TERRA

02.07.01.01 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras  160Hp) 220,35     
Sapatas 34,00 1,80 1,80 1,50 4,86 165,24 
Vigas da fundação 2,00 59,00 1,15 0,40 27,14 54,28 
Vigas da fundação 2,00 0,90 1,15 0,40 0,41 0,83 
 QUANTIDADE 220,35          m³
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02.07.01.02 Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 volume escavado volume de concreto da fundação 205,35     
Volume escavado menos volume de concreto da fundação 220,35 15,00 205,35 205,35 
 QUANTIDADE 205,35          m³

02.07.01.03 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 648,00     
Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 15,00 648,00 
OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 648,00          TxKm

02.07.02 ESTRUTURA

02.07.02.01 Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X Perímetro Profundidade 174,61     
Sapatas - S01 a S34 34,00 3,20 0,15 0,48 16,32 
Pilaretes - P01 a P17 17,00 0,90 2,40 2,16 36,72 
Pilaretes - P18 a P34 17,00 0,90 1,65 1,49 25,25 
Vigas da fundação - V01 e V02 2,00 58,70 0,40 46,96 93,92 
Vigas da fundação - V03 e V04 2,00 1,50 0,40 1,20 2,40 
 QUANTIDADE 174,61          m²

02.07.02.02 Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) 134,28     
Arquibancada 51,10 2,40 122,64 122,64 
Arquibancada - detalhe 01 3,60 2,40 8,64 8,64 
Arquibancada - detalhe 02 4,00 0,75 3,00 3,00 
 QUANTIDADE 134,28          m²

02.07.02.03 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm 155,00     
Bitola 5.0 155,00 155,00 
 QUANTIDADE 155,00          kg

02.07.02.04 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 2.019,00  
Bitola 6.3 2,00 2,00 
Bitola 8.0 1.085,00 1.085,00 
Bitola 10.0 932,00 932,00 
 QUANTIDADE 2.019,00       kg

02.07.02.05 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") 364,00     
Bitola 12.5 364,00 364,00 
 QUANTIDADE 364,00          kg

02.07.02.06 Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 1,09         
Lastro das sapatas 34,00 0,80 0,80 0,05 0,03 1,09 
 QUANTIDADE 1,09              m³

02.07.02.07 Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 33,00       
Sapatas 5,00 5,00 
Pilaretes 3,00 3,00 
Vigas da fundação 7,00 7,00 
Arquibancada 18,00 18,00 
 QUANTIDADE 33,00            m³

02.07.02.08 Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 34,09       
34,09 34,09 

 QUANTIDADE 34,09            m³

02.07.02.09 Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² , Com Vãos, Utilizando Palheta. Af_12/2014 89,50       

Alvenaria h=1,20m 59,00 1,20 70,80 70,80            

Alvenaria h=0,30m 59,00 0,30 17,70 17,70            

Fechamento lateral 2,00 1,00 1,00              

 QUANTIDADE 89,50            m²

volume
 momento de 

transp. 
 densidade

(t/m³) 
 distância

(km) 
emp.
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02.08 ALARME E CFTV

02.08.01 Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" 6,00

6,00 6,00              

 QUANTIDADE 6,00              und

02.08.02 Fornecimento e instalação de Câmera de Segurança  IP c/ alimentação POE 6,00

6,00 6,00              

 QUANTIDADE 6,00              und

02.08.03 Tomada com espelho em PVC  4x2" e  1 conector RJ 45 fêmea 6,00

6,00 6,00              

 QUANTIDADE 6,00              und

02.08.04 Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita 10,00

10,00 10,00            

 QUANTIDADE 10,00            und

02.08.05 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente 23,70

23,70 23,70            

 QUANTIDADE 23,70            m

02.08.06 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente 262,80

262,80 262,80          

 QUANTIDADE 262,80          m

02.08.07 Cabo estruturado CAT6-4 1172,10

1172,10 1.172,10       

 QUANTIDADE 1.172,10       m

02.09 CABEAMENTO ESTRUTURADO

02.09.01 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente 65,30

65,30 65,30            

 QUANTIDADE 65,30            m

02.09.02 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente 27,20

27,20 27,20            

 QUANTIDADE 27,20            m

02.09.03 Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto 27,00

27,00 27,00            

 QUANTIDADE 27,00            m

02.09.04 Cabo estruturado CAT6-4 257,00

257,00 257,00          

 QUANTIDADE 257,00          m

02.09.05 Cabo Telefonico Ctp-Apl-50, 10 Pares (Uso Externo) - Fornecimento E In Stalacao 23,20

23,20 23,20            

 QUANTIDADE 23,20            m

02.09.06 Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefonicas Tipo R2 1,07X0,52X0,50M E M Blocos De Concreto Estrutural 1,00

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

02.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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02.10.01 Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em ferro galvanizado, 2 com 7,50m de altura e 1 com 9,0m de altura, nos diâmetros de 4", 3" e 2", inclusive base de concreto, conf. detalhe de projeto 1,00

1,00 1,00              

QUANTIDADE 1,00              und

02.10.02 Portao Em Tela Arame Galvanizado N.12 Malha 2" E Moldura Em Tubos De Aço Com Duas Folhas De Abrir, Incluso Ferragens 12,50

P1 1,00 5,00 2,50 12,50 12,50            

QUANTIDADE 12,50            m²

02.10.03 Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com Microesferas De Vidro 42,10

Faixa amarela estacionamento 1,00 154,70 0,10 15,47 15,47            

Área zebrada estacionamento - 2,00 - 7,43 14,85            

Pintura "IDOSO" 4,00 - - 1,50 6,00              

Pintura vaga PNE 2,00 1,70 1,70 5,78 5,78              

QUANTIDADE 42,10            m²

03 CENTRO DE CONVIVÊNCIA

03.01 MOVIMENTO DE TERRA

03.01.01 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras  160Hp) 116,54     

Escavação para a execução do radier + 5cm do lastro de concreto magro 23,25 20,05 0,25 116,54 116,54          

 QUANTIDADE 116,54          m³

03.01.02 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 5.034,53  

Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 116,54 5.034,53 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 5.034,53       TxKm

03.02 ESTRUTURA

03.02.01

03.02.01.01 Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150 Micras. 466,16     

23,25 20,05 466,16 466,16          

 QUANTIDADE 466,16          m²

03.02.01.02 Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X 18,00       

18,00 18,00            

 QUANTIDADE 18,00            m²

03.02.01.03 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 7.430,63  

Bitola 8.0 kg/m²

Armação do radier 23,25 20,05 466,16 7,97 7.430,63       

 QUANTIDADE 7.430,63       kg

03.02.01.04 Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 23,31       

Lastro de concreto magro 23,25 20,05 0,05 23,31 23,31            

 QUANTIDADE 23,31            m³

03.02.01.05 Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 93,23       

23,25 20,05 0,20 93,23 93,23            

 QUANTIDADE 93,23            m³

03.02.01.06 Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 116,54     

116,54 116,54          

 QUANTIDADE 116,54          m³

03.02.02 SUPERESTRUTURA

03.02.02.01 Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² , Com Vãos, Utilizando Palheta. Af_12/2014 403,04     

INFRAESTRUTURA

 momento de 
transp. 

volume
 densidade

(t/m³) 
 distância

(km) 
emp.
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LD 1,00 17,65 3,70 65,31 65,31            

LE 1,00 17,65 3,70 65,31 65,31            

Circulação 1,00 17,65 3,00 52,95 52,95            

Circulação 1,00 17,65 3,00 52,95 52,95            

Sala de dança 2,00 10,30 3,70 38,11 76,22            

Sala de dança 1,00 10,30 3,00 30,90 30,90            

Sala de Reunião 2,00 6,80 3,70 25,16 50,32            

Sala de Reunião 2,00 6,80 3,00 20,40 40,80            

Circulação banheiros 2,00 3,50 3,00 10,50 21,00            

Banheiros 2,00 5,35 3,00 16,05 32,10            

Banheiros 1,00 3,15 3,00 9,45 9,45              

Fechamento circulação 2,00 3,00 0,70 2,10 4,20              

Descontos

P1 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)             

P2 4,00 1,60 2,10 3,36 (13,44)           

P3 2,00 0,80 2,10 1,68 (3,36)             

J1 8,00 1,60 1,80 2,88 (23,04)           

J2 4,00 2,40 1,80 4,32 (17,28)           

B1 2,00 2,50 0,60 1,50 (3,00)             

B2 2,00 0,80 0,60 0,48 (0,96)             

V1 4,00 1,60 2,10 3,36 (13,44)           

V2 4,00 2,40 2,10 5,04 (20,16)           

 QUANTIDADE 403,04          m²

03.02.02.02 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 460,00     

Bitola 8.0

Armação dos blocos, cintamento das alvenarias, vergas e contravergas 460,00 460,00          

 QUANTIDADE 460,00          kg

03.02.02.03 Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015 4,00         

Preenchimento vertical dos blocos 4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              m³

03.02.02.04 Grauteamento De Cinta Intermediária Ou De Contraverga Em Alvenaria Est Rutural. Af_01/2015 1,90         

Contravergas 1,90 1,90              

 QUANTIDADE 1,90              m³

03.02.02.05 Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af _01/2015 7,80         

Vergas 2,70 2,70              

Cintamento dos blocos 5,10 5,10              

 QUANTIDADE 7,80              m³

03.03 PAREDES E PAINÉIS

03.03.01 Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm (Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014 36,00       

Shaft 2,00 3,00 3,00 9,00 18,00            

Shaft 2,00 3,00 3,00 9,00 18,00            

 QUANTIDADE 36,00            m²

03.03.02 Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado 11,82       

WC Masculino 1,00 0,70 1,00 0,70 0,70              

WC Masculino 1,00 1,06 2,00 2,12 2,12              

WC Masculino 1,00 1,20 2,00 2,40 2,40              

WC Masculino 1,00 1,05 2,00 2,10 2,10              

WC Feminino 1,00 0,97 2,00 1,94 1,94              

WC Feminino 1,00 0,94 2,00 1,88 1,88              



MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

EXTENSÃO
(m)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

UNIDADE

CONSULTORIA:

TOTAL
PESO
(kg)

WC Feminino 1,00 1,02 2,00 2,04 2,04              

WC Feminino 2,00 1,16 2,00 2,32 4,64              

Descontos

P4 5,00 0,60 2,00 1,20 (6,00)             

 QUANTIDADE 11,82            m²

03.04 ESQUADRIAS

03.04.01 MARCOS E ALIZARES

03.04.01.01 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente 43,40       

P1 2,00 5,10 0,90 2,10 10,20            

P2 4,00 5,80 1,60 2,10 23,20            

P3 2,00 5,00 0,80 2,10 10,00            

 QUANTIDADE 43,40            m

03.04.02 PORTAS DE MADEIRA

03.04.02.01 Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas dimensões 0.90 x 2.10m, tudo incluído 2,00         

P1 2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.04.02.02 Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas dimensões 1.60 x 2.10m (duas folhas), tudo incluído 4,00         

P2 4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.04.02.03 2,00         

P3 2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.04.03 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

03.04.03.01 Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com P Arafusos - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015 5,40         

P4 5,00 0,60 1,80 5,40 5,40              

 QUANTIDADE 5,40              m²

03.04.03.02 Janela De Alumínio De Correr, 2 Folhas, Fixação Com Parafuso Sobre Con Tramarco (Exclusive Contramarco), Com Vidros Padronizada. Af_07/2016 23,04       

J1 8,00 1,60 1,80 23,04 23,04            

 QUANTIDADE 23,04            m²

03.04.03.03 Janela De Alumínio De Correr, 4 Folhas, Fixação Com Parafuso Sobre Con Tramarco (Exclusive Contramarco), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016 17,28       

J2 4,00 2,40 1,80 17,28 17,28            

 QUANTIDADE 17,28            m²

03.04.03.04 3,96         

B1 2,00 2,50 0,60 3,00 3,00              

B2 2,00 0,80 0,60 0,96 0,96              

 QUANTIDADE 3,96              m²

03.04.03.05 Vidro fixo com maxim-ar em alumínio c/ vidro incolor, tudo incluído 33,60       

V1 4,00 1,60 2,10 13,44 13,44            

V2 4,00 2,40 2,10 20,16 20,16            

 QUANTIDADE 33,60            m²

03.05 REVESTIMENTOS DE PAREDES

03.05.01 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm 806,08     

Considerando a área de alvenaria x2 2,00 403,04 806,08          

 QUANTIDADE 806,08          m²

Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, com barra de apoio dos dois lados e chapa metálica de proteção conforme projeto nas dimensões 0.80 x 2.10ml, tudo incluíd

Janela De Alumínio Maxim-Ar, Fixação Com Parafuso Sobre Contramarco (E Xclusive Contramarco), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016
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03.05.02 83,37       

Área de Cerâmica 32x44cm 83,37 83,37            

 QUANTIDADE 83,37            m²

03.05.03 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4 722,71     

Considerando a área de chapisco menos a área de emboço 722,71 722,71          

 QUANTIDADE 722,71          m²

03.05.04 Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte 83,37       

WC Masculino / Feminino 2,00 4,35 2,10 18,27            

WC Masculino / Feminino 2,00 2,60 2,10 10,92            

WC Masculino / Feminino 2,00 3,00 2,10 12,60            

WC Masculino / Feminino 2,00 1,30 2,10 5,46              

WC Masculino / Feminino 2,00 1,20 2,10 5,04              

WC Masculino / Feminino 2,00 1,70 2,10 7,14              

PNE 4,00 1,70 2,10 14,28            

PNE 4,00 2,00 2,10 16,80            

Descontos

P1 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)             

P3 2,00 0,80 2,10 1,68 (3,36)             

 QUANTIDADE 83,37            m²

03.05.05 119,95     

Salda de Dança 4,00 10,00 40,00            

Salda de Dança 4,00 8,60 34,40            

Sala de Reunião 4,00 6,50 26,00            

Sala de Reunião 4,00 5,85 23,40            

Circulação 2,00 17,85 35,70            

Circulação banheiros 2,00 3,50 7,00              

Circulação banheiros 1,00 1,65 1,65              

Descontos

P1 2,00 0,90 (1,80)             

P2 8,00 1,60 (12,80)           

P3 2,00 0,80 (1,60)             

V1 8,00 1,60 (12,80)           

V2 8,00 2,40 (19,20)           

 QUANTIDADE 119,95          m

03.05.06 Rodape Em Marmore Branco Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia) Altura 7Cm 159,65     

Salda de Dança 4,00 10,00 40,00            

Salda de Dança 4,00 8,60 34,40            

Sala de Reunião 4,00 6,50 26,00            

Sala de Reunião 4,00 5,85 23,40            

Circulação 2,00 17,85 35,70            

Circulação banheiros 2,00 3,50 7,00              

Circulação banheiros 1,00 1,65 1,65              

WC Masculino / Feminino 2,00 4,35 8,70              

WC Masculino / Feminino 2,00 2,60 5,20              

WC Masculino / Feminino 2,00 3,00 6,00              

WC Masculino / Feminino 2,00 1,30 2,60              

WC Masculino / Feminino 2,00 1,20 2,40              

WC Masculino / Feminino 2,00 1,70 3,40              

PNE 4,00 1,70 6,80              

PNE 4,00 2,00 8,00              

Descontos

Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Prepar O Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área  Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados
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P1 4,00 0,90 (3,60)             

P2 8,00 1,60 (12,80)           

P3 4,00 0,80 (3,20)             

V1 8,00 1,60 (12,80)           

V2 8,00 2,40 (19,20)           

 QUANTIDADE 159,65          m

03.05.07 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm 29,00       

J1 8,00 1,60 12,80            

J2 4,00 2,40 9,60              

B1 2,00 2,50 5,00              

B2 2,00 0,80 1,60              

 QUANTIDADE 29,00            m

03.06 REVESTIMENTOS DE TETOS

03.06.01 Forro de gesso acabamento tipo liso 333,58     

Sala de Dança 2,00 86,00 172,00          

Sala de Reunião 2,00 38,02 76,04            

PNE 2,00 3,40 6,80              

WC Masculino 1,00 10,01 10,01            

WC Feminino 1,00 10,01 10,01            

Circulação 1,00 58,73 58,73            

 QUANTIDADE 333,58          m²

03.07 REVESTIMENTOS DE PISOS

03.07.01 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm 26,82

Área de piso com revestimento cerâmico 26,82 26,82            

QUANTIDADE 26,82            m²

03.07.02 Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco 26,82

PNE 2,00 3,40 6,80              

WC Masculino 1,00 10,01 10,01            

WC Feminino 1,00 10,01 10,01            

QUANTIDADE 26,82            m²

03.07.03 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm 15,80

P1 2,00 0,90 1,80              

P2 4,00 1,60 6,40              

P3 2,00 0,80 1,60              

Circulação 1,00 3,00 3,00              

Circulação 1,00 3,00 3,00              

QUANTIDADE 15,80            m

03.07.04 Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm 306,77

Sala de Dança 2,00 86,00 172,00          

Sala de Reunião 2,00 38,02 76,04            

Circulação 1,00 58,73 58,73            

QUANTIDADE 306,77          m²

03.08 PINTURA

03.08.01 SOBRE PAREDES E TETOS

03.08.01.01 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 722,71

Área de massa única 722,71 722,71          

QUANTIDADE 722,71          m²
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03.08.01.02 Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 333,58

Área de forro em gesso acartonado 333,58 333,58          

QUANTIDADE 333,58          m²

03.08.01.03 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 333,58

Área de forro em gesso acartonado 333,58 333,58          

QUANTIDADE 333,58          m²

03.08.02 SOBRE MADEIRA

03.08.02.01 Pintura Em Verniz Sintetico Brilhante Em Madeira, Tres Demaos espessura faces área 42,34

P1 2,00 0,035 0,90 2,10 2,00 3,93 7,85              

P2 4,00 0,035 1,60 2,10 2,00 6,87 27,47            

P3 2,00 0,035 0,80 2,10 2,00 3,51 7,01              

QUANTIDADE 42,34            m²

03.09 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS

03.09.01 ADAPTADORES E REGISTROS

03.09.01.01 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.09.01.02 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 11/2" , tudo incluído 7,00         

7,00 7,00              

 QUANTIDADE 7,00              und

03.09.01.03 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 75mm x 11/2" , tudo incluído 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.09.01.04 Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.09.01.05 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") 7,00         

7,00 7,00              

 QUANTIDADE 7,00              und

03.09.01.06 Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.09.02 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM

03.09.02.01 Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12 /2014 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.09.02.02 Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.09.03 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA

03.09.03.01 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões 43,83       

43,83 43,83            

 QUANTIDADE 43,83            m

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 25mm x 3/4" , tudo incluído
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03.09.03.02 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões 18,08       

18,08 18,08            

 QUANTIDADE 18,08            m

03.09.03.03 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões 9,39         

9,39 9,39              

 QUANTIDADE 9,39              m

03.09.03.04 Fornecimento e instalação de Bucha de redução longa 50 x 25 mm, tudo incluído 3,00         

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              und

03.09.03.05 Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 60 x 50 mm, tudo incluído 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.09.03.06 Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 75 x 60 mm, tudo incluído 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.09.03.07 Fornecimento e instalação de Joelho de redução 90º 25 mm x 1/2", tudo incluído 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

03.09.03.08 Fornecimento e instalação de Tê de redução 25 x 20 mm, tudo incluído 3,00         

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              und

03.09.03.09 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" 43,83       

43,83 43,83            

 QUANTIDADE 43,83            m

03.09.03.10 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" 18,08       

18,08 18,08            

 QUANTIDADE 18,08            m

03.09.04 TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO

03.09.04.01 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões 7,90         

7,90 7,90              

 QUANTIDADE 7,90              m

03.09.04.02 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões 14,03       

14,03 14,03            

 QUANTIDADE 14,03            m

03.09.04.03 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões 6,67         

6,67 6,67              

 QUANTIDADE 6,67              m

03.09.04.04 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões 13,99       

13,99 13,99            

 QUANTIDADE 13,99            m

03.09.04.05 Fornecimento e instalação de Tê sanitário 50 x 50 mm, tudo incluído 2,00         

2,00 2,00              
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 QUANTIDADE 2,00              und

03.09.04.06 Fornecimento e instalação de Tê sanitário 100 x 50 mm, tudo incluído 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.09.04.07 Fornecimento e instalação de Tê sanitário 100 x 100 mm, tudo incluído 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.09.04.08 Fornecimento e instalação de Junção Simples  100 x 50 mm, tudo incluído 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.09.04.09 Fornecimento e instalação de Junção Simples  100 x 100 mm, tudo incluído 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.09.04.10 Fornecimento e instalação de Redução Excêntrica  100 x 75 mm, tudo incluído 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.09.04.11 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" 21,93       

21,93 21,93            

 QUANTIDADE 21,93            m

03.09.04.12 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" 20,66       

20,66 20,66            

 QUANTIDADE 20,66            m

03.09.05 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

03.09.05.01 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões 44,83       

44,83 44,83            

 QUANTIDADE 44,83            m

03.09.05.02 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões 6,18         

6,18 6,18              

 QUANTIDADE 6,18              m

03.09.05.03 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões 0,78         

0,78 0,78              

 QUANTIDADE 0,78              m

03.09.05.04 Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diâm. 100mm, tudo incluído 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.09.06 ÁGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS

03.09.06.01 Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.09.06.02 Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com  Lo Uça Branca Sem Assento -  Fornecimento E Instalação. Af_10/2016 5,00         

5,00 5,00              

 QUANTIDADE 5,00              und
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03.09.06.03 Mictorio Sifonado De Louca Branca Com Pertences, Com Registro De Press Ao 1/2" Com Canopla Cromada Acabamento Simples E Conjunto Para Fixacao - Fornecimento E Instalacao 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.09.06.04 Bancada de granito com espessura de 2 cm 2,60         

WC Masc. 1,87 0,53 0,99 0,99              

WC Fem. 2,92 0,55 1,61 1,61              

 QUANTIDADE 2,60              m²

03.09.06.05 Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Inclus O Válvula Em Metal Cromado E Sifão Flexível Em Pvc - Fornecimento E In Stalação. Af_12/2013 6,00         

6,00 6,00              

 QUANTIDADE 6,00              und

03.09.06.06 Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.09.06.07 Barra de apoio em aço inox polido, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitário de deficientes 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.09.06.08 Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura 4,12         

WC Masc./Fem. 2,00 2,90 0,60 1,74 3,48              

WC PNE 2,00 0,40 0,80 0,32 0,64              

 QUANTIDADE 4,12              m²

03.09.06.09 Porta papel toalha, em plástico ABS, cor branco com cinza 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.09.06.10 Dispenser para papel higiênico (rolão), em plástico ABS, cor branco. 7,00         

7,00 7,00              

 QUANTIDADE 7,00              und

03.09.06.11 Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservat Orio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_10/2016 6,00         

6,00 6,00              

 QUANTIDADE 6,00              und

03.09.06.12 Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03.10.01 Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" 60,00       

60,00 60,00            

 QUANTIDADE 60,00            und

03.10.02 Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 43,00       

43,00 43,00            

 QUANTIDADE 43,00            und

03.10.03 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E I Nstalação. Af_04/2016 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und
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03.10.04 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 3,00         

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              und

03.10.05 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 7,00         

7,00 7,00              

 QUANTIDADE 7,00              und

03.10.06 Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.10.07 Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.10.08 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões 32,60       

32,60 32,60            

 QUANTIDADE 32,60            m

03.10.09 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões 409,30     

409,30 409,30          

 QUANTIDADE 409,30          m

03.10.10 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.10.11 Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.10.12 Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.10.13 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" 3,00         

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              und

03.10.14 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" 27,00       

27,00 27,00            

 QUANTIDADE 27,00            und

03.10.15 Fornecimento e instalação de arandela com difusor  em vidro 25cm 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.10.16 Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo 127V, part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equ 9,00         

9,00 9,00              

 QUANTIDADE 9,00              und

03.10.17 Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp. fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo 127V, par.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E232 Lumicenter ou 30,00       

30,00 30,00            
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 QUANTIDADE 30,00            und

03.10.18 Luminária cilíndrica embutir,p/1 lâmp.fluor.compacta 26W,corpo ch.aço fosfotizada,pintada eletrostaticamente,refletor repuxado alum.anodizado,difusor vidro temperado,centro jateado,ref.EF06-E126 VJC Lumicenter ou equ. 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.10.19 Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.10.20 Fornecimento e instalação de espelho PVC 4x2" cego com furo 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

03.10.21 Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

03.10.22 Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 32 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.10.23 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 385,20     

385,20 385,20          

 QUANTIDADE 385,20          m

03.10.24 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 1.396,60  

1396,60 1.396,60       

 QUANTIDADE 1.396,60       m

03.10.25 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

03.10.26 Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.10.27 Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente compacta reator integrado 23W 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.11 CABEAMENTO ESTRUTURADO

03.11.01 Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

03.11.02 Rack Gabinete 19" - porta acrílico 28U x 570mm 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.11.03 Tomada com espelho em PVC 4x4" e  2 conectores RJ 45 fêmea 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und
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03.11.04 Patch Cord  Categoria 6, com 1,5 metro 72,00       

72,00 72,00            

 QUANTIDADE 72,00            und

03.11.05 Patch Panel 19"  - 24 posições 3,00         

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              und

03.11.06 Switch (10/100/1000)BaseT 24 portas 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.11.07 Calha de tomadas 8 tomadas 2P+T, 10A - 1U 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.11.08 Guia de cabos fechado 1U 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.11.09 Placa de fechamento - cega 1U 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.11.10 Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Term Inais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 43,40       

43,40 43,40            

 QUANTIDADE 43,40            m

03.11.11 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instal Ação. Af_12/2015 23,20       

23,20 23,20            

 QUANTIDADE 23,20            m

03.11.12 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 40,70       

40,70 40,70            

 QUANTIDADE 40,70            m

03.11.13 Cabo estruturado CAT6-4 332,00     

332,00 332,00          

 QUANTIDADE 332,00          m

03.11.14 Cabo Telefonico Ci-50 10 Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalac Ao 21,40       

21,40 21,40            

 QUANTIDADE 21,40            m

03.11.15 Cabo Telefonico Ci-50 20Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalaca O 1,90         

1,90 1,90              

 QUANTIDADE 1,90              m

03.11.16 Quadro De Distribuicao Para Telefone N.2, 20X20X12Cm Em Chapa Metalica , De Embutir, Sem Acessorios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalac Ao 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.11.17 Bloco Terminal BLI-10 com canaleta 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und
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03.12 ALARME E CFTV

03.12.01 Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" 17,00       

17,00 17,00            

 QUANTIDADE 17,00            und

03.12.02 Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x4" 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.12.03 Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.12.04 Patch Cord  Categoria 6, com 1,5 metro 24,00       

24,00 24,00            

 QUANTIDADE 24,00            und

03.12.05 Patch Panel 19"  - 24 posições 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.12.06 Switch (10/100/1000)BaseT 24 portas 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

03.12.07 Guia de cabos fechado 1U 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.12.08 Fornecimento e instalação de Câmera de Segurança  IP c/ alimentação POE 12,00       

12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            und

03.12.09 Tomada com espelho em PVC  4x2" e  1 conector RJ 45 fêmea 12,00       

12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            und

03.12.10 Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Term Inais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 37,60       

37,60 37,60            

 QUANTIDADE 37,60            m

03.12.11 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 85,00       

85,00 85,00            

 QUANTIDADE 85,00            m

03.12.12 Cabo estruturado CAT6-4 230,10     

230,10 230,10          

 QUANTIDADE 230,10          m

03.12.13 Cabo de Alarme CA 2 vias 108,10     

108,10 108,10          

 QUANTIDADE 108,10          m

03.12.14 Fornecimento e instalação de espelho PVC 4x2" cego com furo 5,00         
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5,00 5,00              

 QUANTIDADE 5,00              und

03.12.15 Fornecimento e instalação de Sensor de presença para área fechada 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

03.12.16 Fornecimento e instalação de Sirene interna 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.12.17 Fornecimento e instalação de Teclado com display 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.12.18 Fornecimento e instalação de Central de Alarme 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.13 SPDA

03.13.01 Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm 9,00         

9,00 9,00              

 QUANTIDADE 9,00              und

03.13.02 Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao 170,00     

170,00 170,00          

 QUANTIDADE 170,00          m

03.13.03 Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao 110,00     

110,00 110,00          

 QUANTIDADE 110,00          m

03.13.04 Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

03.13.05 Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

03.13.06 Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente 16,00       

16,00 16,00            

 QUANTIDADE 16,00            und

03.13.07 Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P 24,00       

24,00 24,00            

 QUANTIDADE 24,00            m

03.13.08 Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

03.13.09 Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso" 24,00       

24,00 24,00            

 QUANTIDADE 24,00            Pç
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03.13.10 Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              Pç

03.13.11 Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

03.13.12 Conector para medição com 4 parafusos 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              Pç

03.13.13 Conector Parafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E Instalacao 9,00         

9,00 9,00              

 QUANTIDADE 9,00              und

03.13.14 Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente 170,00     

170,00 170,00          

 QUANTIDADE 170,00          und

03.13.15 Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.13.16 Fixador tipo ômega latão furo  5.5mm p/ cabo 35mm² 16,00       

16,00 16,00            

 QUANTIDADE 16,00            Pç

03.13.17 Suporte isolador c/ roldana p/ aparafusar c/ chapa 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              Pç

03.13.18 Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905 5,00         

5,00 5,00              

 QUANTIDADE 5,00              Pç

03.14 CLIMATIZAÇÃO

03.14.01 Fornecimento e instalação de unidade condensadora capacidade - 30.000 btu dimensão - 790X980X440mm (axlxp) peso - 75kg  alimentação - 220/2/60 hz, modelo TE30R da marca ELECTROLUX ou similar, tudo incluído 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

03.14.02 Fornecimento e instalação de unidade evaporadora capacidade - 30.000 btu dimensão - 326x1350x267mm (axlxp) peso - 20kg  alimentação - 220/2/60 hz, modelo TI30R da marca ELECTROLUX ou similar, tudo incluído 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

03.14.03 Fornecimento e instalação de tubo de cobre para tubulação de ar condicionado com isolante flexível poliplex no diâmetro de 3/8", tudo incluído 28,00       

28,00 28,00            

 QUANTIDADE 28,00            m

03.14.04 Fornecimento e instalação de tubo de cobre para tubulação de ar condicionado com isolante flexível poliplex no diâmetro de 5/8", tudo incluído 28,00       

28,00 28,00            

 QUANTIDADE 28,00            m

03.15 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
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03.15.01 Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.15.02 Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Completa Fornecimento E Colocacao 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

03.16 COBERTURA

03.16.01 417,73     

Projeção da cobertura 21,70 19,25 417,73 417,73          

 QUANTIDADE 417,73          m²

03.16.02 417,73     

Projeção da cobertura 21,70 19,25 417,73 417,73          

 QUANTIDADE 417,73          m²

03.16.03 19,25       

19,25 19,25            

 QUANTIDADE 19,25            m

03.16.04 38,50       

2,00 19,25 38,50            

 QUANTIDADE 38,50            m

04 VESTIÁRIOS / ARENA

04.01 MOVIMENTO DE TERRA

04.01.01 130,34     

Escavação para a execução do radier + 5cm do lastro de concreto magro 0,25 521,37 130,34 130,34          

 QUANTIDADE 130,34          m³

04.01.04 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada
distância

(km)
emp.

densidade
(t/m³)

volume
 momento de 

transp. 
5.630,69  

Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25             1,60             130,34         5.630,69       
OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real. -                
 QUANTIDADE 5.630,69       TxKm

04.02 ESTRUTURA

04.02.01 INFRAESTRUTURA

04.02.01.01 521,32     

521,32 521,32          

 QUANTIDADE 521,32          m²

04.02.01.02 20,00       

20,00 20,00            

 QUANTIDADE 20,00            m²

04.02.01.03 8.309,84  

Bitola 8.0 kg/m²

Armação do radier 521,32 7,97 8.309,84       

 QUANTIDADE 8.309,84       kg

04.02.01.04 26,07       
Lastro de concreto magro 0,05 521,32 26,07 26,07            

 QUANTIDADE 26,07            m³

Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150 Micras.

Cumeeira Em Perfil Ondulado De Alumínio

Telha Aluminio Ondulada, Altura = *18* Mm, E = 0,6 Mm

Estrutura Metalica Em Tesouras Ou Trelicas, Vao Livre De 12M, Fornecim Ento E Montagem, Nao Sendo Considerados Os Fechamentos Metalicos, As C Olunas, Os Servicos Gerais Em Alvenaria E Concreto, As Telhas De Cober Tura E A Pintura De Acabamento

Calha em chapa aluminio, espessura de 0,8mm, largura de 30cm conforme detalhes de projeto

Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras  160Hp)

Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
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04.02.01.05 104,26     
0,20 521,32 104,26 104,26          

 QUANTIDADE 104,26          m³

04.02.01.06 130,33     

130,33 130,33          

 QUANTIDADE 130,33          m³

04.02.02
04.02.02.01 817,65     

Vestiario 2,00 2,94 3,60 10,58 21,17            
Vestiario 2,00 11,39 3,60 41,00 82,01            
Vestiario 2,00 5,24 3,60 18,86 37,73            
Vestiario 2,00 4,29 3,60 15,44 30,89            
Vestiario 2,00 0,69 3,60 2,48 4,97              
Vestiario 2,00 1,65 3,60 5,94 11,88            
Vestiario 2,00 0,67 3,60 2,41 4,82              
Vestiario 2,00 2,95 3,60 10,62 21,24            
Vestiario 2,00 0,95 3,60 3,42 6,84              
Vestiario 2,00 2,49 3,60 8,96 17,93            
Vestiario 2,00 1,00 3,60 3,60 7,20              
Vestiario 2,00 1,40 3,60 5,04 10,08            
Vestiario 2,00 1,40 3,60 5,04 10,08            
Vestiario 2,00 1,20 3,60 4,32 8,64              
PNE 2,00 3,40 3,60 12,24 24,48            
PNE 2,00 5,58 3,60 20,09 40,18            
PNE 2,00 4,54 3,60 16,34 32,69            
PNE 2,00 3,46 3,60 12,46 24,91            
PNE 2,00 2,54 3,60 9,14 18,29            
PNE 2,00 2,58 3,60 9,29 18,58            
Circulação 2,00 5,39 3,60 19,40 38,81            
Circulação 2,00 2,99 3,60 10,76 21,53            
Palco 1,00 13,64 0,40 5,46 5,46              
Arquibancada 1,00 10,79 3,60 38,84 38,84            
Arquibancada 2,00 6,41 3,10 19,87 39,74            
Arquibancada 2,00 6,33 1,50 9,50 18,99            
Arquibancada 2,00 1,15 1,50 1,73 3,45              
Arquibancada 2,00 7,88 3,10 24,43 48,86            
Arquibancada 2,00 0,59 1,50 0,89 1,77              
Arquibancada 2,00 1,55 1,50 2,33 4,65              
Arquibancada - estrutura 1,00 13,96 3,98 55,56 55,56            
Arquibancada - estrutura 1,00 13,63 3,30 44,98 44,98            
Arquibancada - estrutura 1,00 14,54 2,60 37,80 37,80            
Arquibancada - estrutura 1,00 15,09 1,90 28,67 28,67            
Arquibancada - estrutura 1,00 16,14 0,40 6,46 6,46              
Fechamento da circulação 2,00 1,20 0,80 0,96 1,92              
Fechamento da circulação 2,00 2,00 0,80 1,60 3,20              
Fechamento da circulação 2,00 1,96 0,80 1,57 3,14              
Fechamento da circulação 2,00 1,50 0,80 1,20 2,40              
Fechamento da circulação 2,00 1,50 0,80 1,20 2,40              
Descontos
P1 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)             
P2 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)             
B1 4,00 1,60 0,60 0,96 (3,84)             
B2 4,00 2,00 0,60 1,20 (4,80)             
B3 4,00 1,50 0,60 0,90 (3,60)             
B4 8,00 1,20 0,60 0,72 (5,76)             
 QUANTIDADE 817,65          m²

04.02.02.02 1.664,00  

577,00 577,00          

1.087,00 1.087,00       

 QUANTIDADE 1.664,00       kg

Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015

SUPERESTRUTURA

Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm



MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

EXTENSÃO
(m)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

UNIDADE

CONSULTORIA:

TOTAL
PESO
(kg)

04.02.02.03 668,00     

668,00 668,00          

 QUANTIDADE 668,00          kg

04.02.02.04 10,70       

Preenchimento vertical dos blocos 9,30 9,30              

Preenchimento  blocos arquibancada 1,40 1,40              

 QUANTIDADE 10,70            m³

04.02.02.05 1,30         

Contravergas 1,30 1,30              

 QUANTIDADE 1,30              m³

04.02.02.06 18,10       

Vergas 1,70 1,70              

Cintamento dos blocos 13,80 13,80            

Cintamento dos blocos aquibancadas 2,60 2,60              

 QUANTIDADE 18,10            m³

04.02.02.07 2,23         

L1 2,00 0,12 9,30 1,12 2,23              

 QUANTIDADE 2,23              m²

04.02.02.08 19,80       
Rampa 1,60 1,60              

Escada 3,30 3,30              

Arquibancada 5,60 5,60              

Lajes 9,30 9,30              

 QUANTIDADE 19,80            m³

04.02.02.09 19,80       
Rampa 1,60 1,60              

Escada 3,30 3,30              

Arquibancada 5,60 5,60              

Lajes 9,30 9,30              

 QUANTIDADE 19,80            m³

04.03 PAREDES E PAINÉIS

04.03.01
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm (Espessura 9Cm) De 
Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo 
Manual. Af_06/2014

39,00       

Shaft 4,00 4,00 2,10 8,40 33,60            

Shaft 4,00 1,50 0,90 1,35 5,40              

 QUANTIDADE 39,00            m²

04.03.02 Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado 25,60       

Vestiario Masc. 1,00 4,00 2,00 8,00 8,00              

Vestiario Masc. 3,00 1,07 2,00 2,14 6,42              

Vestiario Masc. 3,00 1,17 2,00 2,34 7,02              

Vestiario Fem. 1,00 4,00 2,00 8,00 8,00              

Vestiario Fem. 3,00 1,07 2,00 2,14 6,42              

Vestiario Fem. 3,00 1,17 2,00 2,34 7,02              

Descontos

P3 16,00 0,60 1,80 1,08 (17,28)           

 QUANTIDADE 25,60            m²

Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015

Grauteamento De Cinta Intermediária Ou De Contraverga Em Alvenaria Est Rutural. Af_01/2015

Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af _01/2015
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04.04 ESQUADRIAS
04.04.01 MARCOS E ALIZARES

04.04.01.01 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente 30,60       
P1 2,00 5,10 0,90 2,10 10,20            

P2 4,00 5,10 0,90 2,10 20,40            

 QUANTIDADE 30,60            m

04.04.02 PORTAS DE MADEIRA

04.04.02.01 Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas dimensões 0.90 x 2.10m, tudo incluído 2,00         

P1 2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

04.04.02.02 4,00         
P2 4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

04.04.03

04.04.03.01 17,28       

P3 16,00 0,60 1,80 1,08 17,28            

 QUANTIDADE 17,28            m²

04.04.03.02 18,00       
B1 4,00 1,60 0,60 0,96 3,84              

B2 4,00 2,00 0,60 1,20 4,80              

B3 4,00 1,50 0,60 0,90 3,60              

B4 8,00 1,20 0,60 0,72 5,76              

 QUANTIDADE 18,00            m²

04.05 REVESTIMENTOS DE PAREDES
04.05.01 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm 1.000,77  

Considerando a área de alvenaria x2 2,00 500,38 1.000,77       

 QUANTIDADE 1.000,77       m²

04.05.02 Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Prepar O Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área  Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014266,17     

Área de Cerâmica 32x44cm 266,17 266,17          

 QUANTIDADE 266,17          m²

04.05.03 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4 734,60     

Considerando a área de chapisco menos a área de emboço 734,60 734,60          

 QUANTIDADE 734,60          m²

04.05.04 Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte 266,17     

Vestiário Fem. 1,00 5,30 2,10 11,12 11,12            

Vestiário Fem. 1,00 1,50 2,10 3,15 3,15              

Vestiário Fem. 1,00 4,00 2,10 8,40 8,40              

Vestiário Fem. 1,00 4,00 2,10 8,40 8,40              

Vestiário Fem. 1,00 1,50 2,10 3,15 3,15              

Vestiário Fem. 1,00 2,80 2,10 5,88 5,88              

Vestiário Fem. 1,00 2,50 2,10 5,25 5,25              

Vestiário Fem. 1,00 2,65 2,10 5,57 5,57              

Vestiário Fem. 1,00 0,95 2,10 2,00 2,00              

Vestiário Fem. 1,00 1,20 2,10 2,52 2,52              

Vestiário Fem. 1,00 1,41 2,10 2,96 2,96              

Vestiário Fem. 1,00 1,41 2,10 2,95 2,95              

Vestiário Fem. 1,00 1,87 2,10 3,92 3,92              

Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, com barra de apoio dos dois 

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com P Arafusos - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015

Janela De Alumínio Maxim-Ar, Fixação Com Parafuso Sobre Contramarco (E Xclusive Contramarco), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016



MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D
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Vestiário Fem. 1,00 1,41 2,10 2,95 2,95              

Vestiário Fem. 1,00 1,00 2,10 2,10 2,10              

Vestiário Fem. 1,00 1,25 2,10 2,63 2,63              

Vestiário Fem. 1,00 1,53 2,10 3,21 3,21              

Vestiário Fem. 1,00 4,80 2,10 10,08 10,08            

Vestiário Masc. 1,00 5,30 2,10 11,12 11,12            

Vestiário Masc. 1,00 1,50 2,10 3,15 3,15              

Vestiário Masc. 1,00 4,00 2,10 8,40 8,40              

Vestiário Masc. 1,00 4,00 2,10 8,40 8,40              

Vestiário Masc. 1,00 1,50 2,10 3,15 3,15              

Vestiário Masc. 1,00 2,80 2,10 5,88 5,88              

Vestiário Masc. 1,00 2,50 2,10 5,25 5,25              

Vestiário Masc. 1,00 2,65 2,10 5,57 5,57              

Vestiário Masc. 1,00 0,95 2,10 2,00 2,00              

Vestiário Masc. 1,00 1,20 2,10 2,52 2,52              

Vestiário Masc. 1,00 1,41 2,10 2,96 2,96              

Vestiário Masc. 1,00 1,41 2,10 2,95 2,95              

Vestiário Masc. 1,00 1,87 2,10 3,92 3,92              

Vestiário Masc. 1,00 1,41 2,10 2,95 2,95              

Vestiário Masc. 1,00 1,00 2,10 2,10 2,10              

Vestiário Masc. 1,00 1,25 2,10 2,63 2,63              

Vestiário Masc. 1,00 1,53 2,10 3,21 3,21              

Vestiário Masc. 1,00 4,80 2,10 10,08 10,08            

Vestiário Masc. 2,00 3,00 1,50 4,50 9,00              

PNE 4,00 2,57 2,10 5,40 21,59            

PNE 4,00 1,48 2,10 3,11 12,43            

PNE 4,00 1,88 2,10 3,95 15,79            

PNE 4,00 2,57 2,10 5,40 21,59            

PNE 4,00 1,88 2,10 3,95 15,79            

PNE 4,00 1,48 2,10 3,11 12,43            

PNE 4,00 0,90 1,50 1,35 5,40              

PNE 4,00 0,50 1,50 0,75 3,00              

Descontos

P1 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)             

P2 4,00 0,90 2,10 1,89 (7,56)             

V1 -  Vestiarios 2,00 0,99 2,10 2,08 (4,16)             

V2 - Vestiarios 2,00 1,86 2,10 3,91 (7,81)             

 QUANTIDADE 266,17          m²

04.05.05 Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados 213,66     

Vestiário Fem. 1,00 5,30 5,30              

Vestiário Fem. 1,00 1,50 1,50              

Vestiário Fem. 1,00 4,00 4,00              

Vestiário Fem. 1,00 4,00 4,00              

Vestiário Fem. 1,00 1,50 1,50              

Vestiário Fem. 1,00 2,80 2,80              

Vestiário Fem. 1,00 2,50 2,50              

Vestiário Fem. 1,00 2,65 2,65              

Vestiário Fem. 1,00 0,95 0,95              

Vestiário Fem. 1,00 1,20 1,20              

Vestiário Fem. 1,00 1,41 1,41              

Vestiário Fem. 1,00 1,41 1,41              

Vestiário Fem. 1,00 1,87 1,87              

Vestiário Fem. 1,00 1,41 1,41              

Vestiário Fem. 1,00 1,00 1,00              
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Vestiário Fem. 1,00 1,25 1,25              

Vestiário Fem. 1,00 1,53 1,53              

Vestiário Fem. 1,00 4,80 4,80              

Vestiário Masc. 1,00 5,30 5,30              

Vestiário Masc. 1,00 1,50 1,50              

Vestiário Masc. 1,00 4,00 4,00              

Vestiário Masc. 1,00 4,00 4,00              

Vestiário Masc. 1,00 1,50 1,50              

Vestiário Masc. 1,00 2,80 2,80              

Vestiário Masc. 1,00 2,50 2,50              

Vestiário Masc. 1,00 2,65 2,65              

Vestiário Masc. 1,00 0,95 0,95              

Vestiário Masc. 1,00 1,20 1,20              

Vestiário Masc. 1,00 1,41 1,41              

Vestiário Masc. 1,00 1,41 1,41              

Vestiário Masc. 1,00 1,87 1,87              

Vestiário Masc. 1,00 1,41 1,41              

Vestiário Masc. 1,00 1,00 1,00              

Vestiário Masc. 1,00 1,25 1,25              

Vestiário Masc. 1,00 1,53 1,53              

Vestiário Masc. 1,00 4,80 4,80              

Vestiário Masc. 2,00 3,00 6,00              

PNE 4,00 2,57 10,28            

PNE 4,00 1,48 5,92              

PNE 4,00 1,88 7,52              

PNE 4,00 2,57 10,28            

PNE 4,00 1,88 7,52              

PNE 4,00 1,48 5,92              

PNE 4,00 0,90 3,60              

PNE 4,00 0,50 2,00              

Circulação 2,00 3,00 6,00              

Circulação 2,00 2,95 5,90              

Circulação 2,00 2,50 5,00              

Circulação 2,00 0,95 1,90              

Circulação 2,00 2,95 5,90              

Circulação 2,00 0,67 1,33              

Circulação 2,00 0,69 1,37              

Circulação 2,00 4,30 8,60              

Circulação 2,00 0,81 1,62              

Circulação 2,00 5,45 10,90            

Circulação 2,00 3,74 7,48              

Descontos

P1 4,00 0,90 3,60              

P2 8,00 0,90 7,20              

V1 -  Vestiarios 2,00 0,99 1,98              

V2 - Vestiarios 2,00 1,86 3,72              

 QUANTIDADE 213,66          m

04.05.06 Rodape Em Marmore Branco Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia) Altura 7Cm 213,66     

213,66 213,66          

 QUANTIDADE 213,66          m

04.05.07 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm 30,00       
B1 4,00 1,60 6,40              
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B2 4,00 2,00 8,00              

B3 4,00 1,50 6,00              

B4 8,00 1,20 9,60              

 QUANTIDADE 30,00            m

04.06 REVESTIMENTOS DE TETOS

04.06.01 Forro de gesso acabamento tipo liso 162,82     

PNE 4,00 8,87 35,48            

Vestiario Masc. 1,00 43,34 43,34            

Vestiario Fem. 1,00 43,34 43,34            

Circulação 2,00 20,33 40,66            

 QUANTIDADE 162,82          m²

04.07 REVESTIMENTOS DE PISOS

04.07.01 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm 122,16     

Área de piso com revestimento cerâmico 122,16 122,16          

 QUANTIDADE 122,16          m²

04.07.02 Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco 122,16     

PNE 4,00 8,87 35,48            

Vestiario Fem. 1,00 43,34 43,34            

Vestiario Masc. 1,00 43,34 43,34            

 QUANTIDADE 122,16          m²

04.07.03 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm 11,11       

P1 2,00 0,90 1,80              

P2 4,00 0,90 3,60              

V1 - vestiario 2,00 1,00 1,99              

V2 - vestiario 2,00 1,86 3,72              

 QUANTIDADE 11,11            m

04.07.04 129,18     
Circulação 2,00 20,33 40,66            

Palco 1,00 88,52 88,52            

 QUANTIDADE 129,18          m²

04.07.05 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro 0,94         
Bebedouro 3,75 0,25 0,94 0,94              

 QUANTIDADE 0,94              m²

04.08 PINTURA

04.08.01 SOBRE PAREDES E TETOS

04.08.01.01 734,60     

Área de massa única 734,60 734,60          

 QUANTIDADE 734,60          m²

04.08.01.02 Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 162,82     

Área de forro em gesso acartonado 162,82 162,82          

 QUANTIDADE 162,82          m²

04.08.01.03 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 162,82     

Área de forro em gesso acartonado 162,82 162,82          

 QUANTIDADE 162,82          m²

04.08.02 SOBRE MADEIRA

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014
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04.08.02.01 Pintura Em Verniz Sintetico Brilhante Em Madeira, Tres Demaos 11,34       

P1 2,00 0,90 2,10 1,89 3,78              

P2 4,00 0,90 2,10 1,89 7,56              

 QUANTIDADE 11,34            m²

04.09 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS

04.09.01 ADAPTADORES E REGISTROS

04.09.01.01 28,00       

28,00 28,00            

 QUANTIDADE 28,00            und

04.09.01.02 20,00       

20,00 20,00            

 QUANTIDADE 20,00            und

04.09.01.03 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 75mm x 11/2" , tudo incluído 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

04.09.01.04 Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

04.09.01.05 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

04.09.01.06 Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

04.09.01.07 Registro De Pressão Bruto, Roscável, 3/4", Fornecido E Instalado Em Ra Mal De Água. Af_12/2014 12,00       

12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            und

04.09.02 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM

04.09.02.01 Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12 /2014 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

04.09.02.02 Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox 12,00       

12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            und

04.09.03 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA

04.09.03.01 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões 104,17     

104,17 104,17          

 QUANTIDADE 104,17          m

04.09.03.02 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões 62,40       

62,40 62,40            

 QUANTIDADE 62,40            m

04.09.03.03 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões 66,15       

66,15 66,15            

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 25mm x 3/4" , tudo incluído

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 11/2" , tudo incluído
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 QUANTIDADE 66,15            m

04.09.03.04 Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 32 x 25 mm, tudo incluído 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

04.09.03.05 Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 40 x 32 mm, tudo incluído 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

04.09.03.06 Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 50 x 40 mm, tudo incluído 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

04.09.03.07 Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 60 x 50 mm, tudo incluído 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

04.09.03.08 Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 75 x 60 mm, tudo incluído 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

04.09.03.09 Fornecimento e instalação de Bucha de redução longa 50 x 25 mm, tudo incluído 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

04.09.03.10 Fornecimento e instalação de Bucha de redução longa 75 x 50 mm, tudo incluído 5,00         

5,00 5,00              

 QUANTIDADE 5,00              und

04.09.03.11 Fornecimento e instalação de Joelho de redução 90º 25 mm x 1/2", tudo incluído 13,00       

13,00 13,00            

 QUANTIDADE 13,00            und

04.09.03.12 Fornecimento e instalação de Tê de redução 25 x 20 mm, tudo incluído 5,00         

5,00 5,00              

 QUANTIDADE 5,00              und

04.09.03.13 Fornecimento e instalação de Tê de redução 50 x 25 mm, tudo incluído 3,00         

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              und

04.09.03.14 Fornecimento e instalação de Tê de redução 75 x 50 mm, tudo incluído 12,00       

12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            und

04.09.03.15 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" 104,17     

104,17 104,17          

 QUANTIDADE 104,17          m

04.09.03.16 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" 62,40       

62,40 62,40            

 QUANTIDADE 62,40            m

04.09.04 TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO
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04.09.04.01 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões 30,81       

30,81 30,81            

 QUANTIDADE 30,81            m

04.09.04.02 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões 62,80       

62,80 62,80            

 QUANTIDADE 62,80            m

04.09.04.03 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões 25,60       

25,60 25,60            

 QUANTIDADE 25,60            m

04.09.04.04 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões 63,12       

63,12 63,12            

 QUANTIDADE 63,12            m

04.09.04.05 Fornecimento e instalação de Tê sanitário 50 x 50 mm, tudo incluído 15,00       

15,00 15,00            

 QUANTIDADE 15,00            und

04.09.04.06 Fornecimento e instalação de Tê sanitário 100 x 50 mm, tudo incluído 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

04.09.04.07 Fornecimento e instalação de Junção Simples 50 x 50 mm, tudo incluído 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

04.09.04.08 Fornecimento e instalação de Junção Simples  100 x 50 mm, tudo incluído 6,00         

6,00 6,00              

 QUANTIDADE 6,00              und

04.09.04.09 Fornecimento e instalação de Junção Simples  100 x 100 mm, tudo incluído 12,00       

12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            und

04.09.04.10 Fornecimento e instalação de Redução Excêntrica  100 x 50 mm, tudo incluído 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

04.09.04.11 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" 93,61       

93,61 93,61            

 QUANTIDADE 93,61            m

04.09.04.12 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" 88,72       

88,72 88,72            

 QUANTIDADE 88,72            m

04.09.05 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

04.09.05.01 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões 31,14       

31,14 31,14            

 QUANTIDADE 31,14            m

04.09.05.02 Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diâm. 100mm, tudo incluído 6,00         

6,00 6,00              
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 QUANTIDADE 6,00              und

04.09.06 ÁGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS

04.09.06.01 Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

04.09.06.02 Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com  Lo Uça Branca Sem Assento -  Fornecimento E Instalação. Af_10/2016 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

04.09.06.03 Mictório de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, com 30 cm de largura e comp. variável, inclusive válvula tipo americana, engate flexível cromado, válvula de descarga, sifão cromado e conjunto de fixação 3,00         

WC Masc. 3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              m

04.09.06.04 Bancada de granito com espessura de 2 cm 3,18         

WC Masc./Fem. 4,00 1,50 0,53 0,80 3,18              

 QUANTIDADE 3,18              m²

04.09.06.05 Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Inclus O Válvula Em Metal Cromado E Sifão Flexível Em Pvc - Fornecimento E In Stalação. Af_12/2013 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

04.09.06.06 Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

04.09.06.07 Barra de apoio em aço inox polido, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitário de deficientes 16,00       

16,00 16,00            

 QUANTIDADE 16,00            und

04.09.06.08 Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura 4,88         

WC Masc./Fem. 4,00 1,50 0,60 0,90 3,60              

WC PNE 4,00 0,40 0,80 0,32 1,28              

 QUANTIDADE 4,88              m²

04.09.06.09 Porta papel toalha, em plástico ABS, cor branco com cinza 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

04.09.06.10 Dispenser para papel higiênico (rolão), em plástico ABS, cor branco. 12,00       

12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            und

04.09.06.11 Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservat Orio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_10/2016 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

04.09.06.12 Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

04.09.06.13 Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und
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04.09.06.14 Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

04.09.06.15 Chuveiro Eletrico Comum Corpo Plastico Tipo Ducha, Fornecimento E Inst Alacao 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

04.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.10.01 59,00       

59,00 59,00            

 QUANTIDADE 59,00            und

04.10.02 42,00       

42,00 42,00            

 QUANTIDADE 42,00            und

04.10.03 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E I Nstalação. Af_04/2016 12,00       

12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            und

04.10.04 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 7,00         

7,00 7,00              

 QUANTIDADE 7,00              und

04.10.05 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

04.10.06 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

04.10.07 Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

04.10.08 Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

04.10.09 Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 módulos 12,00       

12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            und

04.10.10 Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

04.10.11 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões 53,00       

53,00 53,00            

 QUANTIDADE 53,00            m

04.10.12 312,20     

Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2"

Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões
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312,20 312,20          

 QUANTIDADE 312,20          m

04.10.13 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

04.10.14 Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" 5,00         

5,00 5,00              

 QUANTIDADE 5,00              und

04.10.15 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" 11,00       

11,00 11,00            

 QUANTIDADE 11,00            und

04.10.16 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" 14,00       

14,00 14,00            

 QUANTIDADE 14,00            und

04.10.17 Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator duplo 127V,part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-S232 Lumicenter ou equ. 10,00       

10,00 10,00            

 QUANTIDADE 10,00            und

04.10.18 Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo 127V, part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equ 32,00       

32,00 32,00            

 QUANTIDADE 32,00            und

04.10.19 Fornecimento e instalação de arandela com difusor  em vidro 25cm 15,00       

15,00 15,00            

 QUANTIDADE 15,00            und

04.10.20 Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

04.10.21 Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa De Aco Galvanizado, Para 12 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E N Eutro - Fornecimento E Instalacao 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

04.10.22 Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 32 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

04.10.23 Fornecimento e instalação de quadro de quadro de distribuição, sem barramento, 24 disjuntores, tudo incluído 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

04.10.24 Fornecimento e instalação de espelho PVC 4x2" cego com furo 12,00       

12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            und

04.10.25 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 910,70     

910,70 910,70          

 QUANTIDADE 910,70          m

Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"
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04.10.26 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 393,60     

393,60 393,60          

 QUANTIDADE 393,60          m

04.10.27 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. 12,00       

12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            und

04.10.28 Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente compacta reator integrado 23W 15,00       

15,00 15,00            

 QUANTIDADE 15,00            und

04.11 CABEAMENTO ESTRUTURADO

04.11.01 Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x4" 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

04.11.02 Tomada com espelho em PVC 4x4" e  2 conectores RJ 45 fêmea 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

04.11.03 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 13,40       

13,40 13,40            

 QUANTIDADE 13,40            m

04.11.04 Cabo estruturado CAT6-4 32,90       

32,90 32,90            

 QUANTIDADE 32,90            m

04.12 ALARME E CFTV

04.12.01 Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" 11,00       

11,00 11,00            

 QUANTIDADE 11,00            und

04.12.02 Fornecimento e instalação de Câmera de Segurança  IP c/ alimentação POE 11,00       

11,00 11,00            

 QUANTIDADE 11,00            und

04.12.03 Tomada com espelho em PVC  4x2" e  1 conector RJ 45 fêmea 11,00       

11,00 11,00            

 QUANTIDADE 11,00            und

04.12.04 Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

04.12.05 Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Term Inais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 26,60       

26,60 26,60            

 QUANTIDADE 26,60            m

04.12.06 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 52,60       

52,60 52,60            

 QUANTIDADE 52,60            m

04.12.07 Cabo estruturado CAT6-4 223,00     



MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

EXTENSÃO
(m)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

UNIDADE

CONSULTORIA:

TOTAL
PESO
(kg)

223,00 223,00          

 QUANTIDADE 223,00          m

04.13 SPDA

04.13.01 Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm 16,00       

16,00 16,00            

 QUANTIDADE 16,00            und

04.13.02 Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao 150,00     

150,00 150,00          

 QUANTIDADE 150,00          m

04.13.03 Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao 105,00     

105,00 105,00          

 QUANTIDADE 105,00          m

04.13.04 Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

04.13.05 Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

04.13.06 Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente 16,00       

16,00 16,00            

 QUANTIDADE 16,00            und

04.13.07 Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P 24,00       

24,00 24,00            

 QUANTIDADE 24,00            m

04.13.08 Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

04.13.09 Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso" 24,00       

24,00 24,00            

 QUANTIDADE 24,00            Pç

04.13.10 Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              Pç

04.13.11 Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

04.13.12 Conector para medição com 4 parafusos 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              Pç

04.13.13 Conector Parafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E Instalacao 16,00       

16,00 16,00            

 QUANTIDADE 16,00            und
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04.13.14 Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente 150,00     

150,00 150,00          

 QUANTIDADE 150,00          und

04.13.15 Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

04.13.16 Fixador tipo ômega latão furo  5.5mm p/ cabo 35mm² 36,00       

36,00 36,00            

 QUANTIDADE 36,00            Pç

04.13.17 Suporte isolador c/ roldana p/ aparafusar c/ chapa 10,00       

10,00 10,00            

 QUANTIDADE 10,00            Pç

04.13.18 Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905 6,00         

6,00 6,00              

 QUANTIDADE 6,00              Pç

04.14 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

04.14.01 Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao 3,00         

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              und

04.14.02 Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Completa Fornecimento E Colocacao 3,00         

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              und

04.15 COBERTURA

04.15.01 Telha Aluminio Ondulada, Altura = *18* Mm, E = 0,6 Mm 100,70     

Palco 1,00 100,70 100,70          

 QUANTIDADE 100,70          m²

04.15.02 Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua 185,42     

Vestiarios 2,00 92,71 185,42          

 QUANTIDADE 185,42          m²

04.15.03 Fornecimento e instalação Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura 20cm 90,24       

Vestiarios 2,00 13,05 26,09            

Vestiarios 2,00 5,25 10,50            

Vestiarios 2,00 5,80 11,60            

Vestiarios 2,00 4,26 8,52              

Vestiarios 2,00 7,25 14,50            

Vestiarios 2,00 9,52 19,03            

 QUANTIDADE 90,24            m

04.15.04 Estrutura Metalica Em Tesouras Ou Trelicas, Vao Livre De 12M, Fornecim Ento E Montagem, Nao Sendo Considerados Os Fechamentos Metalicos, As C Olunas, Os Servicos Gerais Em Alvenaria E Concreto, As Telhas De Cober Tura E A Pintura De Acabamento 100,70     

Palco 1,00 10,69 9,42 100,70 100,70          

 QUANTIDADE 100,70          m²

04.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.16.01 Corrimao Em Tubo Aco Galvanizado 1 1/4" Com Bracadeira 23,20       

Rampas 4,00 5,80 23,20            
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 QUANTIDADE 23,20            m

05 GINÁSIO POLIESPORTIVO

05.01 MOVIMENTO DE TERRA

05.01.01 324,66     

Sapata Corrida 0,50 2,25 1,13 1,13              

Sapatas Arquibancada 2,00 1,20 87,44 209,84 209,84          

Laje/piso 0,12 692,64 83,12 83,12            

Sapatas Alvenaria 2,00 1,20 12,74 30,58 30,58            

 QUANTIDADE 324,66          m³

05.01.02 Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 207,16     

207,16 207,16 

 QUANTIDADE 207,16          m³

05.01.03 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 5.076,00  

Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 117,50 5.076,00 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 5.076,00       TxKm

05.02 ESTRUTURA

05.02.01 120,68     

Vigas - V1, V2, V5 e V6 4,00 28,85 0,15 8,66 34,62 

Vigas - V3, V4, V7 e V8 4,00 1,30 0,15 0,39 1,56 

Sapatas - S01 a S09 e S28 a S36 18,00 0,80 0,80 0,64 11,52 

Sapatas - S10 a S27 18,00 0,80 0,80 0,64 11,52 

Sapatas - S37 a S40 4,00 1,00 1,60 1,60 6,40 

Sapatas corridas 1,00 107,00 0,50 53,50 53,50 
Vigas Alvenaria - V1 e V2 2,00 2,60 0,15 0,78 1,56 

 QUANTIDADE 120,68          m²

05.02.02 Perímetro Profundidade 293,65     

Vigas - V1, V2, V5 e V6 4,00 28,85 0,40 23,08 92,32 

Vigas - V3, V4, V7 e V8 4,00 1,30 0,40 1,04 4,16 

Pilaretes - S01 a S09 e S28 a S36 18,00 0,90 2,40 2,16 38,88 

Pilaretes - S10 a S27 18,00 0,90 1,65 1,49 26,73 

Sapatas - S01 a S09 e S28 a S36 18,00 3,20 0,15 0,48 8,64 

Sapatas - S10 a S27 18,00 3,20 0,15 0,48 8,64 

Sapatas - S37 a S40 4,00 5,20 0,15 0,78 3,12 

Sapatas corridas 107,00 1,00 107,00 
Vigas Alvenaria - V1 e V2 2,00 2,60 0,40 2,08 4,16 

 QUANTIDADE 293,65          m²

05.02.03 Perímetro Profundidade 163,62     
Arquibancada 48,90 2,95 144,26 144,26 
Arquibancada - detalhe 01 4,80 2,95 14,16 14,16 
Arquibancada - detalhe 02 4,00 1,30 5,20 5,20 

 QUANTIDADE 163,62          m²

05.02.04 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm 1.325,00  

Bitolas

Ø5mm 1.320,00 1.320,00       

Bitolas- Aquibancadas

Ø5mm 5,00 5,00              

 QUANTIDADE 1.325,00       kg

Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150 Micras.

 distância
(km) 

emp.
 dens.
(t/m³) 

volume

Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras  160Hp)

Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X

 momento de 
transp. 

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)
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05.02.05 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 3.211,00  

Bitolas

Ø6.3mm 479,00 479,00          

Ø8mm 209,00 209,00          

Ø10mm 876,00 876,00          

Bitolas- Aquibancadas

Ø6.3mm 4,00 4,00              

Ø8mm 1.233,00 1.233,00       

Ø10mm 410,00 410,00          

 QUANTIDADE 3.211,00       kg

05.02.06 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") 1.401,00  

Bitolas

Ø12,5mm 844,00 844,00          

Ø16mm 557,00 557,00          

 QUANTIDADE 1.401,00       kg

05.02.07 Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 137,80     

Vigas 8,00 8,00              

Pilaretes 4,50 4,50              

Laje/piso 84,00 84,00            

Sapatas 7,00 7,00              

Sapatas corridas 14,00 14,00            

Vigas - Alvenaria 0,30 0,30              

Arquibancadas 20,00 20,00            

 QUANTIDADE 137,80          m³

05.02.08 Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 137,80     

137,80 137,80          

 QUANTIDADE 137,80          m³

05.02.09 Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² , Com Vãos, Utilizando Palheta. Af_12/2014 113,88     

Arquibancadas 2,00 29,00 1,20 34,80 69,60            

Arquibancadas 2,00 29,00 0,30 8,70 17,40            

Alvenaria 2,00 3,20 4,20 13,44 26,88            

 QUANTIDADE 113,88          m²

05.03 ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA

05.03.01 Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco 55,18       

Mureta lateral da quadra 2,00 33,30 0,60 19,98 39,96            

Mureta atrás da tabela 4,00 6,34 0,60 3,80 15,22            

 QUANTIDADE 55,18            m²

05.03.02 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4 189,44     

Muretas - 2 lados 2,00 55,18 110,36          

Mureta da arquibancada 2,00 29,00 0,90 52,20 52,20            

Mureta da tabela 2,00 3,20 4,20 26,88 26,88            

 QUANTIDADE 189,44          m²

05.03.03 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 189,44     

Área de massa única 189,44 189,44          

 QUANTIDADE 189,44          m²

05.03.04 Fornecimento e instalação Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura 20cm 149,96     
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Mureta lateral da quadra 2,00 33,30 66,60            

Mureta atrás da tabela 4,00 6,34 25,36            

Mureta da arquibancada 2,00 29,00 58,00            

 QUANTIDADE 149,96          m

05.03.05 Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galv Anizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvani Zado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm 255,50     

Mureta lateral da quadra 2,00 33,30 2,40 79,92 159,84          

Mureta atrás da tabela 4,00 6,34 2,40 15,22 60,86            

Mureta da arquibancada 2,00 29,00 0,60 17,40 34,80            

 QUANTIDADE 255,50          m²

05.03.06 Instalação de tela para fechamento lateral de campo conforme detalhe de projeto, incluindo tubo para fechamento 324,60     

Mureta lateral da quadra 2,00 33,30 3,00 99,90 199,80          

Mureta atrás da tabela 2,00 20,80 3,00 62,40 124,80          

 QUANTIDADE 324,60          m²

05.03.07 Rede de proteção em nylon malha 5x5 cm para proteção de quadra de esportes 692,64     

Fechamento superior 33,30 20,80 692,64 692,64          

 QUANTIDADE 692,64          m²

05.03.08 Portão de abrir em tela em arame galvanizado 12 malha 2" revestido em PVC e tubo de aço galvanizado, conforme detalhes de Projeto 8,28         

G1 4,00 0,90 2,30 2,07 8,28              

 QUANTIDADE 8,28              m²

05.04 REVESTIMENTOS DE PISOS DO ENTORNO

05.04.01 Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016 16,69       

Circulação 0,08 208,59 16,69            

 QUANTIDADE 16,69            m³

05.05 PINTURA

05.05.01 Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos 692,64     

Quadra 33,30 20,80 510,00 510,00          

Recuo 33,30 20,80 182,64 182,64          

 QUANTIDADE 692,64          m²

05.05.02 Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes 238,56     

Voleyball 84,00 84,00            

Basquete 113,90 113,90          

Handball 40,66 40,66            

 QUANTIDADE 238,56          m

05.05.03 Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes 134,00     

Futsal 134,00 134,00          

 QUANTIDADE 134,00          m

05.06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05.06.01 Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

05.06.02 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E I Nstalação. Af_04/2016 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

05.06.03 Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 1,00         
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1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

05.06.04 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões 89,40       

89,40 89,40            

 QUANTIDADE 89,40            m

05.06.05 Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt ou equivalente. 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

05.06.06 Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 18 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

05.06.07 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 366,00     

366,00 366,00          

 QUANTIDADE 366,00          m

05.06.08 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

05.07 ACESSÓRIOS ESPORTIVOS

05.07.01 Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

05.07.02 Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

05.07.03 Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

05.07.04 Rede para futebol de salão 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

05.07.05 Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

05.07.06 Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

06 CAMPO SOCIETY

06.01 MOVIMENTO DE TERRA

06.01.01 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras  160Hp) 190,35     

Escavação para execução da estrutura do campo society 47,00 27,00 0,15 190,35 190,35          

 QUANTIDADE 190,35          m³

06.01.02 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 8.223,12  

 distância
(km) 

emp.
 dens.
(t/m³) 

volume
 momento de 

transp. 
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Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 190,35 8.223,12 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 8.223,12       TxKm

06.02 DRENAGEM / BASE

06.02.01 2,00         

Drenagem do campo 2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

06.02.02 Base Para Pavimentacao Com Brita Graduada, Inclusive Compactacao 126,90     

Estrutura 47,00 27,00 0,10 126,90          

 QUANTIDADE 126,90          m³

06.02.03 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 1.167,48  

Transporte da pedreira até a obra. 9,20 1,00 126,90 1.167,48 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte da brita destinada à obra, foi considerado a distância média de transporte referencial de 9,2 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 1.167,48       TxKm

06.02.04 Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação 4 faces 112,80     

Drenagem do campo 2,00 47,00 0,30 56,40 112,80          

 QUANTIDADE 112,80          m²

06.02.05 Fornecimento e assentamento de brita 2 - drenos e filtros 8,46         

Drenagem do campo 2,00 47,00 0,30 0,30 4,23 8,46              

 QUANTIDADE 8,46              m³

06.02.06 Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-1C 1.269,00  

Estrutura do campo 1,00          47,00 27,00 1.269,00 1.269,00       

 QUANTIDADE 1.269,00       m²

06.02.07 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 265,47     

Transporte da refinaria até a obra 523,00 0,0004     0,51 265,47          

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material da refinaria destinado à obra, foi considerado a distância média de transporte referencial de 523 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 265,47          TxKm

06.03 GRAMA SINTÉTICA

06.03.01 Fornecimento e instalação com mão de obra especializada de grama sintética com fios de polietileno monofilada, base interna dupla, altura dos fios de 50mm, na cor verde com demarcações em faixas brancas, FIFA 2 estrelas 1.269,00  

Área do campo society 47,00 27,00 1269,00 1.269,00       

 QUANTIDADE 1.269,00       m²

06.04 ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA

06.04.01 Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco 88,20       

Mureta de fechamento da quadra 2,00 47,00 0,60 56,40 56,40            

Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,00 0,60 32,40 32,40            

Descontos

P1 1,00 1,00 0,60 0,60 (0,60)             

 QUANTIDADE 88,20            m²

06.04.02 área de mureta faces 176,40     

Mureta de fechamento da quadra 88,20 2,00 176,40 176,40          

 QUANTIDADE 176,40          m²

06.04.03 176,40     

Mureta de fechamento da quadra 176,40 176,40          

 QUANTIDADE 176,40          m²

Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4

 distância
(km) 

emp.

 massa
(t) 

 distância 
(km) 
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(t/m²) 
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volume
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transp. 
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06.04.04 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 176,40     

Mureta de fechamento da quadra 176,40 176,40          

 QUANTIDADE 176,40          m²

06.04.05 Fornecimento e instalação Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura 20cm 147,00     

Mureta de fechamento da quadra 2,00 47,00 94,00            

Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,00 54,00            

Descontos

P1 1,00 1,00 (1,00)             

 QUANTIDADE 147,00          m

06.04.06 Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galv Anizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvani Zado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm 651,20     

Mureta de fechamento da quadra 2,00 47,00 4,40 413,60 413,60          

Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,00 4,40 237,60 237,60          

 QUANTIDADE 651,20          m²

06.04.07 Portão de abrir em tela em arame galvanizado 12 malha 2" revestido em PVC e tubo de aço galvanizado, conforme detalhes de Projeto 2,50         

P1 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50              

 QUANTIDADE 2,50              m²

06.04.08 Instalação de tela para fechamento lateral de campo conforme detalhe de projeto, incluindo tubo para fechamento 296,00     

Mureta de fechamento da quadra 2,00 47,00 2,00 188,00 188,00          

Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,00 2,00 108,00 108,00          

 QUANTIDADE 296,00          m²

06.04.09 Rede de proteção em nylon malha 5x5 cm para proteção de quadra de esportes 1.269,00  

Fechamento superior da quadra 1269,00 1.269,00       

 QUANTIDADE 1.269,00       m²

06.05 ILUMINAÇÃO

06.05.01 Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

06.05.02 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente 81,80       

81,80 81,80            

 QUANTIDADE 81,80            m

06.05.03 Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt ou equivalente. 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              und

06.05.04 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 1.364,40  

1364,40 1.364,40       

 QUANTIDADE 1.364,40       m

06.06 INSTALAÇÕES ESPORTIVAS

06.06.01 Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

06.06.02 Rede para futebol de salão 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und
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07 QUADRA DE AREIA

07.01 MOVIMENTO DE TERRA

07.01.01 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras  160Hp) 37,95       

27,30 13,90 0,10 379,47 37,95 37,95            

 QUANTIDADE 37,95            m³

07.01.02 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 1.639,44  

Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 37,95 1.639,44 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 1.639,44       TxKm

07.02 AREIA

07.02.01 Areia Media 56,92       

0,15 379,47 56,92            

 QUANTIDADE 56,92            m³

07.02.02 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 1.866,98  

Transporte da areia até a obra. 20,50 1,00 1,60 56,92 1.866,98 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material da caixa de empréstimo destinado à obra, foi considerado a distância média de transporte referencial de 20,5 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 1.866,98       TxKm

07.03 ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA

07.03.01 Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco 48,84       

Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,30 0,60 32,76 32,76            

Mureta de fechamento da quadra 2,00 13,90 0,60 16,68 16,68            

Descontos

P1 1,00 1,00 0,60 0,60 (0,60)             

 QUANTIDADE 48,84            m²

07.03.02 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm área de mureta faces 97,68       

Mureta de fechamento da quadra 48,84 2,00 97,68 97,68            

 QUANTIDADE 97,68            m²

07.03.03 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4 97,68       

Mureta de fechamento da quadra 97,68 97,68            

 QUANTIDADE 97,68            m²

07.03.04 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 97,68       

97,68 97,68            

 QUANTIDADE 97,68            m²

07.03.05 Fornecimento e instalação Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura 20cm 81,40       

Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,30 54,60            

Mureta de fechamento da quadra 2,00 13,90 27,80            

Descontos

P1 1,00 1,00 (1,00)             

 QUANTIDADE 81,40            m

07.03.06 Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galv Anizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvani Zado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm 362,56     

Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,30 4,40 240,24 240,24          

Mureta de fechamento da quadra 2,00 13,90 4,40 122,32 122,32          

 QUANTIDADE 362,56          m²

07.03.07 Portão de abrir em tela em arame galvanizado 12 malha 2" revestido em PVC e tubo de aço galvanizado, conforme detalhes de Projeto 2,50         

 momento de 
transp. 
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P1 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50              

 QUANTIDADE 2,50              m²

07.03.08 Instalação de tela para fechamento lateral de campo conforme detalhe de projeto, incluindo tubo para fechamento 164,80     

Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,30 2,00 109,20 109,20          

Mureta de fechamento da quadra 2,00 13,90 2,00 55,60 55,60            

 QUANTIDADE 164,80          m²

07.03.09 Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

07.03.10 Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

07.04 ILUMINAÇÃO

07.04.01 Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

07.04.02 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente 21,80       

21,80 21,80            

 QUANTIDADE 21,80            m

07.04.03 Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt ou equivalente. 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

07.04.04 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 214,40     

214,40 214,40          

 QUANTIDADE 214,40          m

08 PISTA DE CAMINHADA

08.01 MOVIMENTO DE TERRA

08.01.01 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras  160Hp) 33,04       

0,05 660,88 33,04 33,04            

 QUANTIDADE 33,04            m³

08.01.02 Regularizacao E Compactacao De Subleito Ate 20 Cm De Espessura 660,88     

660,88 660,88          

 QUANTIDADE 660,88          m²

08.01.03 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 1.427,33  

Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 33,04 1.427,33 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 1.427,33       TxKm

08.02 PISTA

08.02.01 Base Para Pavimentacao Com Brita Graduada, Inclusive Compactacao 66,09       

0,10 660,88 66,09 66,09            

 QUANTIDADE 66,09            m³

08.02.02 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 608,01     

Transporte da pedreira até a obra. 9,20 1,00 66,09 608,01 
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 distância
(km) 

emp. volume
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OBSERVAÇÃO: Para o transporte da brita destinada à obra, foi considerado a distância média de transporte referencial de 9,2 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 608,01          TxKm

08.02.03 Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retan Gular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 660,88     

660,88 660,88          

 QUANTIDADE 660,88          m²

08.02.04 Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer Ior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2 016 499,73     

Meio fio 11,96 11,96            

Meio fio 1,99 1,99              

Meio fio 74,32 74,32            

Meio fio 0,82 0,82              

Meio fio 8,36 8,36              

Meio fio 1,22 1,22              

Meio fio 57,53 57,53            

Meio fio 3,14 3,14              

Meio fio 54,92 54,92            

Meio fio 4,89 4,89              

Meio fio 8,18 8,18              

Meio fio 13,84 13,84            

Meio fio 1,99 1,99              

Meio fio 12,39 12,39            

Meio fio 18,05 18,05            

Meio fio 5,57 5,57              

Meio fio 7,19 7,19              

Meio fio 54,92 54,92            

Meio fio 7,55 7,55              

Meio fio 57,54 57,54            

Meio fio 3,84 3,84              

Meio fio 8,40 8,40              

Meio fio 2,60 2,60              

Meio fio 78,52 78,52            

 QUANTIDADE 499,73          m

08.03 ILUMINAÇÃO

08.03.01 Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita 17,00       

17,00 17,00            

 QUANTIDADE 17,00            und

08.03.02 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente 161,80     

161,80 161,80          

 QUANTIDADE 161,80          m

08.03.03 Poste de iluminação urbana com luminária tipo chapeú chinês 17,00       

17,00 17,00            

 QUANTIDADE 17,00            und

08.03.04 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 1.064,40  

1064,40 1.064,40       

 QUANTIDADE 1.064,40       m

09 PISTA DE SKATE

09.01 MOVIMENTO DE TERRA

09.01.01 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras  160Hp) 83,35       

Escavação para a execução do radier + 5cm do lastro de concreto magro 0,25 333,40 83,35 83,35            
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 QUANTIDADE 83,35            m³

09.01.02 Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 21,08       

Preenchimento dos Obstáculos

Obstáculo 01 6,80 0,61 4,15 4,15              

Obstáculo 01 6,80 0,61 4,15 4,15              

Obstáculo 02.01 4,30 1,38 5,93 5,93              

Obstáculo 02.02 2,50 1,77 4,43 4,43              

Obstáculo 03 5,50 0,44 2,42 2,42              

 QUANTIDADE 21,08            m³

09.01.03 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 2.690,06  

Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 62,27 2.690,06 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 2.690,06       TxKm

09.02 RADIER

09.02.01 Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150 Micras. 333,40     

333,40 333,40          

 QUANTIDADE 333,40          m²

09.02.02 Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X 17,00       

85,00 0,20 17,00 17,00            

 QUANTIDADE 17,00            m²

09.02.03 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 5.314,40  

Bitola 8.0 kg/m²

Armação do radier 333,40 7,97 5.314,40       

 QUANTIDADE 5.314,40       kg

09.02.04 Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 16,67       

Lastro de concreto magro 0,05 333,40 16,67 16,67            

 QUANTIDADE 16,67            m³

09.02.05 Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 66,68       

0,20 333,40 66,68 66,68            

 QUANTIDADE 66,68            m³

09.02.06 Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 83,35       

83,35 83,35            

 QUANTIDADE 83,35            m³

09.03 OBSTÁCULOS

09.03.01 Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X 105,80     

105,80 105,80          

 QUANTIDADE 105,80          m²

09.03.02 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 589,70     

Bitola 8.0

Armação das lajes 589,70 589,70          

 QUANTIDADE 589,70          kg

09.03.03 Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 15,20       

0,12 126,67 15,20 15,20            

 QUANTIDADE 15,20            m³

 distância
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09.03.04 Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 15,20       

15,20 15,20            

 QUANTIDADE 15,20            m³

09.03.05 Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm (Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014 8,24         

Preenchimento dos Obstáculos

Obstáculo 01 2,00 0,61 1,22              

Obstáculo 01 2,00 0,61 1,22              

Obstáculo 02.01 1,00 1,38 1,38              

Obstáculo 02.02 2,00 1,77 3,54              

Obstáculo 03 2,00 0,44 0,88              

 QUANTIDADE 8,24              m²

09.04 ALVENARIA ESTRUTURAL

09.04.01 Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² , Com Vãos, Utilizando Palheta. Af_12/2014 63,98       

Obstáculo 01 16,70 1,40 23,38 23,38            

Obstáculo 01 16,70 1,40 23,38 23,38            

Obstáculo 03 12,30 1,40 17,22 17,22            

 QUANTIDADE 63,98            m²

09.04.02 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 94,50       

Bitola 8.0

Armação dos blocos, cintamento das alvenarias, vergas e contravergas 94,50 94,50            

 QUANTIDADE 94,50            kg

09.04.03 Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015 0,30         

Preenchimento vertical dos blocos 0,30 0,30              

 QUANTIDADE 0,30              m³

09.04.04 Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af _01/2015 0,80         

Cintamento dos blocos 0,80 0,80              

 QUANTIDADE 0,80              m³

09.05 REVESTIMENTO

09.05.01 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4 68,79       

Alvenaria Estrutural

Obstáculo 01 23,38 23,38            

Obstáculo 01 23,38 23,38            

Obstáculo 03 17,22 17,22            

Alvenaria de Vedação

Obstáculo 01 0,61 0,61              

Obstáculo 01 0,61 0,61              

Obstáculo 02.01 1,38 1,38              

Obstáculo 02.02 1,77 1,77              

Obstáculo 03 0,44 0,44              

 QUANTIDADE 68,79            m²

09.06 PINTURA

09.06.01 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 68,79       

Alvenaria Estrutural

Obstáculo 01 23,38 23,38            

Obstáculo 01 23,38 23,38            

Obstáculo 03 17,22 17,22            
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Alvenaria de Vedação

Obstáculo 01 0,61 0,61              

Obstáculo 01 0,61 0,61              

Obstáculo 02.01 1,38 1,38              

Obstáculo 02.02 1,77 1,77              

Obstáculo 03 0,44 0,44              

 QUANTIDADE 68,79            m²

09.07 ACESSÓRIOS

09.07.01 Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte 24,20       

Obstáculo 01 9,50 9,50              

Obstáculo 01 9,50 9,50              

Obstáculo 03 5,20 5,20              

 QUANTIDADE 24,20            m

09.07.02 Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m 6,20         

Obstáculo 02.01 6,20 6,20              

 QUANTIDADE 6,20              m

09.07.03 Proteção de quina com tubo de aço galvanizado 2", tudo incluído 21,60       

Obstáculo 01 6,80 6,80              

Obstáculo 01 6,80 6,80              

Obstáculo 03 5,50 5,50              

Obstáculo 02.02 2,50 2,50              

 QUANTIDADE 21,60            m

09.07.04 Proteção de quina com chapa de ferro, tudo incluído 24,00       

Obstáculo 02.01 24,00 24,00            

 QUANTIDADE 24,00            m

09.08 CONFINAMENTOS

09.08.01 Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer Ior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2 016 75,96       

75,96 75,96            

 QUANTIDADE 75,96            m

09.09 ILUMINAÇÃO

09.09.01 Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

09.09.02 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente 11,80       

11,80 11,80            

 QUANTIDADE 11,80            m

09.09.03 Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt ou equivalente. 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

09.09.04 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 82,90       

82,90 82,90            

 QUANTIDADE 82,90            m

10 PISTA DE SALTO

10.01 MOVIMENTO DE TERRA



MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

EXTENSÃO
(m)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

UNIDADE

CONSULTORIA:

TOTAL
PESO
(kg)

10.01.01 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras  160Hp) 30,32       

Base Pista + Saibro + Lastro 40,00 1,50 0,30 60,00 18,00 18,00            

Caixa de areia + Lastro 8,00 2,80 0,55 22,40 12,32 12,32            

 QUANTIDADE 30,32            m³

10.01.02 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 1.309,82  

Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 30,32 1.309,82 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 1.309,82       TxKm

10.02 BASE

10.02.01 Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa,  incluindo 60kg aço CA-50A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma 9,00         

Pista 40,00 1,50 0,15 60,00 9,00 9,00              

 QUANTIDADE 9,00              m³

10.02.02 Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X 12,45       

Pista 83,00 0,15 12,45 12,45            

 QUANTIDADE 12,45            m²

10.02.03 Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 3,00         

Lastro para base 40,00 1,50 0,05 60,00 3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              m³

10.03 ACABAMENTO
10.03.01 60,00       

Pista 40,00 1,50 0,10 60,00 6,00 60,00            

 QUANTIDADE 60,00            m³

10.04 CAIXA DE AREIA

10.04.01 1,12         

Lastro 8,00 2,80 0,05 22,40 1,12 1,12              

 QUANTIDADE 1,12              m³

10.04.02 10,80       

Caixa de areia 21,60 0,50 10,80 10,80            

 QUANTIDADE 10,80            m²

10.04.03 11,20       

Preenchimento Caixa de areia 8,00 2,80 0,50 22,40 11,20 11,20            

 QUANTIDADE 11,20            m³

10.04.04 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 367,36     

Transporte da areia até a obra. 20,50 1,00 1,60 11,20 367,36 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material da caixa de empréstimo destinado à obra, foi considerado a distância média de transporte referencial de 20,5 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 367,36          TxKm

10.05 CONFINAMENTOS

10.05.01 104,60     

Caxia de areia 21,60 21,60            

Pista 83,00 83,00            

 QUANTIDADE 104,60          m

10.06 ILUMINAÇÃO

10.06.01 Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita 1,00         

1,00 1,00              

Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm (Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014

Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer Ior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2 016

Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

 momento de 
transp. 

 distância
(km) 

emp.
 dens.
(t/m³) 

volume
 momento de 

transp. 

 distância
(km) 

emp.
 dens.
(t/m³) 

volume

Saibro compactado manualmente, tudo incluído
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 QUANTIDADE 1,00              und

10.06.02 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente 15,80       

15,80 15,80            

 QUANTIDADE 15,80            m

10.06.03 Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt ou equivalente. 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

10.06.04 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 364,40     

364,40 364,40          

 QUANTIDADE 364,40          m

11 CASA DE BOMBAS E CASTELO D'ÁGUA

11.01 SERVIÇOS EM TERRA

11.01.01 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras  160Hp) 1,44

Radier 3,80 3,80 0,10 1,44 1,44              

QUANTIDADE 1,44              m³

11.01.02 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 62,21       

Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 1,44 62,21 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 62,21            TxKm

11.02 ESTRUTURAS

11.02.01 ESTACAS

11.02.01.01 Fornecimento e execução de estaca pré-moldada de concreto, tudo incluído 110,00

Radier 5,00 22,00 110,00          

QUANTIDADE 110,00          m

11.02.02 INFRAESTRUTURA

11.02.02.01 Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150 Micras. 20,69

Base castelo d'água 2,50 2,50 6,25 6,25              

Radier casa de bombas 3,80 3,80 14,44 14,44            

QUANTIDADE 20,69            m²

11.02.02.02 Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X 9,60

Base castelo d'água 6,50 6,50              

Radier casa de bombas 3,10 3,10              

QUANTIDADE 9,60              m²

11.02.02.03 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") 9,00

Bitola 12.5 castelo d'água 4,00 4,00              

Bitola 16.0 castelo d'água 5,00 5,00              

QUANTIDADE 9,00              kg

11.02.02.04 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 366,00

Bitola 8.0 casa de bombas 91,00 91,00            

Bitola 10.0 casa de bombas 132,00 132,00          

Bitola 10.0 castelo d'água 143,00 143,00          

QUANTIDADE 366,00          kg

11.02.02.05 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm 10,00

Bitola 5.0 casa de bombas 10,00 10,00            

QUANTIDADE 10,00            kg

 distância
(km) 

emp.
 densidade

(t/m³) 
volume

 momento de 
transp. 
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11.02.02.06 Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 1,03

Lastro de concreto radier casa de bombas 3,80 3,80 0,05 0,72 0,72              

Lastro de concreto base castelo d'água 2,50 2,50 0,05 0,31 0,31              

QUANTIDADE 1,03              m³

11.02.02.07 Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 7,20

Radier casa de bombas 2,90 2,90              

Base castelo d'água 4,10 4,10              

Chumbadores castelo d'água 0,20 0,20              

QUANTIDADE 7,20              m³

11.02.02.08 Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 8,23

8,23 8,23              

QUANTIDADE 8,23              m³

11.02.03 SUPERESTRUTURA

11.02.03.01 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) 21,10

Pilar casa de bombas 9,50 9,50              

Laje casa de bombas 11,60 11,60            

QUANTIDADE 21,10            m²

11.02.03.02 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 134,00

Bitola 8.0 casa de bombas 56,00 56,00            

Bitola 10.0 casa de bombas 78,00 78,00            

QUANTIDADE 134,00          kg

11.02.03.03 Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 2,10
Pilar casa de bombas 0,50 0,50              
Laje casa de bombas 1,60 1,60              
QUANTIDADE 2,10              m³

11.02.03.04 Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 2,10
2,10 2,10              

QUANTIDADE 2,10              m³

11.03 PAREDES E PAINÉIS

11.03.01 Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 31,85

Parede Externa 2,00 3,10 3,00 18,60 18,60            

Parede Externa 2,00 2,95 3,00 17,70 17,70            

 Descontos

PAT 01 1,00 0,90 2,10 1,89 (1,89)             

JAT 01 2,00 0,80 1,60 2,56 (2,56)             

QUANTIDADE 31,85            m²

11.03.02 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma 6,57

Será considerado um transpasse de 20 cm para cada lado

PAT 01 1,00 1,30 2,10 2,73 2,73              

JAT 01 2,00 1,20 1,60 3,84 3,84              

QUANTIDADE 6,57              m

11.04 ESQUADRIAS

11.04.01 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

11.04.01.01 Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com P Arafusos - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015 1,89

P1 1,00 0,90 2,10 1,89 1,89              

QUANTIDADE 1,89              m²
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11.04.01.02 Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de cimento, cal e areia 0,36

J1 1,00 0,60 0,60 0,36 0,36              

QUANTIDADE 0,36              m²

11.05 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.05.01 63,70       

Área de alvenaria x2 2,00 31,85 63,70            

 QUANTIDADE 63,70            m²

11.05.02 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4 63,70       

63,70 63,70            

 QUANTIDADE 63,70            m²

11.06 REVESTIMENTO DE PISOS

11.06.01 5,39         

5,39 5,39              

 QUANTIDADE 5,39              m²

11.07 PINTURAS

11.07.01 31,85       

Pintura externa 31,85 31,85            

 QUANTIDADE 31,85            m²

11.08 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS

11.08.01 ADAPTADORES E REGISTROS

11.08.01.01 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 40mm x 1.1/4" , tudo incluído 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

11.08.01.02 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 11/2" , tudo incluído 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

11.08.01.03 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 75mm x 11/2" , tudo incluído 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

11.08.01.04 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 40mm (1 1/4") 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.08.01.05 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 50mm (1 1/2") 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

11.08.01.06 Adaptador de PVC com flanges livres para caixa dágua de 75mmx 21/2" 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

11.08.01.07 Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.08.01.08 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") 2,00         

2,00 2,00              

Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m

Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm
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 QUANTIDADE 2,00              und

11.08.01.09 Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.08.01.10 Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 32mm (11/4") 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

11.08.02 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA

11.08.02.01 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões 18,40       

18,40 18,40            

 QUANTIDADE 18,40            m

11.08.02.02 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões 16,86       

16,86 16,86            

 QUANTIDADE 16,86            m

11.08.02.03 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões 20,01       

20,01 20,01            

 QUANTIDADE 20,01            m

11.08.02.04 Fornecimento e instalação de Tê de redução 75 x 50 mm, tudo incluído 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.08.03 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

11.08.03.01 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões 2,75         

2,75 2,75              

 QUANTIDADE 2,75              m

11.08.03.02 Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diâm. 100mm, tudo incluído 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.08.04 BOMBAS

11.08.04.01 Bomba Centrifuga C/ Motor Eletrico Trifasico 1Cv 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

11.08.05 CASTELO D´ÁGUA

11.08.05.01 Fornecimento e Instalação de caixa d'água tipo taça, h=11,80m, tudo incluído 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.09.01 Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.09.02 Fornecimento e instalação de arandela com difusor  em vidro 25cm 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und
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11.09.03 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.09.04 Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.09.05 Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.09.06 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              m

11.09.07 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões 5,90         

5,90 5,90              

 QUANTIDADE 5,90              m

11.09.08 Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.09.09 Fornecimento e instalação de quadro de comando para  2 bombas de recalque trifásicas  de 1CV/220V, com contatores, botoeiras, disjuntores, fusíveis, bornes, sinalizadores, relés,  e acessórios diversos, conforme detalhes de projeto 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.09.10 Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa De Aco Galvanizado, Para 12 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E N Eutro - Fornecimento E Instalacao 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.09.11 Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 3,00         

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              und

11.09.12 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 19,60       

19,60 19,60            

 QUANTIDADE 19,60            m

11.09.13 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 15,70       

15,70 15,70            

 QUANTIDADE 15,70            m

11.09.14 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

11.09.15 Fornecimento e instalação de luminária prova de tempo 3,00         

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              und

11.09.16 Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente compacta reator integrado 23W 3,00         

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              und
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11.10 SPDA

11.10.01 Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

11.10.02 Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao 36,00       

36,00 36,00            

 QUANTIDADE 36,00            m

11.10.03 Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao 30,00       

30,00 30,00            

 QUANTIDADE 30,00            m

11.10.04 Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector 5,00         

5,00 5,00              

 QUANTIDADE 5,00              und

11.10.05 Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro 5,00         

5,00 5,00              

 QUANTIDADE 5,00              und

11.10.06 Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente 10,00       

10,00 10,00            

 QUANTIDADE 10,00            und

11.10.07 Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P 12,00       

12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            m

11.10.08 Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

11.10.09 Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso" 12,00       

12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            Pç

11.10.10 Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              Pç

11.10.11 Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente 5,00         

5,00 5,00              

 QUANTIDADE 5,00              und

11.10.12 Conector para medição com 4 parafusos 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              Pç

11.10.13 Conector Parafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E Instalacao 4,00         

4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              und

11.10.14 Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente 36,00       
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36,00 36,00            

 QUANTIDADE 36,00            und

11.10.15 Fixador tipo ômega latão furo  5.5mm p/ cabo 35mm² 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              Pç

11.10.16 Suporte isolador c/ roldana p/ aparafusar c/ chapa 8,00         

8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              Pç

11.10.17 Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905 3,00         

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              Pç

11.10.18 Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.11 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

11.11.01 Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

11.12 COBERTURA

11.12.01 Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua 5,39         

5,39 5,39              

 QUANTIDADE 5,39              m²

12 RESERVATÓRIO INFERIOR

12.01 SERVIÇOS EM TERRA

12.01.01 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras  160Hp) 66,20       

Escavação para a execução da fundação - considerando folga de 0,5 pra cada lado 7,68 5,75 1,50 66,20 66,20            

 QUANTIDADE 66,20            m³

12.01.02 Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 volume escavado volume de concreto 62,50       

Volume escavado menos volume de concreto 66,20 3,70 62,50 62,50            

 QUANTIDADE 62,50            m³

12.01.03 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 2.859,84  

Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 66,20 2.859,84 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 2.859,84       TxKm

12.02 ESTRUTURA

12.02.01

12.02.01.01 264,00     

12,00 22,00 264,00          

 QUANTIDADE 264,00          m

12.02.02

12.02.02.01 Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150 Micras. 29,57       

Vigas da fundação 2,00 6,68 0,20 1,34 2,67              

Vigas da fundação 2,00 4,75 0,20 0,95 1,90              

Blocos de fundação 4,00 2,50 2,50 6,25 25,00            

ESTACAS

Fornecimento e execução de estaca pré-moldada de concreto, tudo incluído

INFRAESTRUTURA

 distância
(km) 

emp.
 densidade

(t/m³) 
volume

 momento de 
transp. 
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 QUANTIDADE 29,57            m²

12.02.02.02 Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 1,48         

Lastro de concreto -  vigas da fundação 2,00 6,68 0,20 0,05 0,07 0,13              

Lastro de concreto -  vigas da fundação 2,00 4,75 0,20 0,05 0,05 0,10              

Lastro de concreto - blocos de fundação 4,00 2,50 2,50 0,05 0,31 1,25              

 QUANTIDADE 1,48              m³

12.02.02.03 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) 35,30       

Vigas de fundação 22,70 22,70 22,70            

Blocos de fundação 12,60 12,60 12,60            

 QUANTIDADE 35,30            m²

12.02.02.04 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 645,00     

Bitola 6.3 41,00 41,00            

Bitola 8.0 163,00 163,00          

Bitola 10.0 441,00 441,00          

 QUANTIDADE 645,00          kg

12.02.02.05 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") 423,00     

Bitola 12.5 297,00 297,00          

Bitola 16.0 126,00 126,00          

 QUANTIDADE 423,00          kg

12.02.02.06 Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 6,50         

Vigas de fundação 2,80 2,80              

Blocos de fundação 3,70 3,70              

 QUANTIDADE 6,50              m³

12.02.02.07 Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 7,98         

7,98 7,98              

 QUANTIDADE 7,98              m³

12.02.03 INFRAESTRUTURA

12.02.03.01 Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) 180,70     

Laje de fundo 34,60 34,60            

Pilares 5,20 5,20              

Cortinas 106,30 106,30          

Laje da tampa 34,60 34,60            

 QUANTIDADE 180,70          m²

12.02.03.02 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 1.161,00  

Bitola 6.3 41,00 41,00            

Bitola 8.0 1120,00 1.120,00       

 QUANTIDADE 1.161,00       kg

12.02.03.03 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") 381,00     

Bitola 16.0 381,00 381,00          

 QUANTIDADE 381,00          kg

12.02.03.04 Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 27,90       

Laje de fundo 8,70 8,70              

Pilares 0,40 0,40              

Cortinas 13,60 13,60            

Laje da tampa 5,20 5,20              
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 QUANTIDADE 27,90            m³

12.02.03.05 Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 27,90       

27,90 27,90            

 QUANTIDADE 27,90            m³

12.03 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS

12.03.01 ALIMENTAÇÃO - APARELHOS

12.03.01.01 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

12.03.02 ADAPTADORES E REGISTROS

12.03.02.01 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

12.03.02.02 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 40mm x 1.1/4" , tudo incluído 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

12.03.02.03 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 11/2" , tudo incluído 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

12.03.02.04 Adaptador de PVC com flanges livres para caixa dágua de 32mmx1" 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

12.03.02.05 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 40mm (1 1/4") 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

12.03.02.06 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 50mm (1 1/2") 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

12.03.02.07 Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

12.03.02.08 Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

12.03.02.09 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

12.03.03 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA

12.03.03.01 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões 10,39       

10,39 10,39            

 QUANTIDADE 10,39            m

12.03.03.02 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões 2,22         

Padrão entrada dágua com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe
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2,22 2,22              

 QUANTIDADE 2,22              m

12.03.03.03 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões 1,49         

1,49 1,49              

 QUANTIDADE 1,49              m

12.03.03.04 Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 50 x 40 mm, tudo incluído 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

12.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.04.01 Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa dágua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

12.04.02 Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

12.04.03 Guarda-Corpo Com Corrimao Em Tubo De Aco Galvanizado 3/4" 22,00       

22,00 22,00            

 QUANTIDADE 22,00            m

12.05 COBERTURA

12.05.01 Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua 28,91       

6,43 4,50 28,91 28,91            

 QUANTIDADE 28,91            m²

13 GUARITA

13.01 SERVIÇOS EM TERRA

13.01.01 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras  160Hp) 1,44

Radier 3,80 3,80 0,10 1,44 1,44              

QUANTIDADE 1,44              m³

13.01.02 Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 62,21       

Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 1,44 62,21 

OBSERVAÇÃO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distância média de transporte referencial de 21,6 km, que deverá ser confirmado durante a obra pela fiscalização e medido apenas a distância real.

 QUANTIDADE 62,21            TxKm

13.02 ESTRUTURA

13.02.01 INFRAESTRUTURA

13.02.01.01 Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150 Micras. 14,44

Radier 3,80 3,80 14,44 14,44            

QUANTIDADE 14,44            m²

13.02.01.02 Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X 3,10

Radier 3,10 3,10              

QUANTIDADE 3,10              m²

13.02.01.03 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 223,00

Bitola 8.0 91,00 91,00            

Bitola 10.0 132,00 132,00          

QUANTIDADE 223,00          kg

 distância
(km) 

emp.
 densidade

(t/m³) 
volume

 momento de 
transp. 
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13.02.01.04 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm 10,00

Bitola 5.0 10,00 10,00            

QUANTIDADE 10,00            kg

13.02.01.05 Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 0,72

Lastro de concreto radier 3,80 3,80 0,05 0,72 0,72              

QUANTIDADE 0,72              m³

13.02.01.06 Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 2,90

Radier 2,90 2,90              

QUANTIDADE 2,90              m³

13.02.01.07 Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 3,62

3,62 3,62              

QUANTIDADE 3,62              m³

13.02.02 SUPERESTRUTURA

13.02.02.01 Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) 21,10

Pilar 9,50 9,50              

Laje 11,60 11,60            

QUANTIDADE 21,10            m²

13.02.02.02 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 134,00

Bitola 8.0 56,00 56,00            

Bitola 10.0 78,00 78,00            

QUANTIDADE 134,00          kg

13.02.02.03 Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 2,10
Pilar 0,50 0,50              
Laje 1,60 1,60              
QUANTIDADE 2,10              m³

13.02.02.04 Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 2,10
2,10 2,10              

QUANTIDADE 2,10              m³

13.03 PAREDES E PAINÉIS

13.03.01 Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 36,39

Parede Externa 2,00 3,10 3,00 18,60 18,60            

Parede Externa 2,00 2,95 3,00 17,70 17,70            

Parede Interna - Sanitário 2,00 1,50 3,00 9,00 9,00              

Parede Interna - Sanitário 2,00 1,20 3,00 7,20 7,20              

 Descontos

P2 1,00 0,90 2,10 -1,89 (1,89)             

P1 1,00 0,60 2,10 -1,26 (1,26)             

J1 1,00 0,60 0,60 -0,36 (0,36)             

J2 1,00 1,25 2,00 -2,50 (2,50)             

J3 1,00 2,45 2,00 -4,90 (4,90)             

J4 1,00 2,60 2,00 -5,20 (5,20)             

QUANTIDADE 36,39            m²

13.03.02 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma 4,50

Será considerado um transpasse de 20 cm para cada lado

P2 1,00 1,30 0,40 1,70 1,70              

P1 1,00 1,00 0,40 1,40 1,40              

J1 1,00 1,00 0,40 1,40 1,40              

QUANTIDADE 4,50              m
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13.04 ESQUADRIAS

13.04.01 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

13.04.01.01 Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com P Arafusos - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015 3,15

P2 1,00 0,90 2,10 1,89 1,89              

P1 1,00 0,60 2,10 1,26 1,26              

QUANTIDADE 3,15              m²

13.04.01.02 Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro 0,36

J1 1,00 0,60 0,60 0,36 0,36              

QUANTIDADE 0,36              m²

13.04.01.03 Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro 10,00

J2 1,00 1,25 1,60 2,00 2,00              

J3 1,00 2,40 1,60 3,84 3,84              

J4 1,00 2,60 1,60 4,16 4,16              

QUANTIDADE 10,00            m²

13.04.01.04 Vidro Temperado Incolor, Espessura 6Mm, Fornecimento E Instalacao, Inclusive Massa Para Vedacao 10,36

J1 1,00 0,60 0,60 0,36 0,36              

J2 1,00 1,25 1,60 2,00 2,00              

J3 1,00 2,40 1,60 3,84 3,84              

J4 1,00 2,60 1,60 4,16 4,16              

QUANTIDADE 10,36            m²

13.05 REVESTIMENTO DE PAREDES

13.05.01 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm faces 72,78

área de alvenaria vezes as duas faces 2,00 36,39 72,78 72,78            

QUANTIDADE 72,78            m²

13.05.02 Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Prepar O Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área  Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201416,20

área de revestimento cerâmico 16,20 16,20            

QUANTIDADE 16,20            m²

13.05.03 Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4chapisco emboço 56,58

área de chapisco menos a área de emboço 72,78 16,20 56,58 56,58            

QUANTIDADE 56,58            m²

13.05.04 Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte 16,20

Parede Interna - Sanitário 2,00 1,50 3,00 9,00 9,00              

Parede Interna - Sanitário 2,00 1,20 3,00 7,20 7,20              

QUANTIDADE 16,20            m²

13.05.05 Rodape Em Marmore Branco Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia) Altura 7Cm 14,20

Parede Interna 2,00 2,80 5,60 5,60              

Parede Interna 2,00 2,65 5,30 5,30              

Parede Interna - Sanitário 2,00 1,50 3,00 3,00              

Parede Interna - Sanitário 2,00 1,20 2,40 2,40              

 Descontos -                

P2 1,00 0,90 -0,90 (0,90)             

P1 2,00 0,60 -1,20 (1,20)             

QUANTIDADE 14,20            m

13.05.06 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm 0,60

J1 1,00 0,60 0,60 0,60              

QUANTIDADE 0,60              m
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13.06 REVESTIMENTO DE TETOS

13.06.01 Forro de gesso acabamento tipo liso 7,01

área de sanitário 1,62 1,62              

área da guarita 5,39 5,39              

QUANTIDADE 7,01              m²

13.07 REVESTIMENTO DE PISOS

13.07.01 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm 1,62

área de piso cerâmico 1,62 1,62              

QUANTIDADE 1,62              m²

13.07.02 Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco 1,62

área de sanitário 1,62 1,62              

QUANTIDADE 1,62              m²

13.07.03 Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm 5,39

área da guarita 5,39 5,39              

QUANTIDADE 5,39              m²

13.07.04 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm 1,50

P2 1,00 0,90 0,90 0,90              

P1 1,00 0,60 0,60 0,60              

QUANTIDADE 1,50              m

13.08 PINTURAS

13.08.01 SOBRE PAREDES E TETOS

13.08.01.01 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 56,58

área de massa única 56,58 56,58            

QUANTIDADE 56,58            m²

13.08.01.02 Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 7,01

área de forro 7,01 7,01              

QUANTIDADE 7,01              m²

13.08.01.03 Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 7,01

área de forro 7,01 7,01              

QUANTIDADE 7,01              m²

13.09 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS

13.09.01 ADAPTADORES E REGISTROS

13.09.01.01 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 25mm x 3/4" , tudo incluído 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

13.09.01.02 Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

13.09.02 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM

13.09.02.01 Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

13.09.03 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA

13.09.03.01 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões 8,23         
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8,23 8,23              

 QUANTIDADE 8,23              m

13.09.03.02 Fornecimento e instalação de Joelho de redução 90º 25 mm x 1/2", tudo incluído 2,00         

2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              und

13.09.03.03 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" 8,23         

8,23 8,23              

 QUANTIDADE 8,23              m

13.09.04 TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO

13.09.04.01 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões 0,84         

0,84 0,84              

 QUANTIDADE 0,84              m

13.09.04.02 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões 1,12         

1,12 1,12              

 QUANTIDADE 1,12              m

13.09.04.03 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões 2,93         

2,93 2,93              

 QUANTIDADE 2,93              m

13.09.04.04 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões 10,75       

10,75 10,75            

 QUANTIDADE 10,75            m

13.09.04.05 Fornecimento e instalação de Tê sanitário 100 x 50 mm, tudo incluído 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

13.09.04.06 Fornecimento e instalação de Junção Simples  100 x 100 mm, tudo incluído 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

13.09.04.07 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" 1,96         

1,96 1,96              

 QUANTIDADE 1,96              m

13.09.04.08 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" 13,68       

13,68 13,68            

 QUANTIDADE 13,68            m

13.09.05 TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

13.09.05.01 2,75         

2,75 2,75              

 QUANTIDADE 2,75              m

13.09.05.02 Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diâm. 100mm, tudo incluído 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

13.09.06

13.09.06.01 1,00         

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões

ÁGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS

Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013
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1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

13.09.06.02 Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

13.09.06.03 Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_12/2013 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

13.09.06.04 Dispenser para papel higiênico (rolão), em plástico ABS, cor branco. 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

13.09.06.05 Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservat Orio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_10/2016 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

13.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.10.01 Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" 9,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 9,00 9,00              

QUANTIDADE 9,00              und

13.10.02 Fornecimento e instalação de caixa metálica sextavada (hexagonal) 3x3" 3,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 3,00 3,00              

QUANTIDADE 3,00              und

13.10.03 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 1,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 1,00 1,00              

QUANTIDADE 1,00              und

13.10.04 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E I Nstalação. Af_04/2016 10,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 10,00 10,00            

QUANTIDADE 10,00            und

13.10.05 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 1,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 1,00 1,00              

QUANTIDADE 1,00              und

13.10.06 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 1,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 1,00 1,00              

QUANTIDADE 1,00              und

13.10.07 Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 1,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 1,00 1,00              

QUANTIDADE 1,00              und

13.10.08 Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos 1,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 1,00 1,00              

QUANTIDADE 1,00              und

13.10.09 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões 20,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 20,00 20,00            

QUANTIDADE 20,00            m
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13.10.10 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" 2,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 2,00 2,00              

QUANTIDADE 2,00              und

13.10.11 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" 1,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 1,00 1,00              

QUANTIDADE 1,00              und

13.10.12 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" 4,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 4,00 4,00              

QUANTIDADE 4,00              und

13.10.13 Luminária cilíndrica embutir,p/1 lâmp.fluor.compacta 26W,corpo ch.aço fosfotizada,pintada eletrostaticamente,refletor repuxado alum.anodizado,difusor vidro temperado,centro jateado,ref.EF06-E126 VJC Lumicenter ou equ. 3,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 3,00 3,00              

QUANTIDADE 3,00              und

13.10.14 Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 32 Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao 1,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 1,00 1,00              

QUANTIDADE 1,00              und

13.10.15 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 35,90

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 35,90 35,90            

QUANTIDADE 35,90            m

13.10.16 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 46,40

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 46,40 46,40            

QUANTIDADE 46,40            m

13.10.17 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. 4,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 4,00 4,00              

QUANTIDADE 4,00              und

13.10.18 Fornecimento e instalação de luminária prova de tempo 2,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 2,00 2,00              

QUANTIDADE 2,00              und

13.10.19 Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente compacta reator integrado 23W 2,00

Conforme lista de materiais de Instalações elétricas 2,00 2,00              

QUANTIDADE 2,00              und

13.11 CABEAMENTO ESTRUTURADO

13.11.01 Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x4" 2,00

2,00 2,00              

QUANTIDADE 2,00              und

13.11.02 Tomada com espelho em PVC 4x4" e  2 conectores RJ 45 fêmea 2,00

2,00 2,00              

QUANTIDADE 2,00              und

13.11.03 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada 1,00

1,00 1,00              

QUANTIDADE 1,00              und

13.11.04 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 8,50

8,50 8,50              

QUANTIDADE 8,50              m
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13.11.05 Cabo estruturado CAT6-4 22,90

22,90 22,90            

QUANTIDADE 22,90            m

13.12 ALARME E CFTV

13.12.01 Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" 5,00

5,00 5,00              

QUANTIDADE 5,00              und

13.12.02 Fornecimento e instalação de Câmera de Segurança  IP c/ alimentação POE 4,00

4,00 4,00              

QUANTIDADE 4,00              und

13.12.03 Tomada com espelho em PVC  4x2" e  1 conector RJ 45 fêmea 4,00

4,00 4,00              

QUANTIDADE 4,00              und

13.12.04 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada 1,00

1,00 1,00              

QUANTIDADE 1,00              und

13.12.05 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 17,00

17,00 17,00            

QUANTIDADE 17,00            m

13.12.06 Cabo estruturado CAT6-4 50,70

50,70 50,70            

QUANTIDADE 50,70            m

13.12.07 Fornecimento e instalação de espelho PVC 4x2" cego com furo 1,00

1,00 1,00              

QUANTIDADE 1,00              und

13.12.08 Fornecimento e instalação de Sensor de presença para área fechada 1,00

1,00 1,00              

QUANTIDADE 1,00              und

13.13 SPDA

13.13.01 Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm 4,00

Conforme lista de materiais de SPDA 4,00 4,00              

QUANTIDADE 4,00              und

13.13.02 Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao 18,00

Conforme lista de materiais de SPDA 18,00 18,00            

QUANTIDADE 18,00            m

13.13.03 Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao 20,00

Conforme lista de materiais de SPDA 20,00 20,00            

QUANTIDADE 20,00            m

13.13.04 Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector 2,00

Conforme lista de materiais de SPDA 2,00 2,00              

QUANTIDADE 2,00              und

13.13.05 Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro 2,00
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Conforme lista de materiais de SPDA 2,00 2,00              

QUANTIDADE 2,00              und

13.13.06 Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente 4,00

Conforme lista de materiais de SPDA 4,00 4,00              

QUANTIDADE 4,00              und

13.13.07 Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P 6,00

Conforme lista de materiais de SPDA 6,00 6,00              

QUANTIDADE 6,00              m

13.13.08 Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega 2,00

Conforme lista de materiais de SPDA 2,00 2,00              

QUANTIDADE 2,00              und

13.13.09 Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso" 6,00

Conforme lista de materiais de SPDA 6,00 6,00              

QUANTIDADE 6,00              Pç

13.13.10 Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" 2,00

Conforme lista de materiais de SPDA 2,00 2,00              

QUANTIDADE 2,00              Pç

13.13.11 Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente 2,00

Conforme lista de materiais de SPDA 2,00 2,00              

QUANTIDADE 2,00              und

13.13.12 Conector para medição com 4 parafusos 2,00

Conforme lista de materiais de SPDA 2,00 2,00              

QUANTIDADE 2,00              Pç

13.13.13 Conector Parafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E Instalacao 4,00

Conforme lista de materiais de SPDA 4,00 4,00              

QUANTIDADE 4,00              und

13.13.14 Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente 18,00

Conforme lista de materiais de SPDA 18,00 18,00            

QUANTIDADE 18,00            und

13.13.15 Fixador tipo ômega latão furo  5.5mm p/ cabo 35mm² 4,00

Conforme lista de materiais de SPDA 4,00 4,00              

QUANTIDADE 4,00              Pç

13.13.16 Suporte isolador c/ roldana p/ aparafusar c/ chapa 2,00

Conforme lista de materiais de SPDA 2,00 2,00              

QUANTIDADE 2,00              Pç

13.13.17 Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905 1,00

Conforme lista de materiais de SPDA 1,00 1,00              

QUANTIDADE 1,00              Pç

13.14 COBERTURA

13.14.01 Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua 10,56

2,80 2,70 0,50 10,56 10,56            

QUANTIDADE 10,56            m²



MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D

LARGURA
(m)

PROF.
(m)

ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

EXTENSÃO
(m)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

POSIÇÃO QUANT.

INICIAL FINAL

UNIDADE

CONSULTORIA:

TOTAL
PESO
(kg)

14 TOTEM

14.01 Fornecimento e Instalação de Totem Metálico, tudo incluído 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und

15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

15.01 Administração Local 1,00         

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              und



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D

1 2 3 4 5 6

Físico (%) 30,00% 40,00% 30,00%

Financeiro (R$) 199.658,78 266.211,71 199.658,78 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 74.734,88 298.939,54 298.939,54 74.734,88

Físico (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 104.566,13 104.566,13 104.566,13 104.566,13

Físico (%) 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 103.911,16 103.911,16 103.911,16

Físico (%) 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 56.537,80 56.537,80 56.537,80

Físico (%) 25,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.019,19

Físico (%) 40,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.916,09

Físico (%) 30,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.352,49

Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro (R$) 10.265,43 10.265,43 10.265,43 10.265,43 10.265,43 10.265,43

5,56% 7,33% 10,32% 15,22% 15,22% 13,26%

5,56% 12,89% 23,21% 38,43% 53,65% 66,91%

209.924,21 276.477,14 389.225,22 574.220,06 574.220,06 500.303,17

209.924,21 486.401,35 875.626,57 1.449.846,63 2.024.066,69 2.524.369,86

Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)

Total Parcial (%)

R$ 3.773.014,49

04 VESTIÁRIOS / ARENA 519.555,80

11
CASA DE BOMBAS E CASTELO 
D'ÁGUA

67.237,53

06 CAMPO SOCIETY

08 PISTA DE CAMINHADA 117.841,64

10 PISTA DE SALTO 29.040,59

09 PISTA DE SKATE 110.151,21

02 IMPLANTAÇÃO 747.348,84

03 CENTRO DE CONVIVÊNCIA 522.830,64

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 665.529,27

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

05 GINÁSIO POLIESPORTIVO 282.689,01

07 QUADRA DE AREIA 82.290,22

328.076,76

12 RESERVATÓRIO INFERIOR 78.235,35

13 GUARITA 40.663,41

14 TOTEM 58.339,07

15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 123.185,15



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)

Total Parcial (%)

R$ 3.773.014,49

04 VESTIÁRIOS / ARENA 519.555,80

11
CASA DE BOMBAS E CASTELO 
D'ÁGUA

67.237,53

06 CAMPO SOCIETY

08 PISTA DE CAMINHADA 117.841,64

10 PISTA DE SALTO 29.040,59

09 PISTA DE SKATE 110.151,21

02 IMPLANTAÇÃO 747.348,84

03 CENTRO DE CONVIVÊNCIA 522.830,64

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 665.529,27

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

05 GINÁSIO POLIESPORTIVO 282.689,01

07 QUADRA DE AREIA 82.290,22

328.076,76

12 RESERVATÓRIO INFERIOR 78.235,35

13 GUARITA 40.663,41

14 TOTEM 58.339,07

15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 123.185,15

7 8 9 10 11 12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00%

104.566,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00% 20,00%

103.911,16 103.911,16 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00% 20,00%

56.537,80 56.537,80 0,00 0,00 0,00 0,00

25,00% 25,00% 25,00%

82.019,19 82.019,19 82.019,19 0,00 0,00 0,00

40,00% 20,00%

32.916,09 16.458,04 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00% 30,00%

47.136,66 35.352,49 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00% 40,00% 30,00%

0,00 0,00 33.045,36 44.060,48 33.045,36 0,00

100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.040,59

50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 33.618,77 33.618,77 0,00

50,00% 50,00%

0,00 0,00 39.117,68 39.117,68 0,00 0,00

50,00% 50,00%

0,00 20.331,71 20.331,71 0,00 0,00 0,00

50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 29.169,54 29.169,54

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

10.265,43 10.265,43 10.265,43 10.265,43 10.265,43 10.265,43

11,59% 8,61% 4,90% 3,37% 2,81% 1,80%

78,50% 87,11% 92,01% 95,38% 98,19% 99,99%

437.352,45 324.875,82 184.779,36 127.062,35 106.099,09 68.475,56

2.961.722,31 3.286.598,13 3.471.377,49 3.598.439,84 3.704.538,93 3.773.014,49

CONSULTORIA:

PERÍODO (MESES)



CURVA ABC - ITENS DE RELEVÂNCIA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D  BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017

CUSTO PERCENTUAL
(R$) (%)

72843 SINAPI Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 401.213,02 304.921,80 8,0816%

40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média,
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 31.488,07 209.710,53 5,5582%

94972 SINAPI
Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 485,67 170.091,29 4,5081%

74244/001 SINAPI
Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galv Anizado,
Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvani Zado, Fio 14 Bwg
E Malha Quadrada 5X5Cm

m² 1.269,26 161.944,87 4,2922%

EQU-47 COMP
Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com
tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão,
pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo

m² 1.107,76 148.428,76 3,9340%

ADM-01 COMP Administração Local und 1,00 123.185,15 3,2649%

PAV-19 COMP
Fornecimento e instalação com mão de obra especializada de grama sintética com
fios de polietileno monofilada, base interna dupla, altura dos fios de 50mm, na cor
verde com demarcações em faixas brancas, FIFA 2 estrelas

m² 1.269,00 117.471,33 3,1135%

89458 SINAPI
Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk
= 4,5 Mpa, Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² , Com Vãos,
Utilizando Palheta. Af_12/2014

m² 1.488,05 87.184,82 2,3107%

87529 SINAPI
Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De
Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/201 4

m² 2.659,94 75.701,85 2,0064%

41237 DER-ES Poste de iluminação urbana com luminária tipo chapeú chinês und 36,00 69.701,40 1,8474%

200715 IOPES
Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para
fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada
3m, inclusive chapisco

m² 467,24 66.960,15 1,7747%

TOT-01 COMP Fornecimento e Instalação de Totem Metálico, tudo incluído und 1,00 58.339,07 1,5462%

180408 IOPES
Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/
lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de potência,
Tecnowatt ou equivalente.

und 16,00 57.762,08 1,5309%

92397 SINAPI
Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco retangular Cor
Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015

m² 943,67 55.638,78 1,4747%

85180 SINAPI Plantio De Grama Esmeralda Em Rolo m² 3.848,08 51.487,31 1,3646%

130231 IOPES
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada,
esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com
acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

m² 441,34 51.155,71 1,3558%

72110 SINAPI

Estrutura Metalica Em Tesouras Ou Trelicas, Vao Livre De 12M, Fornecim Ento E
Montagem, Nao Sendo Considerados Os Fechamentos Metalicos, As C Olunas, Os
Servicos Gerais Em Alvenaria E Concreto, As Telhas De Cober Tura E A Pintura De
Acabamento

m² 518,43 47.311,91 1,2540%

94273 SINAPI
Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto
Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer Ior X
Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2 016

m 1.228,94 45.974,62 1,2185%

73710 SINAPI Base Para Pavimentacao Com Brita Graduada, Inclusive Compactacao m³ 356,80 44.371,64 1,1760%

93680 SINAPI
Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retan Gular
Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015

m² 660,88 43.175,29 1,1443%

92398 SINAPI
Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco retangular Cor
Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015

m² 600,50 41.704,72 1,1053%

92214 SINAPI
Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 8 00 Mm,
Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferênc Ias - Fornecimento
E Assentamento. Af_12/2015

m 161,00 40.378,80 1,0702%

DRE-08 COMP Remoção de BSTCØ0,60m, incluído escavação e reaterro até 1,5m de profundidade m 173,00 37.248,63 0,9872%

74205/001 SINAPI
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito
(C/Trator Esteiras  160Hp)

m³ 13.928,73 37.050,38 0,9820%

79482 SINAPI Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico m³ 456,34 36.041,71 0,9552%
5651 SINAPI Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m² 654,21 33.711,41 0,8935%

ALA-01 COMP Fornecimento e instalação de Câmera de Segurança  IP c/ alimentação POE und 33,00 33.324,72 0,8832%

DRE-07 COMP
Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD
de diâm = 100 mm, incluindo esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo

m 316,00 32.408,96 0,8590%

88489 SINAPI
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos.
Af_06/2014

m² 2.628,09 32.194,08 0,8533%

43340 DER-ES Compactação de aterros 100% P.I. m³ 6.471,40 31.968,70 0,8473%

151713 IOPES
Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a
óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl.
mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

und 1,00 31.596,94 0,8374%

EDI-05 COMP
Fornecimento e instalação Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura
2 cm, largura 20cm

m 468,60 27.263,14 0,7226%

EQU-41 COMP Fornecimento e Instalação de caixa d'água tipo taça, h=11,80m, tudo incluído und 1,00 26.981,22 0,7151%

CLI-07 COMP
Fornecimento e instalação de unidade condensadora capacidade - 30.000 btu
dimensão - 790X980X440mm (axlxp) peso - 75kg alimentação - 220/2/60 hz, modelo
TE30R da marca ELECTROLUX ou similar, tudo incluído

und 8,00 24.333,52 0,6449%

40337 IOPES
Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em
geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl
material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

m² 201,80 21.879,15 0,5799%

ELE-59 COMP Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 957,60 21.727,93 0,5759%
93382 SINAPI Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 m³ 907,77 21.550,43 0,5712%

83710 SINAPI Poco De Visita Em Alvenaria, Para Rede D=0,80 M, Parte Fixa C/ 1,00 M De Altura und 6,00 21.442,98 0,5683%

QUA-01 COMP Rede de proteção em nylon malha 5x5 cm para proteção de quadra de esportes m² 1.269,00 21.408,03 0,5674%

94969 SINAPI
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 74,49 21.398,70 0,5672%

TOP-01 COMP Equipe topográfica, incluído equipamentos mês 1,00 20.851,02 0,5526%

91341 SINAPI
Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com P
Arafusos - Fornecimento E Instalação. Af_08/2015

m² 27,72 20.767,81 0,5504%

CAB-09 COMP Cabo estruturado CAT6-4 m 2.320,70 20.561,38 0,5450%

200704 IOPES
Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou
Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos

m² 692,64 20.266,64 0,5371%

FND-01 COMP Fornecimento e execução de estaca pré-moldada de concreto, tudo incluído m 374,00 20.188,52 0,5351%

72929 SINAPI
Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E
Instalacao

m 374,00 19.997,78 0,5300%

ELE-47 COMP
Fornecimento e instalação de painel geral de baixa tensão (PGBT), conforme
detalhes de projeto

und 1,00 19.528,60 0,5176%

7239 SINAPI Telha Aluminio Ondulada, Altura = *18* Mm, E = 0,6 Mm m² 518,43 19.508,51 0,5171%

EDI-07 COMP
Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO
PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante,
inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

m² 365,74 19.442,72 0,5153%

Leis Sociais 
(SINAPI):

91,50%

CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE



CURVA ABC - ITENS DE RELEVÂNCIA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D  BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017

CUSTO PERCENTUAL
(R$) (%)

Leis Sociais 
(SINAPI):

91,50%

CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

40238 IOPES
Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)

m² 297,90 18.925,57 0,5016%

40245 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa
diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

kg 2.578,00 18.278,02 0,4844%

89995 SINAPI Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af _01/2015 m³ 26,70 18.253,18 0,4838%

91929 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 3.457,60 18.117,80 0,4802%

92874 SINAPI
Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em
Estruturas. Af_12/2015

m³ 589,68 17.796,47 0,4717%

ESQ-22 COMP Vidro fixo com maxim-ar em alumínio c/ vidro incolor, tudo incluído m² 33,60 17.607,74 0,4667%

92986 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuição -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 746,10 17.369,20 0,4604%

EDI-08 COMP
Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos
dois lados

m 333,61 17.177,57 0,4553%

41241 DER-ES Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas und 13,00 16.566,81 0,4391%
110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 503,41 16.521,90 0,4379%

94046 SINAPI
Escoramento De Vala, Tipo Pontaleteamento, Com Profundidade De 1,5 A 3 ,0 M,
Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M, Em Local Com Nível Baixo De
Interferência. Af_06/2016

m² 684,90 15.602,02 0,4135%

EQU-05 COMP
Instalação de tela para fechamento lateral de campo conforme detalhe de projeto,
incluindo tubo para fechamento

m² 785,40 15.197,49 0,4028%

EDI-06 COMP
Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira
de ferro cromado

m² 37,42 14.880,43 0,3944%

94569 SINAPI
Janela De Alumínio Maxim-Ar, Fixação Com Parafuso Sobre Contramarco (E
Xclusive Contramarco), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016

m² 21,96 14.492,06 0,3841%

120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3,
espessura 5 mm

m² 2.767,45 14.335,36 0,3799%

94570 SINAPI
Janela De Alumínio De Correr, 2 Folhas, Fixação Com Parafuso Sobre Con
Tramarco (Exclusive Contramarco), Com Vidros Padronizada. Af_07/2016

m² 23,04 14.002,56 0,3711%

151139 IOPES Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 642,80 13.781,62 0,3653%

40246 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina,
diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 2.168,00 13.658,40 0,3620%

84167 SINAPI
Rodape Em Marmore Branco Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E
Areia) Altura 7Cm

m 387,51 13.388,46 0,3548%

74238/002 SINAPI
Portao Em Tela Arame Galvanizado N.12 Malha 2" E Moldura Em Tubos De Aço
Com Duas Folhas De Abrir, Incluso Ferragens

m² 12,50 12.748,87 0,3379%

CLI-08 COMP
Fornecimento e instalação de unidade evaporadora capacidade - 30.000 btu
dimensão - 326x1350x267mm (axlxp) peso - 20kg alimentação - 220/2/60 hz,
modelo TI30R da marca ELECTROLUX ou similar, tudo incluído

und 8,00 12.622,80 0,3346%

88496 SINAPI Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 m² 503,41 12.585,25 0,3336%

10776 SINAPI
Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Para Escritorio, Sem Divisorias
Internas E Sem Sanitario

mês 24,00 12.162,00 0,3223%

42961 DER-ES
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em
Vias Urbanas

m³ 668,59 11.880,84 0,3149%

92210 SINAPI
Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 4 00 Mm,
Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferênc Ias - Fornecimento
E Assentamento. Af_12/2015

m 111,00 11.522,91 0,3054%

170562 IOPES
Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL
BDF300 ou equivalente

und 4,00 11.513,28 0,3051%

94991 SINAPI
Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In
Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016

m³ 24,20 11.463,53 0,3038%

94971 SINAPI
Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

m³ 33,00 11.383,68 0,3017%

141909 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive
conexões

m 203,13 11.070,56 0,2934%

83446 SINAPI Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 62,00 10.758,86 0,2852%
89993 SINAPI Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015 m³ 15,00 10.716,00 0,2840%

91933 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 977,30 10.672,11 0,2829%

91935 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 627,70 10.413,54 0,2760%

94573 SINAPI
Janela De Alumínio De Correr, 4 Folhas, Fixação Com Parafuso Sobre Con
Tramarco (Exclusive Contramarco), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016

m² 17,28 10.193,64 0,2702%

72254 SINAPI Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 265,00 10.165,40 0,2694%
200721 IOPES Rede de proteção em nylon malha 5x5 cm para proteção de quadra de esportes m² 692,64 10.119,47 0,2682%
141415 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões m 145,66 9.641,22 0,2555%

68053 SINAPI
Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura
150 Micras.

m² 1.506,26 9.444,21 0,2503%

151126 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões m 747,40 9.432,17 0,2500%

91926 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 2.362,80 9.191,28 0,2436%

95471 SINAPI
Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Lo Uça
Branca Sem Assento -  Fornecimento E Instalação. Af_10/2016

und 13,00 8.964,67 0,2376%

10777 SINAPI
Locacao De Container 2,30 X 4,30 M, Alt. 2,50 M, Para Sanitario, Com 3 Bacias, 4
Chuveiros, 1 Lavatorio E 1 Mictorio

mês 12,00 8.837,64 0,2342%

87535 SINAPI

Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Prepar O
Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De
Paredes, Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com
Execução De Taliscas. Af_06/2014

m² 365,74 8.781,41 0,2327%

180126 IOPES
Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor, aletas parabólicas
alum.alta pureza e refletância,2 lâmp. fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo
127V, par.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E232 Lumicenter ou

und 30,00 8.629,50 0,2287%

180125 IOPES
Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas
alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo
127V, part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equ

und 41,00 8.597,70 0,2279%

20713 IOPES
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões,
quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre
padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 20,00 8.250,80 0,2187%

EQU-46 COMP
Fornecimento e Instalação de banco de concreto com largura de 30 cm e altura de
70 cm , tudo incluido conforme detalhes de projeto

m 24,00 7.979,52 0,2115%

130235 IOPES
Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor
IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante,
inclusive rejuntamento com cimento branco

m² 150,60 7.770,95 0,2060%

SLT-01 COMP Saibro compactado manualmente, tudo incluído m³ 60,00 7.299,60 0,1935%

41090 DER-ES
Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60kg aço CA-50A, mão de
obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma

m³ 9,00 7.144,20 0,1893%
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ESQ-19 COMP

Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e
fechadura ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, com barra de apoio dos
dois lados e chapa metálica de proteção conforme projeto nas dimensões 0.80 x
2.10ml, tudo incluído

und 6,00 7.097,10 0,1881%

200501 IOPES
Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em ferro galvanizado, 2 com 7,50m de
altura e 1 com 9,0m de altura, nos diâmetros de 4", 3" e 2", inclusive base de
concreto, conf. detalhe de projeto

und 1,00 7.006,98 0,1857%

141410 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 385,89 6.946,02 0,1841%
HID-106 COMP Tubo de PVC Série R para esgoto ou águas pluviais, diâmetro 150mm m 72,98 6.914,85 0,1833%

83708 SINAPI Poco De Visita Em Alvenaria, Para Rede D=0,40 M, Parte Fixa C/ 1,00 M De Altura und 5,00 6.836,65 0,1812%

ESQ-14 COMP
Portão de abrir em tela em arame galvanizado 12 malha 2" revestido em PVC e tubo
de aço galvanizado, conforme detalhes de Projeto

m² 13,28 6.771,20 0,1795%

92984 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuição -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 388,10 6.764,58 0,1793%

200703 IOPES
Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas
com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes

m 238,56 6.381,48 0,1691%

83676 SINAPI
Tubo Concreto Simples Dn 300 Mm Para Drenagem - Fornecimento E Instala Cao
Inclusive Escavacao Manual 1M3/M

m 51,00 6.266,88 0,1661%

200725 IOPES
Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas
largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes

m 134,00 5.735,20 0,1520%

74074/004 SINAPI Forma Tabua P/Concreto Em Fundacao S/Reaproveitamento m² 39,30 5.693,78 0,1509%

141102 IOPES
Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida
intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro

und 14,00 5.672,66 0,1503%

20714 IOPES
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre
caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)

m 20,00 5.664,20 0,1501%

83742 SINAPI Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua m² 230,28 5.611,90 0,1487%

151337 IOPES
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA,
corente de surto máxima 40KA.

und 32,00 5.602,56 0,1485%

210301 IOPES
Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura
a óleo ou esmalte

m 24,20 5.480,33 0,1453%

88486 SINAPI
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos.
Af_06/2014

m² 503,41 5.451,92 0,1445%

141101 IOPES
Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m,
com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco
e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento

und 13,00 5.341,70 0,1416%

200706 IOPES
Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma,
armação, lançamento e desforma

und 2,00 5.265,14 0,1395%

HID-107 COMP
Torneira para jardim de 3/4" com caixa enterrada. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e
com tampa articulada de ferro fundido.

und 8,00 5.095,60 0,1351%

40206 IOPES
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta
a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

m² 56,40 5.029,74 0,1333%

200707 IOPES
Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível,
dimensões oficiais 3x2m

und 4,00 5.023,00 0,1331%

142206 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 
2 1/2"a 4"

m 123,06 4.900,24 0,1299%

ESQ-25 COMP
Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e
fechadura ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas
dimensões 1.60 x 2.10m (duas folhas), tudo incluído

und 4,00 4.863,64 0,1289%

42590 DER-ES
Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferr. man., incl. moto
serra em Vias Urbanas

m² 548,11 4.691,82 0,1244%

71701 IOPES
Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa,
incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro

m² 10,00 4.638,10 0,1229%

91928 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 840,90 4.616,52 0,1224%

87467 SINAPI
Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 
14Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa
De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014

m² 68,24 4.558,43 0,1208%

87478 SINAPI
Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm
(Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E
Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014

m² 94,04 4.113,30 0,1090%

130317 IOPES Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 59,60 4.079,62 0,1081%
141413 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões m 106,34 3.850,55 0,1021%

74131/006 SINAPI
Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 32
Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro,
Fornecimento E Instalacao

und 5,00 3.794,55 0,1006%

42964 DER-ES
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em
Vias Urbanas

m³ 201,90 3.793,70 0,1005%

170545 IOPES
Mictório de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, com 30 cm
de largura e comp. variável, inclusive válvula tipo americana, engate flexível
cromado, válvula de descarga, sifão cromado e conjunto de fixação

m 3,00 3.666,00 0,0972%

60110 IOPES
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x
3 cm de batente

m 74,00 3.623,77 0,0960%

EQU-44 COMP
Barra de apoio em aço inox polido, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para
sanitário de deficientes

und 20,00 3.566,20 0,0945%

151127 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m 179,00 3.388,46 0,0898%

160319 IOPES
Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN
6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou
equivalente

und 374,00 3.388,44 0,0898%

HID-47 COMP Fornecimento e instalação de Tubo de PVC EB-644 JE diâm. 200 mm, tudo incluído m 37,42 3.367,42 0,0893%

72961 SINAPI Regularizacao E Compactacao De Subleito Ate 20 Cm De Espessura m² 2.205,05 3.351,66 0,0888%
CAB-05 COMP Switch (10/100/1000)BaseT 24 portas und 3,00 3.300,45 0,0875%

142205 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 
11/4" a 2"

m 117,50 3.214,78 0,0852%

180124 IOPES
Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas
alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator duplo
127V,part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-S232 Lumicenter ou equ.

und 10,00 3.198,60 0,0848%

ESQ-24 COMP
Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e
fechadura ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas
dimensões 0.90 x 2.10m, tudo incluído

und 4,00 3.088,68 0,0819%

PAI-26 COMP Fornecimento e Plantio de PATA DE VACA (Bauhinia variegata) und 36,00 3.021,12 0,0801%

160321 IOPES
Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento,
marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 25,00 2.960,00 0,0785%

CAB-04 COMP Patch Panel 19"  - 24 posições und 5,00 2.906,90 0,0770%
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74209/001 SINAPI Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m² 8,00 2.901,20 0,0769%
83486 SINAPI Bomba Centrifuga C/ Motor Eletrico Trifasico 1Cv und 2,00 2.804,56 0,0743%

86888 SINAPI
Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E
Instalação. Af_12/2013

und 7,00 2.787,40 0,0739%

84863 SINAPI Guarda-Corpo Com Corrimao Em Tubo De Aco Galvanizado 3/4" m 22,00 2.687,96 0,0712%

130103 IOPES
Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia
no traço 1:5, espessura 3cm

m² 150,60 2.676,15 0,0709%

170124 IOPES
Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates
cromados, exclusive torneira

und 7,00 2.670,29 0,0708%

141907 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive
conexões

m 77,95 2.631,58 0,0697%

85005 SINAPI Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura m² 9,00 2.624,48 0,0696%

91931 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 353,00 2.478,06 0,0657%

91871 SINAPI
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais,
Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 217,20 2.465,21 0,0653%

151417 IOPES Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 m 447,30 2.460,15 0,0652%

141906 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive
conexões

m 84,38 2.246,18 0,0595%

73859/001 SINAPI
Desmatamento E Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remocao De Camada Veg
Etal, Utilizando Trator De Esteiras

m² 10.503,88 2.205,81 0,0585%

86937 SINAPI
Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Inclus O
Válvula Em Metal Cromado E Sifão Flexível Em Pvc - Fornecimento E In Stalação.
Af_12/2013

und 14,00 2.161,46 0,0573%

ELE-41 COMP Fornecimento e instalação de arandela com difusor  em vidro 25cm und 20,00 2.161,40 0,0573%
370 SINAPI Areia Media m³ 56,92 2.151,00 0,0570%

200708 IOPES
Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de
21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de
furo

und 2,00 2.103,38 0,0557%

43003 DER-ES Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas m³ 19,32 2.100,85 0,0557%
74072/003 SINAPI Corrimao Em Tubo Aco Galvanizado 1 1/4" Com Bracadeira m 23,20 2.097,04 0,0556%

160312 IOPES
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n°
115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência
Termotécnica ou equivalente

und 46,00 2.096,22 0,0556%

CAB-03 COMP Patch Cord  Categoria 6, com 1,5 metro und 96,00 2.056,32 0,0545%

160316 IOPES
Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência
Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro

und 23,00 2.048,15 0,0543%

83448 SINAPI Caixa De Passgem 50X50X60 Fundo Brita C/ Tampa und 7,00 2.003,19 0,0531%
170220 IOPES Bancada de granito com espessura de 2 cm m² 5,78 1.955,02 0,0518%

89994 SINAPI
Grauteamento De Cinta Intermediária Ou De Contraverga Em Alvenaria Est Rutural.
Af_01/2015

m³ 3,20 1.901,24 0,0504%

72942 SINAPI Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-1C m² 1.269,00 1.890,81 0,0501%
151351 IOPES Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 módulos und 12,00 1.834,80 0,0486%
151137 IOPES Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 89,00 1.828,94 0,0485%

73856/003 SINAPI
Boca Para Bueiro Simples Tubular, Diametro =0,80M, Em Concreto Ciclopi Co,
Incluindo Formas, Escavacao, Reaterro E Materiais, Excluindo Mater Ial Reaterro
Jazida E Transporte.

und 1,00 1.819,06 0,0482%

170324 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 14,00 1.791,16 0,0475%

40328 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média,
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 268,00 1.784,88 0,0473%

141908 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive
conexões

m 35,20 1.711,76 0,0454%

68069 SINAPI Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector und 23,00 1.705,91 0,0452%
EQU-03 COMP Fornecimento de Lixeira conforme detalhe de projeto und 11,00 1.623,05 0,0430%
ELE-27 COMP Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x2" und 176,00 1.622,72 0,0430%

CLI-16 COMP
Fornecimento e instalação de tubo de cobre para tubulação de ar condicionado com
isolante flexível poliplex no diâmetro de 5/8", tudo incluído

m 28,00 1.621,76 0,0430%

COB-03 COMP
Calha em chapa aluminio, espessura de 0,8mm, largura de 30cm conforme detalhes
de projeto

m 38,50 1.608,53 0,0426%

72118 SINAPI
Vidro Temperado Incolor, Espessura 6Mm, Fornecimento E Instalacao, Inclusive
Massa Para Vedacao

m² 10,36 1.595,12 0,0423%

180202 IOPES
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa
4x2"

und 45,00 1.562,40 0,0414%

ELE-57 COMP
Fornecimento e instalação de quadro de comando para 2 bombas de recalque
trifásicas de 1CV/220V, com contatores, botoeiras, disjuntores, fusíveis, bornes,
sinalizadores, relés,  e acessórios diversos, conforme detalhes de projeto

und 1,00 1.560,44 0,0414%

PAI-01 COMP Fornecimento e Plantio de VEDÉLIA (wedlia trilobata) und 547,00 1.553,48 0,0412%
CAB-17 COMP Tomada com espelho em PVC  4x2" e  1 conector RJ 45 fêmea und 33,00 1.473,45 0,0391%

142201 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações,
diâm. 1/2" a 1"

m 156,23 1.471,67 0,0390%

130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 28,41 1.406,85 0,0373%

91927 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos
Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 366,00 1.379,82 0,0366%

CLI-14 COMP
Fornecimento e instalação de tubo de cobre para tubulação de ar condicionado com
isolante flexível poliplex no diâmetro de 3/8", tudo incluído

m 28,00 1.365,28 0,0362%

180702 IOPES
Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou
equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de
velocidade

und 8,00 1.351,20 0,0358%

170519 IOPES
Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de
referência Fabrimar, Deca ou Docol

und 6,00 1.348,98 0,0358%

141910 IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive
conexões

m 15,75 1.327,88 0,0352%

142111 IOPES
Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em
aço inox

und 17,00 1.325,15 0,0351%

CAB-02 COMP Tomada com espelho em PVC 4x4" e  2 conectores RJ 45 fêmea und 12,00 1.307,28 0,0346%
200709 IOPES Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação und 2,00 1.273,00 0,0337%

180129 IOPES
Luminária cilíndrica embutir,p/1 lâmp.fluor.compacta 26W,corpo ch.aço
fosfotizada,pintada eletrostaticamente,refletor repuxado alum.anodizado,difusor
vidro temperado,centro jateado,ref.EF06-E126 VJC Lumicenter ou equ.

und 7,00 1.270,50 0,0337%

170325 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und 5,00 1.260,35 0,0334%
CAB-12 COMP Rack Gabinete 19" - porta acrílico 28U x 570mm und 1,00 1.183,95 0,0314%
PAI-20 COMP Fornecimento e Plantio de IPÊ AMARELO (Tabebuia Alba) und 14,00 1.174,88 0,0311%

92998 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 185 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para D Istribuição
- Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 10,10 1.136,95 0,0301%

142202 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações,
diâm. 11/4" a 2"

m 80,48 1.136,36 0,0301%



CURVA ABC - ITENS DE RELEVÂNCIA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D  BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017

CUSTO PERCENTUAL
(R$) (%)

Leis Sociais 
(SINAPI):

91,50%

CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

200573 IOPES
Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura,
conforme projeto padrão SEDU

m 7,52 1.091,67 0,0289%

150701 IOPES
Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, 
inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25
cm, para 1 eletroduto

m 27,00 1.090,26 0,0289%

74234/001 SINAPI
Mictorio Sifonado De Louca Branca Com Pertences, Com Registro De Press Ao 1/2"
Com Canopla Cromada Acabamento Simples E Conjunto Para Fixacao -
Fornecimento E Instalacao

und 2,00 1.075,20 0,0285%

151350 IOPES Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos und 7,00 1.070,30 0,0284%

91836 SINAPI
Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Term Inais,
Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 107,60 1.055,54 0,0280%

HID-83 COMP Fornecimento e instalação de Tê de redução 75 x 50 mm, tudo incluído und 24,00 1.054,80 0,0280%
EQU-35 COMP Dispenser para papel higiênico (rolão), em plástico ABS, cor branco. und 20,00 1.034,80 0,0274%
83635 SINAPI Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao und 5,00 1.027,45 0,0272%

160613 IOPES
Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de
iluminação 2x9W com tomada universal

und 5,00 1.023,75 0,0271%

160325 IOPES
Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9)
terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta,
ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 2,00 1.023,30 0,0271%

72315 SINAPI Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm und 33,00 1.023,00 0,0271%

200513 IOPES
Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa
dágua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto

und 1,00 1.000,55 0,0265%

SKT-01 COMP Proteção de quina com tubo de aço galvanizado 2", tudo incluído m 21,60 992,95 0,0263%
6082 SINAPI Pintura Em Verniz Sintetico Brilhante Em Madeira, Tres Demaos m² 53,68 964,61 0,0256%

ELE-42 COMP Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente compacta reator integrado 23W und 24,00 954,48 0,0253%

PAI-42 COMP Fornecimento e Plantio de AZULZINHA (Evolvulus glomeratus) und 260,00 951,60 0,0252%

93662 SINAPI
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E I Nstalação.
Af_04/2016

und 14,00 946,96 0,0251%

91937 SINAPI Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 und 88,00 921,36 0,0244%
SPD-11 COMP Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905 Pç 15,00 920,70 0,0244%
ALA-02 COMP Cabo de Alarme CA 2 vias m 108,10 909,12 0,0241%
ELE-56 COMP Fornecimento e instalação de luminária prova de tempo und 5,00 900,90 0,0239%

93664 SINAPI
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E I Nstalação.
Af_04/2016

und 12,00 843,24 0,0223%

95547 SINAPI
Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservat Orio 800
A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_10/2016

und 15,00 843,00 0,0223%

SPD-08 COMP Conector para medição com 4 parafusos Pç 22,00 815,54 0,0216%
PAV-10 COMP Fornecimento e assentamento de brita 2 - drenos e filtros m³ 8,46 787,28 0,0209%
75220 SINAPI Cumeeira Em Perfil Ondulado De Alumínio m 19,25 781,74 0,0207%
10848 SINAPI Placa De Inauguracao Metalica, *40* Cm X *60* Cm und 1,00 759,48 0,0201%

72947 SINAPI
Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com
Microesferas De Vidro

m² 42,10 749,38 0,0199%

200253 IOPES
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim.
20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive
regularização e lastro

m² 13,10 737,79 0,0196%

73775/002 SINAPI
Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Completa
Fornecimento E Colocacao

und 4,00 729,36 0,0193%

41401 DER-ES
Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m,
fornecimento e aplicação

m² 112,80 700,48 0,0186%

160304 IOPES
Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem
c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre
de descida e suportes isoladores

und 1,00 684,84 0,0182%

95731 SINAPI
Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede -
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016_P

m 66,00 649,44 0,0172%

20712 IOPES
Rede de água com padrão de entrada dágua diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl.
tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o
padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

m 20,00 635,00 0,0168%

EQU-34 COMP Porta papel toalha, em plástico ABS, cor branco com cinza und 12,00 620,88 0,0165%
141412 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões m 20,62 602,30 0,0160%
170321 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 12,00 596,40 0,0158%

151314 IOPES
Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 2,00 595,36 0,0158%

9535 SINAPI Chuveiro Eletrico Comum Corpo Plastico Tipo Ducha, Fornecimento E Inst Alacao und 8,00 573,76 0,0152%

140208 IOPES
Padrão entrada dágua com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" -
padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de
ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe

und 1,00 561,15 0,0149%

ELE-58 COMP
Fornecimento e instalação de quadro de quadro de distribuição, sem barramento, 24
disjuntores, tudo incluído

und 2,00 560,80 0,0149%

SKT-02 COMP Proteção de quina com chapa de ferro, tudo incluído m 24,00 548,16 0,0145%

93663 SINAPI
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E I Nstalação.
Af_04/2016

und 8,00 541,12 0,0143%

210322 IOPES Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m m 6,20 535,55 0,0142%

83463 SINAPI
Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa De Aco Galvanizado, Para 12
Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E N Eutro -
Fornecimento E Instalacao

und 2,00 528,74 0,0140%

SPD-02 COMP Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" Pç 22,00 509,08 0,0135%
ALA-03 COMP Fornecimento e instalação de Sensor de presença para área fechada und 5,00 506,25 0,0134%

72272 SINAPI
Conector Parafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E
Instalacao

und 33,00 502,59 0,0133%

83450 SINAPI Caixa De Passagem 80X80X62 Fundo Brita Com Tampa und 1,00 479,04 0,0127%
PAI-22 COMP Fornecimento e Plantio de IPÊ ROSA (Tabebeuia impeginosa) und 6,00 465,72 0,0123%
180212 IOPES Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" und 10,00 445,50 0,0118%

93009 SINAPI
Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instal Ação.
Af_12/2015

m 23,20 442,65 0,0117%

200713 IOPES Rede para futebol de salão und 4,00 439,36 0,0116%
PAI-02 COMP Fornecimento e Plantio de PINGO DE OURO (duranta repens) und 146,00 435,08 0,0115%
HID-19 COMP Fornecimento e instalação de Junção Simples  100 x 100 mm, tudo incluído und 17,00 406,30 0,0108%

170118 IOPES
Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou
Ideal Standard

und 8,00 403,28 0,0107%

89351 SINAPI
Registro De Pressão Bruto, Roscável, 3/4", Fornecido E Instalado Em Ra Mal De
Água. Af_12/2014

und 12,00 397,80 0,0105%

SPD-06 COMP Abracadeira tipo ômega 1" c/ parafuso" Pç 66,00 395,34 0,0105%
200705 IOPES Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior und 2,00 392,12 0,0104%
SPD-10 COMP Fixador tipo ômega latão furo  5.5mm p/ cabo 35mm² Pç 64,00 387,84 0,0103%
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73749/002 SINAPI
Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefonicas Tipo R2 1,07X0,52X0,50M E M Blocos
De Concreto Estrutural

und 1,00 365,92 0,0097%

74131/004 SINAPI
Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 18
Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro,
Fornecimento E Instalacao

und 1,00 355,19 0,0094%

CAB-07 COMP Guia de cabos fechado 1U und 8,00 351,12 0,0093%
HID-76 COMP Adaptador de PVC com flanges livres para caixa dágua de 75mmx 21/2" und 2,00 346,38 0,0092%

2560 SINAPI Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega und 22,00 339,46 0,0090%

SPD-05 COMP Suporte isolador c/ roldana p/ aparafusar c/ chapa Pç 28,00 337,96 0,0090%

151331 IOPES
Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref.
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 2,00 323,44 0,0086%

180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 15,00 319,65 0,0085%
ALA-06 COMP Fornecimento e instalação de Central de Alarme und 1,00 312,34 0,0083%
180205 IOPES Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" und 8,00 264,80 0,0070%
73690 SINAPI Cabo Telefonico Ctp-Apl-50, 10 Pares (Uso Externo) - Fornecimento E In Stalacao m 23,20 260,53 0,0069%
HID-11 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 11/2" , tudo incluído und 32,00 252,48 0,0067%
HID-01 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 25mm x 3/4" , tudo incluído und 34,00 244,46 0,0065%
141411 IOPES Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões m 10,39 240,42 0,0064%
170335 IOPES Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 32mm (11/4") und 2,00 228,48 0,0061%
HID-02 COMP Fornecimento e instalação de Tê sanitário 50 x 50 mm, tudo incluído und 17,00 225,42 0,0060%

83371 SINAPI
Quadro De Distribuicao Para Telefone N.2, 20X20X12Cm Em Chapa Metalica , De
Embutir, Sem Acessorios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalac Ao

und 2,00 223,00 0,0059%

HID-17 COMP Fornecimento e instalação de Tê sanitário 100 x 50 mm, tudo incluído und 13,00 219,31 0,0058%

130202 IOPES
Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no
traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m

m² 5,39 215,06 0,0057%

40602 IOPES
Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm,
esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

m² 2,23 211,09 0,0056%

ALA-05 COMP Fornecimento e instalação de Teclado com display und 1,00 210,50 0,0056%

93673 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 2,00 207,72 0,0055%

150634 IOPES Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und 2,00 203,00 0,0054%
HID-55 COMP Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diâm. 100mm, tudo incluído und 10,00 191,40 0,0051%
ELE-35 COMP Fornecimento e instalação de espelho PVC 4x2" cego com furo und 26,00 186,94 0,0050%
HID-20 COMP Fornecimento e instalação de Junção Simples  100 x 50 mm, tudo incluído und 10,00 184,00 0,0049%
HID-77 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 75mm x 11/2" , tudo incluído und 8,00 180,32 0,0048%

73768/003 SINAPI Cabo Telefonico Ci-50 10 Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalac Ao m 21,40 173,76 0,0046%
151141 IOPES Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 3,60 169,30 0,0045%

94962 SINAPI
Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Bri Ta 1) -
Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

m³ 0,64 168,44 0,0045%

170323 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und 2,00 163,04 0,0043%

93654 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E
Instalação. Af_04/2016

und 12,00 159,48 0,0042%

93655 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E
Instalação. Af_04/2016

und 11,00 157,52 0,0042%

150633 IOPES Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada und 2,00 152,84 0,0041%

92992 SINAPI
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuição -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 2,60 150,67 0,0040%

71703 IOPES
Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa,
incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

m² 0,36 143,33 0,0038%

CAB-16 COMP Bloco Terminal BLI-10 com canaleta und 4,00 139,64 0,0037%
HID-35 COMP Fornecimento e instalação de Joelho de redução 90º 25 mm x 1/2", tudo incluído und 23,00 134,09 0,0036%

89708 SINAPI
Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada
Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12 /2014

und 2,00 132,90 0,0035%

141525 IOPES
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 50mm (1
1/2")

und 3,00 99,99 0,0027%

95676 SINAPI
Caixa Em Concreto Pré-Moldado Para Abrigo De Hidrômetro Com Dn 20 (½)
Fornecimento E Instalação. Af_11/2016

und 1,00 96,70 0,0026%

HID-82 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução longa 75 x 50 mm, tudo incluído und 6,00 96,48 0,0026%

50301 IOPES
Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive
forma, armação e desforma

m 11,07 95,97 0,0025%

HID-40 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução longa 50 x 25 mm, tudo incluído und 12,00 92,40 0,0024%

93671 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 1,00 88,97 0,0024%

151330 IOPES
Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref.
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1,00 85,79 0,0023%

93669 SINAPI
Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 1,00 85,00 0,0023%

CAB-06 COMP Calha de tomadas 8 tomadas 2P+T, 10A - 1U und 1,00 84,24 0,0022%
HID-34 COMP Fornecimento e instalação de Tê de redução 50 x 25 mm, tudo incluído und 6,00 76,08 0,0020%
170322 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und 1,00 69,95 0,0019%
HID-87 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 75 x 60 mm, tudo incluído und 4,00 69,20 0,0018%

93661 SINAPI
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação.
Af_04/2016

und 1,00 65,48 0,0017%

HID-38 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 50 x 40 mm, tudo incluído und 9,00 62,46 0,0017%

141524 IOPES
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 40mm (1
1/4")

und 2,00 57,98 0,0015%

ELE-40 COMP Fornecimento e instalação de caixa de passagem PVC 4x4" und 5,00 56,05 0,0015%
HID-121 COMP Fornecimento e instalação de Tê de redução 25 x 20 mm, tudo incluído und 8,00 56,00 0,0015%
180206 IOPES Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 54,06 0,0014%

160712 IOPES
Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada
com argamassa de cimento, cal e areia

m² 0,36 53,69 0,0014%

HID-50 COMP Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 40mm x 1.1/4" , tudo incluído und 5,00 48,65 0,0013%
CAB-08 COMP Placa de fechamento - cega 1U und 1,00 46,28 0,0012%
HID-37 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 40 x 32 mm, tudo incluído und 8,00 45,60 0,0012%
ALA-04 COMP Fornecimento e instalação de Sirene interna und 1,00 45,11 0,0012%

93656 SINAPI
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E
Instalação. Af_04/2016

und 3,00 42,96 0,0011%

170320 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und 1,00 40,33 0,0011%
HID-36 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 32 x 25 mm, tudo incluído und 8,00 38,80 0,0010%
HID-39 COMP Fornecimento e instalação de Bucha de redução curta 60 x 50 mm, tudo incluído und 4,00 37,76 0,0010%

86906 SINAPI
Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular -
Fornecimento E Instalação. Af_12/2013

und 1,00 35,48 0,0009%

200254 IOPES
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim.
20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive
regularização e lastro

m² 0,60 33,79 0,0009%



CURVA ABC - ITENS DE RELEVÂNCIA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA:  PRAÇA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO:  BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO                    CREA: ES-7839/D  BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017

CUSTO PERCENTUAL
(R$) (%)

Leis Sociais 
(SINAPI):

91,50%

CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

73768/004 SINAPI Cabo Telefonico Ci-50 20Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalaca O m 1,90 26,08 0,0007%
HID-29 COMP Fornecimento e instalação de Redução Excêntrica  100 x 50 mm, tudo incluído und 4,00 25,84 0,0007%
ELE-28 COMP Fornecimento e instalação de caixa metálica sextavada (hexagonal) 3x3" und 3,00 24,72 0,0007%
HID-18 COMP Fornecimento e instalação de Junção Simples 50 x 50 mm, tudo incluído und 2,00 22,96 0,0006%
142125 IOPES Adaptador de PVC com flanges livres para caixa dágua de 32mmx1" und 1,00 19,32 0,0005%
HID-25 COMP Fornecimento e instalação de Tê sanitário 100 x 100 mm, tudo incluído und 1,00 18,37 0,0005%
HID-81 COMP Fornecimento e instalação de Redução Excêntrica  100 x 75 mm, tudo incluído und 1,00 6,97 0,0002%
141529 IOPES Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" und 1,00 6,69 0,0002%

3.773.014,49 100,00%TOTAL



ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

Administração central 3,00 %
Riscos 2,00 %
Seguros e Garantias Contratuais 0,42 %
Encargos financeiros 1,10 %

Total (A) 6,52 %

Despesas Tributárias 11,15 %
ISS 3,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %

Lucro 5,00 %
Total (B) 16,15 %

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 = 25,95%
( 1- I )

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
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