RESUMO DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE

LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES

CONSULTORIA:

AVANTEC
Engenharia

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D
ITEM DESCRICAO % VALORES (R$)

01 SERVICOS PRELIMINARES 17,64%) 665.529,27
01.01 |INSTALACOES PROVISORIAS 1,50% 56.497,36
01.02 |PLACAS 0,10% 3.660,68
01.03  |LIMPEZA DA AREA 1,20% 45.313,73
01.04 |TERRAPLENAGEM 7,80% 294.450,88
01.05 |DRENAGEM GROTA/PATIO 7,04% 265.606,62

02 IMPLANTAGAO 19,81%) 747.348,84
02.01 |PAVIMENTAGAO 3,87% 146.130,58
02.02 |PAISAGISMO 1,57% 59.089,19
02.03 |MOBILIARIO 0,28% 10.694,24
02.04 |DIVISA/ALAMBRADO 5,65% 213.083,19
02.05 |ILUMINAGAO 4,49% 169.428,85
02.06 |INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 1,04% 39.091,15
02.07 |ARQUIBANCADA SOCIETY / QUADRA DE AREIA 1,55% 58.455,29
02.08 |ALARME E CFTV 0,66% 24.952,32
02.09 |CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,16% 5.918,80
02.10 |SERVIGCOS COMPLEMENTARES 0,54% 20.505,23

03 CENTRO DE CONVIVENCIA 13,86%) 522.830,64
03.01 |MOVIMENTO DE TERRA 0,11% 4.136,23
03.02 |ESTRUTURA 3,50% 132.199,35
03.03 |PAREDES E PAINEIS 0,17% 6.274,98
03.04 |ESQUADRIAS 1,57% 59.361,91
03.05 |REVESTIMENTOS DE PAREDES 1,19% 44.854,63
03.06 |REVESTIMENTOS DE TETOS 0,29% 10.948,09
03.07 |REVESTIMENTOS DE PISOS 1,01% 38.200,62
03.08 |PINTURA 0,57% 21.566,20
03.09 |INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 0,56% 21.258,45
03.10  |INSTALACOES ELETRICAS 0,88% 33.300,05
03.11 |CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,31% 11.656,18
03.12  |ALARME E CFTV 0,59% 22.266,33
03.13 [SPDA 0,54% 20.244,96
03.14 |CLIMATIZAGAO 1,06% 39.943,36
03.15 |INSTALACOES DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO 0,01% 387,83
03.16 |COBERTURA 1,49% 56.231,47

04 VESTIARIOS / ARENA 13,77%) 519.555,80
04.01 |MOVIMENTO DE TERRA 0,12% 4.626,02
04.02 |ESTRUTURA 5,28% 199.309,29
04.03 |PAREDES E PAINEIS 0,32% 11.885,95
04.04 |ESQUADRIAS 0,86% 32.599,13
04.05 |REVESTIMENTOS DE PAREDES 1,78% 67.067,82
04.06 |REVESTIMENTOS DE TETOS 0,14% 5.343,75
04.07 |REVESTIMENTOS DE PISOS 0,64% 24.050,58
04.08 |PINTURA 0,40% 15.036,46
04.09 |INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 1,71% 64.691,87
0410 |INSTALACOES ELETRICAS 0,91% 34.283,53




RESUMO DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE

LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7839/D

CONSULTORIA:

AVANTEC
Engenharia

ITEM DESCRIGAO % VALORES (R$)
04.11 |[CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,02% 683,88
04.12  |ALARME E CFTV 0,39% 14.636,04
04.13  [SPDA 0,51% 19.332,89
04.14  [INSTALAGOES DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO 0,03% 1.163,49
04.15 |COBERTURA 0,60% 22.748,06
04.16  [SERVIGOS COMPLEMENTARES 0,06% 2.097,04
05 GINASIO POLIESPORTIVO 7,49%) 282.689,01
05.01  [MOVIMENTO DE TERRA 0,26% 9.639,32
05.02 [ESTRUTURA 3,31% 125.040,39
05.03 |ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA 2,06% 77.566,13
05.04 |REVESTIMENTOS DE PISOS DO ENTORNO 0,21% 7.906,05
05.05 [PINTURA 0,86% 32.383,32
05.06 |INSTALAGOES ELETRICAS 0,52% 19.636,73
05.07 |ACESSORIOS ESPORTIVOS 0,28% 10.517,07
06 CAMPO SOCIETY 8,70%| 328.076,76
06.01  [MOVIMENTO DE TERRA 0,18% 6.755,90
06.02 |DRENAGEM / BASE 0,56% 21.059,26
06.03 [GRAMA SINTETICA 3,11% 117.471,33
06.04 |ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA 3,73% 140.784,32
06.05 [ILUMINAGAO 1,04% 39.274,77
06.06 [INSTALAGOES ESPORTIVAS 0,07% 2.731,18
07 QUADRA DE AREIA 2,18%| 82.290,22
07.01  |[MOVIMENTO DE TERRA 0,04% 1.346,91
07.02 |AREIA 0,09% 3.569,90
07.03  |ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA 1,81% 68.188,00
07.04 [ILUMINAGAO 0,24% 9.185,41
08 PISTA DE CAMINHADA 3,12%| 117.841,64
08.01  [MOVIMENTO DE TERRA 0,06% 2.177,18
08.02 [PISTA 1,87% 70.551,21
08.03  [ILUMINAGAO 1,20% 45.113,25
09 PISTA DE SKATE 2,92%| 110.151,21
09.01  [MOVIMENTO DE TERRA 0,07% 2.766,58
09.02 |RADIER 1,83% 69.017,27
09.03 [OBSTACULOS 0,41% 15.521,75
09.04 |ALVENARIA ESTRUTURAL 0,14% 5.139,18
09.05 |REVESTIMENTO 0,05% 1.957,76
09.06 [PINTURA 0,02% 842,67
09.07 |ACESSORIOS 0,20% 7.556,99
09.08 [CONFINAMENTOS 0,08% 2.841,66
09.09  |ILUMINAGAO 0,12% 4.507,35
10 PISTA DE SALTO 0,77%| 29.040,59
10.01  |MOVIMENTO DE TERRA 0,03% 1.076,11
10.02 |BASE 0,23% 8.647,55
10.03 |ACABAMENTO 0,19% 7.299,60
10.04 |CAIXA DE AREIA 0,05% 1.957,89




RESUMO DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE

LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7839/D

CONSULTORIA:

AVANTEC
Engenharia

ITEM DESCRIGAO % VALORES (R$)
10.05 |CONFINAMENTOS 0,10% 3.913,08
10.06  [ILUMINACAO 0,16% 6.146,36
11 CASA DE BOMBAS E CASTELO D'AGUA 1,78% 67.237,53
11.01  |SERVICOS EM TERRA 0,00% 51,10
11.02 |ESTRUTURAS 0,42% 15.765,37
11.03 |PAREDES E PAINEIS 0,06% 2.184,54
11.04 |ESQUADRIAS 0,04% 1.469,67
11.05 |REVESTIMENTO DE PAREDES 0,06% 2.142,86
11.06 |REVESTIMENTO DE PISOS 0,01% 215,06
11.07  |PINTURAS 0,01% 390,16
11.08  |INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 0,90% 33.846,70
11.09  |INSTALAGOES ELETRICAS 0,10% 3.878,09
11.10  |SPDA 0,18% 6.957,14
11.11  |INSTALAGOES DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO 0,01% 205,49
11.12 |COBERTURA 0,00% 131,35
12 RESERVATORIO INFERIOR 2,07%| 78.235,35
12.01  |SERVICOS EM TERRA 0,10% 3.833,31
12.02 |ESTRUTURA 1,81% 68.459,54
12.03  |INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 0,03% 1.312,66
12.04 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,10% 3.925,31
12.05 |COBERTURA 0,02% 704,53
13 GUARITA 1,08% 40.663,41
13.01  |SERVICOS EM TERRA 0,00% 51,10
13.02 |ESTRUTURA 0,19% 7.109,09
13.03 |PAREDES E PAINEIS 0,07% 2.469,86
13.04 |ESQUADRIAS 0,23% 8.736,53
13.05 |REVESTIMENTO DE PAREDES 0,10% 3.769,09
13.06 |REVESTIMENTO DE TETOS 0,01% 230,06
13.07 |REVESTIMENTO DE PISOS 0,02% 811,40
13.08 |PINTURAS 0,03% 944,26
13.09  |INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 0,08% 2.889,72
13.10  |INSTALAGOES ELETRICAS 0,12% 4.508,61
13.11  |CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,02% 616,08
13.12  |ALARME E CFTV 0,13% 5.091,07
13.13  |SPDA 0,08% 3.179,20
13.14 |COBERTURA 0,01% 257,34
14 TOTEM 1,55% 58.339,07
15 ADMINISTRAGAO LOCAL 3,26% 123.185,15
CUSTO TOTAL (R$) R$ 3.773.014,49
RESUMO AREA PROJETADA (M2) 10.503,88
CUSTO POR M2 (R$) 359,20




PLANILHA ORQAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE Leis Sociais 01.50%
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES (SINAPI): ’ TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017
X - = CUSTO (R$)
ITEM CODIGO ORGAO |DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES 665.529,27
01.01 INSTALACOES PROVISORIAS
01.01.01 10776 SINAPI Locacao De Conta|r.1erl2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Para Escritorio, Sem Divisorias més 24,00 506,75 12.162,00
Internas E Sem Sanitario
01.01.02 10777 SINAPI Locace}o De Contalner 2’30.X 4,30 M, Alt. 2,50 M, Para Sanitario, Com 3 Bacias, 4 més 12,00 736.47 8.837.64
Chuveiros, 1 Lavatorio E 1 Mictorio
- . - — ;
01.01.03 95676 SINAPI Caixa lEm Concreto P~re Moldado Para Abrigo De Hidrometro Com Dn 20 ('2) und 1,00 96,70 96,70
Fornecimento E Instalacdo. Af_11/2016
Rede de &gua com padrao de entrada dagua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl.
01.01.04 20712 IOPES [tubos e conexdes para alimentagao, distribui¢cdo, extravasor e limpeza, cons. o padrao a m 20,00 31,75 635,00
25m, conf. projeto (1 utilizacéo)
Rede de luz, incl. padréo entrada de energia trifas., cabo de ligagao até barracoes,
01.01.05 20713 IOPES |quadro de distrib., disj. e chave de forga (quando necessario), cons. 20m entre padrao m 20,00 412,54 8.250,80
entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagao)
01.01.06 20714 IOPES Rgde de esgoto, contgnqo fpssa e filtro, inclusive tgbos e qqnexs)es de ligagao entre m 20,00 283,21 5.664,20
caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizacdo)
01.01.07 TOP-01 COMP _ |Equipe topogréfica, incluido equipamentos més 1,00 20.851,02 20.851,02
SUB-TOTAL - 01.01 56.497,36
01.02 PLACAS
01.02.01 74209/001 SINAPI _ [Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m?2 8,00 362,65 2.901,20
01.02.02 10848 SINAPI |Placa De Inauguracao Metalica, *40* Cm X *60* Cm und 1,00 759,48 759,48
SUB-TOTAL - 01.02 3.660,68
01.03 LIMPEZA DA AREA
01.03.01 73859/001 SINAPI Desmat.allmento E Limpeza Mgcanlzada De Terreno Com Remocao De Camada Veg m2 10.503,88 0.21 2.205,81
Etal, Utilizando Trator De Esteiras
01.03.02 72843 SINAPI | Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 56.720,95 0,76 43.107,92
SUB-TOTAL - 01.03 45.313,73
01.04 TERRAPLENAGEM
01.04.01 74205/001 SINAPI Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito m 12.692.75 2,66 33.762,71
(C/Trator Esteiras 160Hp)
01.04.02 43340 DER-ES |Compactagéo de aterros 100% P.I. m3 6.471,40 4,94 31.968,70
01.04.03 42590 DER-ES L|mp¢za e desmatamento em area alagada (pantano) com ferr. man., incl. moto serra m2 548,11 8,56 4.691,82
em Vias Urbanas
01.04.04 79482 SINAPI  |Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico m?3 155,61 78,98 12.290,07
01.04.05 72843 SINAPI__ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 278.602,08 0,76 211.737,58
SUB-TOTAL - 01.04 294.450,88
01.05 DRENAGEM GROTA / PATIO
01.05.01 DRE-08 COMP  [Remogéo de BSTC@0,60m, incluido escavagéo e reaterro até 1,5m de profundidade m 173,00 215,31 37.248,63




PLANILHA ORQAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE Leis Sociais 01.50%

LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES (SINAPI): ’ TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017
A ~ ~ CUSTO (R$)

ITEM CODIGO ORGAO |DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
01.05.02 42961 DER-ES Efé::x:gs:ao mecanica em material de 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m ¢/ esgotamento, em Vias m3 668,59 1777 11.880,84
01.05.03 42964 DER-ES Efé::x:gs:ao mecanica em material de 12 cat. H= 1,50 a 3,00 m ¢/ esgotamento, em Vias m3 201,90 18,79 3.793,70

Escoramento De Vala, Tipo Pontaleteamento, Com Profundidade De 1,5 A 3 ,0 M,
01.05.04 94046 SINAPI |Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M, Em Local Com Nivel Baixo De m? 684,90 22,78 15.602,02
Interferéncia. Af 06/2016
01.05.05 79482 SINAPI  |Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico m3 289,53 78,98 22.867,07
01.05.06 93382 SINAPI  |Reaterro Manual De Valas Com Compactacdo Mecanizada. Af_04/2016 m3 411,68 23,74 9.773,28
01.05.07 72843 SINAPI__ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 25.353,06 0,76 19.268,32
01.05.08 83708 SINAPI  |Poco De Visita Em Alvenaria, Para Rede D=0,40 M, Parte Fixa C/ 1,00 M De Altura und 5,00 1.367,33 6.836,65
01.05.09 83710 SINAPI  |Poco De Visita Em Alvenaria, Para Rede D=0,80 M, Parte Fixa C/ 1,00 M De Altura und 6,00 3.573,83 21.442,98
01.05.10 41241 DER-ES |Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas und 13,00 1.274,37 16.566,81
01.05.11 83676 SINAPI Tubo .Concreto Simples Dn 300 Mm Para Drenagem - Fornecimento E Instala Cao m 51,00 122,88 6.266,88
Inclusive Escavacao Manual 1M3/M ]
Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Aguas Pluviais, Diametro De 4 00 Mm,
01.05.12 92210 SINAPI [Junta Rigida, Instalado Em Local Com Baixo Nivel De Interferénc las - Fornecimento E m 111,00 103,81 11.522,91
Assentamento. Af 12/2015 ]
Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Aguas Pluviais, Diametro De 8 00 Mm,
01.05.13 92214 SINAPI  [Junta Rigida, Instalado Em Local Com Baixo Nivel De Interferénc las - Fornecimento E m 161,00 250,80 40.378,80
Assentamento. Af 12/2015
01.05.14 43003 DER-ES |Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas m3 19,32 108,74 2.100,85
01.05.15 72843 SINAPI  |Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 177,74 0,76 135,08
01.05.16 74074/004 SINAPI  |Forma Tabua P/Concreto Em Fundacao S/Reaproveitamento m? 39,30 144,88 5.693,78
Boca Para Bueiro Simples Tubular, Diametro =0,80M, Em Concreto Ciclopi Co,
01.05.17 73856/003 SINAPI |Incluindo Formas, Escavacao, Reaterro E Materiais, Excluindo Mater lal Reaterro Jazida und 1,00 1.819,06 1.819,06
E Transporte.
01.05.18 DRE-07 COMP D.rAeno Longltudm.al t|pp Trincheira Drenar;te, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de m 316,00 102,56 32.408,96
didm = 100 mm, incluindo esc. em mat. 12 cat. e transporte do tubo
SUB-TOTAL - 01.05 265.606,62
SUB-TOTAL - 01 665.529,27
02 IMPLANTACAO 747.348,84
02.01 PAVIMENTACAO
Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-
02.01.01 94273 SINAPI |Fabricado, Dimensdes 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer lor X Base m 548,65 37,41 20.524,99
Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viario). Af_06/2 016
Concreto Magro Para Lastro, Trago 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Bri Ta 1) - Preparo 3
02.01.02 94962 SINAPI Mecéanico Com Betoneira 400 L. Af 07/2016 m 0,64 263,19 168,44
02.01.03 92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m 0.64 30,18 19,31
Estruturas. Af 12/2015




PLANILHA ORCAMENTARIA

CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA B
OBRA: PRACA DA JUVENTUDE Leis Sociais 01.50%
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES (SINAPI): ’ TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017
A ~ ~ CUSTO (R$)
NIDADE ANTIDADE -
ITEM CODIGO ORGAO |DESCRICAO SERVICO u Qu UNITARIO TOTAL
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20
02.01.04 200253 IOPES |cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e m? 12,16 56,32 684,85
lastro
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20
02.01.05 200254 IOPES |cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e m? 0,60 56,32 33,79
lastro
Execugéao De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, 3
02.01.06 94991 SINAPI Usinado, Acabamento Convencional, Nao Armado. Af 07/2016 m 7,51 473,70 3.557,48
02.01.07 72961 SINAPI  |Regularizacao E Compactacao De Subleito Ate 20 Cm De Espessura m? 1.544,17 1,52 2.347,13
02.01.08 73710 SINAPI  |Base Para Pavimentacao Com Brita Graduada, Inclusive Compactacao m3 163,81 124,36 20.371,41
02.01.09 72843 SINAPI _ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 1.420,64 0,76 1.079,68
Execucé@o De Patio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco retangular Cor 5
02.01.10 92397 SINAPI Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 m 943,67 58,96 55.638,78
Execucé@o De Patio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco retangular Cor 5
02.01.11 92398 SINAPI Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 m 600,50 69,45 41.704,72
SUB-TOTAL - 02.01 146.130,58
02.02 PAISAGISMO
02.02.01 85180 SINAPI _ [Plantio De Grama Esmeralda Em Rolo m? 3.848,08 13,38 51.487,31
02.02.02 PAI-42 COMP __ |Fornecimento e Plantio de AZULZINHA (Evolvulus glomeratus) und 260,00 3,66 951,60
02.02.03 PAI-26 COMP __ |Fornecimento e Plantio de PATA DE VACA (Bauhinia variegata) und 36,00 83,92 3.021,12
02.02.04 PAI-02 COMP __ |Fornecimento e Plantio de PINGO DE OURO (duranta repens) und 146,00 2,98 435,08
02.02.05 PAI-01 COMP __|Fornecimento e Plantio de VEDELIA (wedlia trilobata) und 547,00 2,84 1.553,48
02.02.06 PAI-22 COMP __ |Fornecimento e Plantio de IPE ROSA (Tabebeuia impeginosa) und 6,00 77,62 465,72
02.02.07 PAI-20 COMP __ |Fornecimento e Plantio de IPE AMARELO (Tabebuia Alba) und 14,00 83,92 1.174,88
SUB-TOTAL - 02.02 59.089,19
02.03 MOBILIARIO
02.03.01 EQU-46 COMP Fornemmgnto g Instalagdo de banco de co_ncreto com largura de 30 cm e altura de 70 m 24,00 332,48 7.979.52
cm, tudo incluido conforme detalhes de projeto
02.03.02 EQU-03 COMP __ |Fornecimento de Lixeira conforme detalhe de projeto und 11,00 147,55 1.623,05
02.03.03 200573 IOPES qucletano ?m tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme m 752 145,17 1.091,67
projeto padrdo SEDU
SUB-TOTAL - 02.03 10.694,24
02.04 DIVISA / ALAMBRADO
Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento
02.04.01 200715 IOPES |de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive m? 275,02 143,31 39.413,11
chapisco
02.04.02 120101 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, m2 550,04 518 2.849.20
espessura 5 mm




PLANILHA ORQAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE Leis Sociais 01.50%
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES (SINAPI): ’ TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017
A ~ ~ CUSTO (R$)
ITEM CODIGO ORGAO |DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo
02.04.03 87529 SINAPI  |Mecéanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, m? 550,04 28,46 15.654,13
Espessura De 20Mm, Com Execucéo De Taliscas. Af_06/201 4
02.04.04 88489 SINAPI ﬁfhgg/gz%oult\/lanual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Deméos. m2 550,04 12,25 6.737.99
Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo
02.04.05 EQU-47 COMP |de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portdo, pintados com m? 1.107,76 133,99 148.428,76
esmalte sobre fundo anti corrosivo
SUB-TOTAL - 02.04 213.083,19
02.05 ILUMINACAO
02.05.01 83446 SINAPI  |Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 19,00 173,53 3.297,07
02.05.02 83448 SINAPI  |Caixa De Passgem 50X50X60 Fundo Brita C/ Tampa und 7,00 286,17 2.003,19
02.05.03 83450 SINAPI |Caixa De Passagem 80X80X62 Fundo Brita Com Tampa und 1,00 479,04 479,04
02.05.04 ELE-59 COMP _ |Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 401,80 22,69 9.116,84
02.05.05 151139 IOPES  [Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 615,60 21,44 13.198,46
02.05.06 151141 IOPES [Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 3,60 47,03 169,30
Subestagdo ext. aérea trifas. 112.5KVA, completa, ¢/ quadros de medicao, transf. a
02.05.07 151713 IOPES |6leo, chave geral trip., poste e acessorios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta und 1,00 31.596,94 31.596,94
rev. ¢/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traco 1:0.5:6
02.05.08 ELE-47 COMP ggrgg?;rtr;ento e instalagé@o de painel geral de baixa tensdo (PGBT), conforme detalhes und 1,00 19.528.60 19.528.60
02.05.09 41237 DER-ES [Poste de iluminagéo urbana com lumindria tipo chapeu chinés und 19,00 1.936,15 36.786,85
- 5 - ——
02.05.10 91929 SINAPI Cabo. Dle Cobre Flexwel Isolado, ~4 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos m 814,40 5.24 4.267.45
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
- > — —
02.05.11 91933 SINAPI Cabo. D.e Cobre Iflexwel Isolado, ~10 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos m 977.30 10,92 10.672,11
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
- > — —
02.05.12 91935 SINAPI Cabo. D.e Cobre Iflexwel Isolado, ~16 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos m 62770 16,59 10.413.54
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
it 2 i- i icao -
02.05.13 92998 SINAPI Cabo De Cobre FIeX|veI~IsoIado, 185 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para D Istribuigao m 10,10 112,57 1.136.95
Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
it 2 i- i i icao -
02.05.14 92984 SINAPI Cabo De Cobre FIeX|veI~IsoIado, 25 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuicao m 388,10 17.43 6.764,58
Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
it 2 i- i i icao -
02.05.15 92986 SINAPI Cabo De Cobre FIeX|veI~IsoIado, 35 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuicdao m 746.10 23.28 17.369.20
Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
2 > = —
02.05.16 91931 SINAPI Cabo. Dle Cobre Flexwel Isolado, ~6 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos m 353,00 7.02 2.478,06
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
it 2 i- i i icao -
02.05.17 92992 SINAPI Cabo De Cobre FIeX|veI~IsoIado, 95 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuicdao m 2,60 57.95 150,67
Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
SUB-TOTAL - 02.05 169.428,85
02.06 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
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02.06.01 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM
Caixas de inspegéo de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmax = 1m,
02.06.01.01 141101 IOPES |com tampa de conc. esp. 5¢cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. ¢/ chapisco e und 13,00 410,90 5.341,70
reboco impermeabilizado, incl. escavacao, reaterro e enchimento
Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
02.06.01.02 141102 IOPES |Hmax=1m, c/ tampa em concreto esp. 5¢cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. und 12,00 405,19 4.862,28
¢/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavacao e reaterro
02.06.02 TUBOS E CONEXOES DE AGUA
02.06.02.01 141410 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 25mm (3/4"), inclusive conexdes m 229,66 18,00 4.133,88
02.06.02.02 141413 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 50mm (11/2"), inclusive conexdes m 7,51 36,21 271,93
02.06.02.03 141415 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 75mm (21/2"), inclusive conexdes m 50,11 66,19 3.316,78
02.06.02.04 HID-40 COMP _ |Fornecimento e instalagdo de Bucha de reducéo longa 50 x 25 mm, tudo incluido und 5,00 7,70 38,50
02.06.02.05 HID-82 COMP __ |Fornecimento e instalagdo de Bucha de reducéo longa 75 x 50 mm, tudo incluido und 1,00 16,08 16,08
02.06.02.06 HID-34 COMP__ [Fornecimento e instalacéo de Té de redugdo 50 x 25 mm, tudo incluido und 3,00 12,68 38,04
02.06.02.07 HID-83 COMP __ [Fornecimento e instalacéo de Té de redugdo 75 x 50 mm, tudo incluido und 11,00 43,95 483,45
02.06.03 TUBOS E CONEXOES DE ESGOTO
02.06.03.01 141909 IOPES ;F;th])gx:ees PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4"), inclusive m 72.45 54,50 3.948,52
02.06.03.02 141910 IOPES Tubo ~de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 150mm (6"), inclusive m 14.97 8431 126212
conexdes
02.06.04 TUBOS E CONEXOES DE AGUAS PLUVIAIS
02.06.04.01 HID-106 COMP  |Tubo de PVC Série R para esgoto ou dguas pluviais, didmetro 150mm 72,98 94,75 6.914,85
02.06.04.02 HID-47 COMP  |Fornecimento e instalagédo de Tubo de PVC EB-644 JE diam. 200 mm, tudo incluido m 37,42 89,99 3.367,42
02.06.05 AGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS
02.06.05.01 HID-107 COMP Torneira para .Jal’dlm de 3/ comlcalxa enterrada. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e und 8,00 636,95 5.095,60
com tampa articulada de ferro fundido.
SUB-TOTAL - 02.06 39.091,15
02.07 ARQUIBANCADA SOCIETY / QUADRA DE AREIA
02.07.01 MOVIMENTO DE TERRA
02.07.01.01 | 74205/001 SINAPI Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito m 220,35 2,66 586,13
(C/Trator Esteiras 160Hp)
02.07.01.02 93382 SINAPI  |Reaterro Manual De Valas Com Compactacao Mecanizada. Af_04/2016 m3 205,35 23,74 4.875,00
02.07.01.03 72843 SINAPI _ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 648,00 0,76 492,48
02.07.02 ESTRUTURA
02.07.02.01 5651 SINAPI  |Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m? 174,61 51,53 8.997,65
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02.07.02.02 40238 IOPES Fprmg de chapalcompensada resinada 12mm, Ievando—seA em conta a utilizagéo 3 vezes m2 134,28 63,53 8.530,80
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desférma)
02.07.02.03 40246 IOPES Zcz)rr;e;ngwnirr:o, dobragem e colocagao em férma, de armadura CA-60 B fina, didmetro de kg 155,00 6.30 976,50
02.07.02.04 40243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocag@o em forma, de armadura CA-50 A média, didametro kg 2.019,00 6.66 13.446,54
de6.3a10.0 mm
02.07.02.05 40245 IOPES Fornecimento, dobragem e"colocagao em foérma, de armadura CA-50 A grossa diametro kg 364,00 7.09 2.580,76
de 12.5a25.0mm (1/2a1")
Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
02.07.02.06 94969 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 1,09 287,27 313,12
Concreto Fck = 25Mpa, Trago 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
02.07.02.07 94971 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 33,00 344,96 11.383,68
02.07.02.08 92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m 34,09 30,18 1.028,83
Estruturas. Af 12/2015
Alvenaria De Blocos De Conc[eto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk =
02.07.02.09 89458 SINAPI  |4,5 Mpa, Para Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? , Com Vaos, Utilizando m? 89,50 58,59 5.243,80
Palheta. Af_12/2014
SUB-TOTAL - 02.07 58.455,29
02.08 ALARME E CFTV
02.08.01 ELE-27 COMP _ |Fornecimento e instalacé@o de caixa de passagem PVC 4x2" und 6,00 9,22 55,32
02.08.02 ALA-01 COMP _ [Fornecimento e instalacdo de Camera de Seguranca IP ¢/ alimentacdo POE und 6,00 1.009,84 6.059,04
02.08.03 CAB-17 COMP__ |Tomada com espelho em PVC 4x2" e 1 conector RJ 45 fémea und 6,00 44,65 267,90
02.08.04 83446 SINAPI |Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 10,00 173,53 1.735,30
02.08.05 151137 IOPES |Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 23,70 20,55 487,03
02.08.06 ELE-59 COMP _ |Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 262,80 22,69 5.962,93
02.08.07 CAB-09 COMP__ |Cabo estruturado CAT6-4 m 1.172,10 8,86 10.384,80
SUB-TOTAL - 02.08 24.952,32
02.09 CABEAMENTO ESTRUTURADO
02.09.01 151137 IOPES |Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 65,30 20,55 1.341,91
02.09.02 151139 IOPES |Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 27,20 21,44 583,16
Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3,
02.09.03 150701 IOPES |inclusive escavagao para profundidade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, m 27,00 40,38 1.090,26
para 1 eletroduto
02.09.04 CAB-09 COMP__ |Cabo estruturado CAT6-4 257,00 8,86 2.277,02
02.09.05 73690 SINAPI |Cabo Telefonico Ctp-Apl-50, 10 Pares (Uso Externo) - Fornecimento E In Stalacao m 23,20 11,23 260,53
02.09.06 73749/002 SINAPI Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefonicas Tipo R2 1,07X0,52X0,50M E M Blocos und 1,00 365,92 365,92
De Concreto Estrutural
SUB-TOTAL - 02.09 5.918,80
02.10 SERVICOS COMPLEMENTARES
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Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em ferro galvanizado, 2 com 7,50m de altura e 1
02.10.01 200501 IOPES |com 9,0m de altura, nos diametros de 4", 3" e 2", inclusive base de concreto, conf. und 1,00 7.006,98 7.006,98
detalhe de projeto
02.10.02 74238/002 | SINAPI Portao Em Tela Arame Galvanizado N.12 Malha 2" E Moldura Em Tubos De Ago Com m2 12,50 1.019,91 12.748.87
Duas Folhas De Abrir, Incluso Ferragens
02.10.03 70947 SINAPI Sllnallzacao Horlzqntal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com m2 42,10 17.80 749,38
Microesferas De Vidro
SUB-TOTAL - 02.10 20.505,23
SUB-TOTAL - 02 747.348,84
03 CENTRO DE CONVIVENCIA 522.830,64
03.01 MOVIMENTO DE TERRA
03.01.01 74205/001 SINAPI Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito m3 116,54 2,66 309,99
(C/Trator Esteiras 160Hp)
03.01.02 72843 SINAPI  |Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 5.034,53 0,76 3.826,24
SUB-TOTAL - 03.01 4.136,23
03.02 ESTRUTURA
03.02.01 INFRAESTRUTURA
03.02.01.01 68053 SINAPI ’\F/Ici);?::mento/lnstalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150 m2 466,16 6.27 2.022,82
03.02.01.02 5651 SINAPI  |Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m? 18,00 51,53 927,54
03.02.01.03 40243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocag@o em forma, de armadura CA-50 A média, didametro kg 7.430,63 6.66 49.487.99
de6.3a10.0 mm
Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
03.02.01.04 94969 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 23,31 287,27 6.696,26
Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
03.02.01.05 94972 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 93,23 350,22 32.651,01
03.02.01.06 92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m3 116,54 30,18 351717
Estruturas. Af 12/2015
03.02.02 SUPERESTRUTURA
Alvenaria De Blocos De Conc[eto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk =
03.02.02.01 89458 SINAPI  |4,5 Mpa, Para Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? , Com Vaos, Utilizando m? 403,04 58,59 23.614,11
Palheta. Af_12/2014
03.02.02.02 40243 IOPES g:rgzc;rq%ngoﬁdnc:bragem e colocagao em férma, de armadura CA-50 A média, diametro kg 460,00 6.66 3.063,60
03.02.02.03 89993 SINAPI |Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af 01/2015 m3 4,00 714,40 2.857,60
03.02.02.04 89994 SINAPI Grauteamento De Cinta Intermediaria Ou De Contraverga Em Alvenaria Est Rutural. m 1,90 594.14 1.128.86
Af_01/2015
03.02.02.05 89995 SINAPI  |Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af _01/2015 m3 7,80 683,64 5.332,39
SUB-TOTAL - 03.02 132.199,35
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03.03 PAREDES E PAINEIS
Alvenaria De Vedacdo De Blocos Cgrémicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm
03.03.01 87478 SINAPI  |(Espessura 9Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M?2 Sem Vaos E m? 36,00 43,74 1.574,64
Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014
03.03.02 EDI-06 COMP Diviséria de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de m2 11,82 397,66 470034
ferro cromado
SUB-TOTAL - 03.03 6.274,98
03.04 ESQUADRIAS
03.04.01 MARCOS E ALIZARES
03.04.01.01 60110 IOPES Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 m 43,40 48,97 2.125,29
cm de batente
03.04.02 PORTAS DE MADEIRA
Porta em madeira, esp 35mm, ¢/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura
03.04.02.01 ESQ-24 COMP |ext de bola, em latdo cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas dimensdes 0.90 x und 2,00 772,17 1.544,34
2.10m, tudo incluido
Porta em madeira, esp 35mm, ¢/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura
03.04.02.02 ESQ-25 COMP |ext de bola, em latdo cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas dimensdes 1.60 x und 4,00 1.215,91 4.863,64
2.10m (duas folhas), tudo incluido
Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura
03.04.02.03 ESQ-19 COMP |ext de bola, em latdo cromado LaFonte/equiv, com barra de apoio dos dois lados e chapa und 2,00 1.182,85 2.365,70
metalica de prote¢ao conforme projeto nas dimensdes 0.80 x 2.10ml, tudo incluido
03.04.03 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
03.04.03.01 91341 SINAPI Porta Em Aluminio De APnr Tipo Veneziana Com Guarni¢éo, Fixagdo Com P Arafusos - m2 5,40 74920 4.045,68
Fornecimento E Instalacdo. Af_08/2015
Janela De Aluminio De Correr, 2 Folhas, Fixagdo Com Parafuso Sobre Con Tramarco 5
03.04.03.02 94570 SINAPI (Exclusive Contramarco), Com Vidros Padronizada. Af_07/2016 m 23,04 607,75 14.002,56
Janela De Aluminio De Correr, 4 Folhas, Fixagdo Com Parafuso Sobre Con Tramarco 5
03.04.03.03 94573 SINAPI (Exclusive Contramarco), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016 m 17,28 589,91 10.193,64
Janela De Aluminio Maxim-Ar, Fixacdo Com Parafuso Sobre Contramarco (E Xclusive 5
03.04.03.04 94569 SINAPI Contramarco), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016 m 3,96 659,93 2.613,32
03.04.03.05 ESQ-22 COMP__ |Vidro fixo com maxim-ar em aluminio ¢/ vidro incolor, tudo incluido m? 33,60 524,04 17.607,74
SUB-TOTAL - 03.04 59.361,91
03.05 REVESTIMENTOS DE PAREDES
03.05.01 120101 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, m2 806,08 518 4.175.49
espessura 5 mm
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Embogo, Para Recebimento De Ceramica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Prepar O
Mecénico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, 5
03.05.02 87535 SINAPI Para Ambiente Com Area Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execucdo De m 83,37 24,01 2:001,71
Taliscas. Af 06/2014
Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo
03.05.03 87529 SINAPI  |Mecéanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, m? 722,71 28,46 20.568,32
Espessura De 20Mm, Com Execucéo De Taliscas. Af_06/201 4
Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO
03.05.04 EDI-07 COMP  |BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive m? 83,37 53,16 4.431,94
rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte
03.05.05 EDI-08 COMP Egg: parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois m 119,95 51,49 6.176.22
03.05.06 84167 SINAPI ;ilct)ﬁ;pscl\’inr? Marmore Branco Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia) 159,65 34,55 5.515,90
03.05.07 130317 IOPES [Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 29,00 68,45 1.985,05
SUB-TOTAL - 03.05 44.854,63
03.06 REVESTIMENTOS DE TETOS
03.06.01 110201 IOPES [Forro de gesso acabamento tipo liso m? 333,58 32,82 10.948,09
SUB-TOTAL - 03.06 10.948,09
03.07 REVESTIMENTOS DE PISOS
03.07.01 130103 IOPES Regula_rlzagao de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no m2 26,82 17.77 476,59
traco 1:5, espessura 3cm
Piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor
03.07.02 130235 IOPES |[IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive m? 26,82 51,60 1.383,91
rejuntamento com cimento branco
03.07.03 130308 IOPES [Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 15,80 49,52 782,41
Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de
03.07.04 130231 IOPES [10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido m? 306,77 115,91 35.557,71
mecanizado, inclusive regularizacdo e=3.0cm
SUB-TOTAL - 03.07 38.200,62
03.08 PINTURA
03.08.01 SOBRE PAREDES E TETOS
03.08.01.01 88489 SINAPI ﬁfhgg/gzagoult\/lanual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Deméos. m2 72271 12,25 8.853.19
03.08.01.02 88496 SINAPI Ap_Iicagéo E Lixamento De Massa Latex Em Teto, Duas Deméaos. Af_06/2014 m?2 333,58 25,00 8.339,50
03.08.01.03 88486 SINAPI  |Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Pva Em Teto, Duas Demaos. Af_06/2014 m2 333,58 10,83 3.612,67
03.08.02 SOBRE MADEIRA
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03.08.02.01 6082 SINAPI |Pintura Em Verniz Sintetico Brilhante Em Madeira, Tres Demaos m? 42,34 17,97 760,84
SUB-TOTAL - 03.08 21.566,20
03.09 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
03.09.01 ADAPTADORES E REGISTROS
03.09.01.01 HID-01 COMP  |Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 25mm x 3/4" , tudo incluido und 4,00 7,19 28,76
03.09.01.02 HID-11 COMP  |Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 50mm x 11/2" , tudo incluido und 7,00 7,89 55,23
03.09.01.03 HID-77 COMP  |Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 75mm x 11/2" , tudo incluido und 2,00 22,54 45,08
03.09.01.04 170321 IOPES [Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 4,00 49,70 198,80
03.09.01.05 170324 IOPES [Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 7,00 127,94 895,58
03.09.01.06 170325 IOPES [Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und 2,00 252,07 504,14
03.09.02 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM
Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Eléstica, Fornecida E Instalada Em
03.09.02.01 89708 SINAPI Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12 /2014 und 1,00 66,45 66,45
03.09.02.02 142111 IOPES icr)]zz(a sifonada em PVC, didm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em ago und 4,00 77.95 311,80
03.09.03 TUBOS E CONEXOES DE AGUA
03.09.03.01 141410 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 25mm (3/4"), inclusive conexdes m 43,83 18,00 788,94
03.09.03.02 141413 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 50mm (11/2"), inclusive conexdes m 18,08 36,21 654,67
03.09.03.03 141415 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 75mm (21/2"), inclusive conexdes m 9,39 66,19 621,52
03.09.03.04 HID-40 COMP __ |Fornecimento e instalagéo de Bucha de reducéo longa 50 x 25 mm, tudo incluido und 3,00 7,70 23,10
03.09.03.05 HID-39 COMP  |Fornecimento e instalacéo de Bucha de reducdo curta 60 x 50 mm, tudo incluido und 2,00 9,44 18,88
03.09.03.06 HID-87 COMP  |Fornecimento e instalac@o de Bucha de reducdo curta 75 x 60 mm, tudo incluido und 2,00 17,30 34,60
03.09.03.07 HID-35 COMP__ |Fornecimento e instalacéo de Joelho de reducdo 90° 25 mm x 1/2", tudo incluido und 8,00 5,83 46,64
03.09.03.08 HID-121 COMP__ [Fornecimento e instalacéo de Té de redugdo 25 x 20 mm, tudo incluido und 3,00 7,00 21,00
03.09.03.09 142201 IOPES 1A/t§r;u1ri1 e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagdes, diam. m 43,83 9.42 412,87
03.09.03.10 142202 IOPES ??fogzue fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagoes, diam. m 18,08 14.12 255,28
03.09.04 TUBOS E CONEXOES DE ESGOTO
03.09.04.01 141906 IOPES ;Fgrt])gxg:SPVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 40mm (1 1/2"), inclusive m 7.90 26,62 210,29
03.09.04.02 141907 IOPES ;Fgrt]):xﬁcles PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 50mm (2"), inclusive m 14,03 33.76 473,65
03.09.04.03 141908 IOPES ;Fgrt]):xﬁcles PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 75mm (3"), inclusive m 6.67 48,63 324.36
03.09.04.04 141909 IOPES Ig::xf?ei PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4"), inclusive m 13.99 54,50 762,45
03.09.04.05 HID-02 COMP __ |Fornecimento e instalacéo de Té sanitario 50 x 50 mm, tudo incluido und 2,00 13,26 26,52
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03.09.04.06 HID-17 COMP __ [Fornecimento e instalacéo de Té sanitario 100 x 50 mm, tudo incluido und 4,00 16,87 67,48
03.09.04.07 HID-25 COMP__ |Fornecimento e instalacdo de Té sanitdrio 100 x 100 mm, tudo incluido und 1,00 18,37 18,37
03.09.04.08 HID-20 COMP __ |Fornecimento e instalagéo de Juncéo Simples 100 x 50 mm, tudo incluido und 4,00 18,40 73,60
03.09.04.09 HID-19 COMP _ |Fornecimento e instalagéo de Juncdo Simples 100 x 100 mm, tudo incluido und 4,00 23,90 95,60
03.09.04.10 HID-81 COMP __ [Fornecimento e instalacdo de Reducéo Excéntrica 100 x 75 mm, tudo incluido und 1,00 6,97 6,97
03.09.04.11 142205 IOPES ??fogzue fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagoes, diam. m 21,93 27.36 600,00
03.09.04.12 142206 IOPES 1A/t;e:ira e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagdes, diam. 2 m 20,66 39,82 822,68

03.09.05 TUBOS E CONEXOES DE AGUAS PLUVIAIS

03.09.05.01 141906 IOPES I;:gxg:SPVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 40mm (1 1/2"), inclusive m 44,83 26,62 119337

03.09.05.02 141909 IOPES I;::xf?ei PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4"), inclusive m 6.18 54,50 336,81

03.09.05.03 141910 IOPES I;::xf?ei PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 150mm (6"), inclusive m 0.78 8431 65.76

03.09.05.04 HID-55 COMP  |Ralo semi-esférico tipo abacaxi, didam. 100mm, tudo incluido und 2,00 19,14 38,28

03.09.06 AGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS

03.09.06.01 86888 SINAPI Vaso S~an|tar|o Sifonado Com Caixa Acoplada Louga Branca - Fornecimento E und 2,00 398,20 796,40
Instalacdo. Af_12/2013

03.09.06.02 95471 SINAPI Vaso Sanitario Slfonadp Convencional P?ra Pcd Sem Furo Frontal Com Lo Uga Branca und 5,00 689,59 3.447.95
Sem Assento - Fornecimento E Instalacdo. Af_10/2016
Mictorio Sifonado De Louca Branca Com Pertences, Com Registro De Press Ao 1/2"

03.09.06.03 | 74234/001 SINAPI  |Com Canopla Cromada Acabamento Simples E Conjunto Para Fixacao - Fornecimento und 2,00 537,60 1.075,20
E Instalacao

03.09.06.04 170220 IOPES [Bancada de granito com espessurade 2 cm m? 2,60 338,24 879,42
Cuba De Embutir Oval Em Louga Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Inclus O Valvula

03.09.06.05 86937 SINAPI Em Metal Cromado E Sifao Flexivel Em Pvc - Fornecimento E In Stalagdo. Af_12/2013 und 6,00 154,39 926,34

03.09.06.06 170124 IOPES Lavatério de Can.to ref. Lj01 DECA ou equivalente, inclusive valvula, sifao e engates und 2,00 381,47 762,94
cromados, exclusive torneira

03.09.06.07 EQU-44 COMP S;ri::eilecisea;pom em ago inox polido, diam. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitario de und 4,00 178,31 713.24

03.09.06.08 85005 SINAPI  |Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura m? 4,12 291,61 1.201,43

03.09.06.09 EQU-34 COMP _ |Porta papel toalha, em plastico ABS, cor branco com cinza und 4,00 51,74 206,96

03.09.06.10 EQU-35 COMP  |Dispenser para papel higiénico (rolao), em plastico ABS, cor branco. und 7,00 51,74 362,18
Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservat Orio 800 A

03.09.06.11 95547 SINAPI 1500 MI, Incluso Fixacao. Af_10/2016 und 6,00 56,20 337,20

03.09.06.12 170519 IOPES Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referéncia und 2,00 224,83 449,66
Fabrimar, Deca ou Docol
SUB-TOTAL - 03.09 21.258,45
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03.10 INSTALACOES ELETRICAS
03.10.01 ELE-27 COMP _ |Fornecimento e instalacé@o de caixa de passagem PVC 4x2" und 60,00 9,22 553,20
03.10.02 91937 SINAPI  |Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015 und 43,00 10,47 450,21
03.10.03 93663 SINAPI R;SJSJ:/tggzmolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E | Nstalag&o. und 8,00 67.64 54112
03.10.04 93654 SINAPI iflSJ(L;:/t:(r):\élonopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalag&o. und 3,00 13,29 39,87
03.10.05 93655 SINAPI iflSJ(L;:/t:(r):\élonopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalag&o. und 7.00 14,32 100,24
03.10.06 151330 IOPES MInI-DISjuntOI' trlpolar 63 A, culrva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. und 1,00 85,79 85,79
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
03.10.07 151331 IOPES MInI-DISjuntOI' tnpolay 80 A, c.urva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. und 1,00 161,72 161,72
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
03.10.08 151127 IOPES [Eletroduto de PVC rigido roscével, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes m 32,60 18,93 617,11
03.10.09 151126 IOPES [Eletroduto de PVC rigido roscavel, didam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes m 409,30 12,62 5.165,36
03.10.10 180205 IOPES [Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" und 4,00 33,10 132,40
03.10.11 180212 IOPES [Interruptor de trés teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" und 4,00 44,55 178,20
03.10.12 180206 IOPES [Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 27,03 54,06
03.10.13 180204 IOPES [Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 3,00 21,31 63,93
03.10.14 180202 IOPES |Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" und 27,00 34,72 937,44
03.10.15 ELE-41 COMP  |Fornecimento e instalac@o de arandela com difusor _em vidro 25cm und 4,00 108,07 432,28
Luminaria embutir compl.,corpo ch. ago pintada branca,refletor aletas parabdlicas
03.10.16 180125 IOPES [alum.alta pureza e refletancia,2 lamp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo 127V, und 9,00 209,70 1.887,30
part.rdp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equ
Luminaria embutir compl.,corpo ch. ago pintada branca,refletor, aletas parabdlicas
03.10.17 180126 IOPES [alum.alta pureza e refletancia,2 lamp. fluor.tubulares de 32W/127V, ¢/ reator duplo und 30,00 287,65 8.629,50
127V, par.rédp.AFP, soqg. antivib.,ref. CAA01-E232 Lumicenter ou
Luminaria  cilindrica  embutir,p/1 lamp.fluor.compacta  26W,corpo  ch.ago
03.10.18 180129 IOPES [fosfotizada,pintada eletrostaticamente,refletor repuxado alum.anodizado,difusor vidro und 4,00 181,50 726,00
temperado,centro jateado,ref.EF06-E126 VJC Lumicenter ou equ.
03.10.19 160613 IOPES Ponto para |Ium|nagaq de emergéncia completo, inclusive bloco autbnomo de iluminagao und 1,00 204,75 20475
2x9W com tomada universal
03.10.20 ELE-35 COMP _ |Fornecimento e instalacé@o de espelho PVC 4x2" cego com furo und 8,00 7,19 57,52
03.10.21 180702 IOPES Ventilador de teto .base made|ra sem aIOJamgnto para luminaria, ref. Tron ou equivalente, und 8,00 168,90 1.351.20
com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade
Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 32
03.10.22 74131/006 SINAPI |Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, und 2,00 758,91 1.517,82
Fornecimento E Instalacao
- > = ——
03.10.23 91928 SINAPI Cabo. Dle Cobre Flexwel Isolado, ~4 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos m 385,20 5,49 211474
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
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03.10.24 91926 SINAPI Cabo. DQ Cobre Iflexwel Isolado, ?,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos m 1.396,60 3,89 5.432.77
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
03.10.25 151337 IOPES Dispositivo de protggao contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal maxima 275VCA, und 8,00 175,08 1.400,64
corente de surto maxima 40KA.
03.10.26 151350 IOPES _[Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 médulos und 2,00 152,90 305,80
03.10.27 ELE-42 COMP  |Fornecimento e instalagéo de lampada fluorescente compacta reator integrado 23W und 4,00 39,77 159,08
SUB-TOTAL - 03.10 33.300,05
03.11 CABEAMENTO ESTRUTURADO
03.11.01 ELE-27 COMP _ |Fornecimento e instalacé@o de caixa de passagem PVC 4x2" und 8,00 9,22 73,76
03.11.02 CAB-12 COMP  |Rack Gabinete 19" - porta acrilico 28U x 570mm und 1,00 1.183,95 1.183,95
03.11.03 CAB-02 COMP  |Tomada com espelho em PVC 4x4" e 2 conectores RJ 45 fémea und 8,00 108,94 871,52
03.11.04 CAB-03 COMP _ |Patch Cord Categoria 6, com 1,5 metro und 72,00 21,42 1.542,24
03.11.05 CAB-04 COMP  |Patch Panel 19" - 24 posicoes und 3,00 581,38 1.744,14
03.11.06 CAB-05 COMP _ |Switch (10/100/1000)BaseT 24 portas und 1,00 1.100,15 1.100,15
03.11.07 CAB-06 COMP _ |Calha de tomadas 8 tomadas 2P+T, 10A - 1U und 1,00 84,24 84,24
03.11.08 CAB-07 COMP  |Guia de cabos fechado 1U und 4,00 43,89 175,56
03.11.09 CAB-08 COMP  |Placa de fechamento - cega 1U und 1,00 46,28 46,28
Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Term Inais, Instalado
03.11.10 91836 SINAPI Em Forro - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m 43,40 9.81 425,75
03.41.11 93009 SINAPI ilfet:czx/j:(t)c;Sngldo Roscavel, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instal Ag&o. m 23.20 19,08 442,65
Elgtroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado
03.11.12 91871 SINAPI Em Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m 40,70 11,35 461,94
03.11.13 CAB-09 COMP  |Cabo estruturado CAT6-4 m 332,00 8,86 2.941,52
03.11.14 73768/003 SINAPI  |Cabo Telefonico Ci-50 10 Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalac Ao m 21,40 8,12 173,76
03.11.15 73768/004 SINAPI  |Cabo Telefonico Ci-50 20Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalaca O m 1,90 13,73 26,08
Quadro De Distribuicao Para Telefone N.2, 20X20X12Cm Em Chapa Metalica , De
03.11.16 83371 SINAPI Embutir, Sem Acessorios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalac Ao und 2,00 111,50 223,00
03.11.17 CAB-16 COMP__ |Bloco Terminal BLI-10 com canaleta und 4,00 34,91 139,64
SUB-TOTAL - 03.11 11.656,18
03.12 ALARME E CFTV
03.12.01 ELE-27 COMP _ |Fornecimento e instalacé@o de caixa de passagem PVC 4x2" und 17,00 9,22 156,74
03.12.02 ELE-40 COMP _ |Fornecimento e instalacé@o de caixa de passagem PVC 4x4" und 1,00 11,21 11,21
03.12.03 150634 IOPES [Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und 1,00 101,50 101,50
03.12.04 CAB-03 COMP _ |Patch Cord Categoria 6, com 1,5 metro und 24,00 21,42 514,08
03.12.05 CAB-04 COMP  |Patch Panel 19" - 24 posicoes und 2,00 581,38 1.162,76
03.12.06 CAB-05 COMP  |Switch (10/100/1000)BaseT 24 portas und 2,00 1.100,15 2.200,30
03.12.07 CAB-07 COMP  |Guia de cabos fechado 1U und 4,00 43,89 175,56
03.12.08 ALA-01 COMP _ [Fornecimento e instalacdo de Camera de Seguranca IP ¢/ alimentacdo POE und 12,00 1.009,84 12.118,08
03.12.09 CAB-17 COMP__ |Tomada com espelho em PVC 4x2" e 1 conector RJ 45 fémea und 12,00 44,65 535,80
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Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Term Inais, Instalado
03.12.10 91836 SINAPI Em Forro - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m 37,60 9.81 368,85
Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado
03.12.11 91871 SINAPI Em Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m 85,00 11,35 964,75
03.12.12 CAB-09 COMP__ [Cabo estruturado CAT6-4 m 230,10 8,86 2.038,68
03.12.13 ALA-02 COMP  |Cabo de Alarme CA 2 vias m 108,10 8,41 909,12
03.12.14 ELE-35 COMP __ |Fornecimento e instalac@o de espelho PVC 4x2" cego com furo und 5,00 7,19 35,95
03.12.15 ALA-03 COMP _ |Fornecimento e instalagdo de Sensor de presenca para area fechada und 4,00 101,25 405,00
03.12.16 ALA-04 COMP _ |Fornecimento e instalacé@o de Sirene interna und 1,00 45,11 45,11
03.12.17 ALA-05 COMP _ |Fornecimento e instalagédo de Teclado com display und 1,00 210,50 210,50
03.12.18 ALA-06 COMP _ |Fornecimento e instalagéo de Central de Alarme und 1,00 312,34 312,34
SUB-TOTAL - 03.12 22.266,33
03.13 SPDA
03.13.01 72315 SINAPI | Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm und 9,00 31,00 279,00
03.13.02 72929 SINAPI  |Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 170,00 53,47 9.089,90
03.13.03 72254 SINAPI  |Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 110,00 38,36 4.219,60
03.13.04 68069 SINAPI  |Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector und 8,00 74,17 593,36
03.13.05 160316 IOPES Caixa dg |lnspegao gm PVCl, d|ametro 300 njm, ref TEL-552, marca de referéncia und 8,00 89,05 712,40
Termotécnica ou equivalente, inclusive escavacao e reaterro
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115
03.13.06 160312 IOPES [Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referéncia Termotécnica und 16,00 45,57 729,12
ou equivalente
03.13.07 95731 SINAPI EIetrodyto Rigido Soldayel, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede - m 24,00 9.84 236,16
Fornecimento E Instalacdo. Af_11/2016_P
03.13.08 2560 SINAPI  |Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega und 8,00 15,43 123,44
03.13.09 SPD-06 COMP  |Abracadeira tipo 6mega 1" ¢/ parafuso” Pc 24,00 5,99 143,76
03.13.10 SPD-02 COMP _ |Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" Pc 8,00 23,14 185,12
03.13.11 160321 IOPES Tampa reforgaﬁdalem ferro,fur.1d|do com. escotilha TEL 536, inclusive assentamento, und 8,00 118,40 947,20
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
03.13.12 SPD-08 COMP_ |Conector para medicdo com 4 parafusos Pc 8,00 37,07 296,56
03.13.13 79272 SINAPI ICr)]cS)?:Iio;oParafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E und 9.00 15.23 137,07
Presilha de latéo ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN
03.13.14 160319 IOPES [6mm e vedagdo dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou und 170,00 9,06 1.540,20
equivalente
Caixa de equalizagdo de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais
03.13.15 160325 IOPES |para aterramento (BEP), em aco, com flange inferior e vedagao na porta, ref. TEL-903, und 1,00 511,65 511,65
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
03.13.16 SPD-10 COMP __ [Fixador tipo 6mega latdo furo 5.5mm p/ cabo 35mm? Pc 16,00 6,06 96,96
03.13.17 SPD-05 COMP _ |Suporte isolador ¢/ roldana p/ aparafusar ¢/ chapa Pc 8,00 12,07 96,56
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03.13.18 SPD-11 COMP _ |Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905 Pc 5,00 61,38 306,90
SUB-TOTAL - 03.13 20.244,96
03.14 CLIMATIZACAO
Fornecimento e instalagao de unidade condensadora capacidade - 30.000 btu dimensao
03.14.01 CLI-07 COMP  |790X980X440mm (axlxp) peso - 75kg alimentagédo - 220/2/60 hz, modelo TE30R da und 8,00 3.041,69 24.333,52
marca ELECTROLUX ou similar, tudo incluido
Fornecimento e instalagao de unidade evaporadora capacidade - 30.000 btu dimenséo -
03.14.02 CLI-08 COMP  |326x1350x267mm (axIxp) peso - 20kg alimentagado - 220/2/60 hz, modelo TI30R da und 8,00 1.577,85 12.622,80
marca ELECTROLUX ou similar, tudo incluido
03.14.03 CLI-14 COMP Fornemmenp e m;talagao qu tubo de cc3't>re pa.ra tu’bulagao de ar condicionado com m 28,00 48,76 1.365.28
isolante flexivel poliplex no didmetro de 3/8", tudo incluido
03.14.04 CLI-16 COMP Fornemmenp e m;talagao qu tubo de cc3't>re pa.ra tu’bulagao de ar condicionado com m 28,00 57.92 162176
isolante flexivel poliplex no didmetro de 5/8", tudo incluido
SUB-TOTAL - 03.14 39.943,36
03.15 INSTALACOES DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO
03.15.01 83635 SINAPI  |Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao und 1,00 205,49 205,49
03.15.02 73775/002 SINAPI Extmtor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Completa und 1,00 182,34 182,34
Fornecimento E Colocacao
SUB-TOTAL - 03.15 387,83
03.16 COBERTURA
Estrutura Metalica Em Tesouras Ou Trelicas, Vao Livre De 12M, Fornecim Ento E
Montagem, Nao Sendo Considerados Os Fechamentos Metalicos, As C Olunas, Os 5
03.16.01 72110 SINAPI Servicos Gerais Em Alvenaria E Concreto, As Telhas De Cober Tura E A Pintura De m 47,73 91,26 38.122,03
Acabamento
03.16.02 7239 SINAPI | Telha Aluminio Ondulada, Altura = *18* Mm, E = 0,6 Mm m? 417,73 37,63 15.719,17
03.16.03 75220 SINAPI  |Cumeeira Em Perfil Ondulado De Aluminio 19,25 40,61 781,74
03.16.04 COB-03 COMP FC))recl)ljr;etloem chapa aluminio, espessura de 0,8mm, largura de 30cm conforme detalhes de m 38,50 41,78 1.608,53
SUB-TOTAL - 03.16 56.231,47
SUB-TOTAL - 03 522.830,64
04 VESTIARIOS / ARENA 519.555,80
04.01 MOVIMENTO DE TERRA
04.01.01 74205/001 SINAPI Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito m 130,34 2,66 346,70
(C/Trator Esteiras 160Hp)
04.01.04 72843 SINAPI__ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 5.630,69 0,76 4.279,32
SUB-TOTAL - 04.01 4.626,02
04.02 ESTRUTURA
04.02.01 INFRAESTRUTURA
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04.02.01.01 68053 SINAPI ’\F/Ici);?::mento/lnstalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150 m2 52132 6.27 3.268,67
04.02.01.02 5651 SINAPI  |Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m? 20,00 51,53 1.030,60
04.02.01.03 40243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocag@o em forma, de armadura CA-50 A média, didametro kg 8.309.84 6.66 55.343 53

de6.3210.0 mm
Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
04.02.01.04 94969 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 26,07 287,27 7.489,12
Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
04.02.01.05 94972 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 104,26 350,22 36.513,93
04.02.01.06 92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m 130,33 30,18 3.933,35
Estruturas. Af 12/2015
04.02.02 SUPERESTRUTURA
Alvenaria De Blocos De Conc[eto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk =
04.02.02.01 89458 SINAPI  |4,5 Mpa, Para Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? , Com Vaos, Utilizando m? 817,65 58,59 47.906,11
Palheta. Af_12/2014
04.02.02.02 40243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocag@o em forma, de armadura CA-50 A média, didametro kg 1.664,00 6.66 11.082,24
de6.3210.0 mm
04.02.02.03 40246 IOPES Zcz)rr;e;ngwnirr:o, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-60 B fina, didmetro de kg 668,00 6.30 4.208,40
04.02.02.04 89993 SINAPI |Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af 01/2015 m3 10,70 714,40 7.644,08
04.02.02.05 89994 SINAPI Grauteamento De Cinta Intermediaria Ou De Contraverga Em Alvenaria Est Rutural. m 1.30 594.14 772.38
Af_01/2015
04.02.02.06 89995 SINAPI  |Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af _01/2015 m3 18,10 683,64 12.373,88
04.02.02.07 40602 IOPES Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2, vao de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. m2 223 94,66 211,09
12cm, Fck = 150 Kg/cm2
Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
04.02.02.08 94972 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 19,80 350,22 6.934,35
04.02.02.09 92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m 19,80 30,18 597,56
Estruturas. Af 12/2015
SUB-TOTAL - 04.02 199.309,29
04.03 PAREDES E PAINEIS
Alvenaria De Vedacdo De Blocos Cgrémicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm
04.03.01 87478 SINAPI  |(Espessura 9Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M?2 Sem Vaos E m? 39,00 43,74 1.705,86
Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014
04.03.02 EDI-06 COMP Diviséria de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de m2 25,60 397,66 10.180,09
ferro cromado
SUB-TOTAL - 04.03 11.885,95
04.04 ESQUADRIAS
04.04.01 MARCOS E ALIZARES
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04.04.01.01 60110 IOPES Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 m 30,60 48,97 1.498.48
cm de batente
04.04.02 PORTAS DE MADEIRA
Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura
04.04.02.01 ESQ-24 COMP |ext de bola, em latdo cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas dimensdes 0.90 x und 2,00 772,17 1.544,34
2.10m, tudo incluido
Porta em madeira, esp 35mm, ¢/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura
04.04.02.02 ESQ-19 COMP |ext de bola, em latdo cromado LaFonte/equiv, com barra de apoio dos dois lados e chapa und 4,00 1.182,85 4.731,40
metalica de prote¢ao conforme projeto nas dimensdes 0.80 x 2.10ml, tudo incluido
04.04.03 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
04.04.03.01 91341 SINAPI Porta Em Aluminio De APnr Tipo Veneziana Com Guarni¢éo, Fixagdo Com P Arafusos - m2 17.28 74920 12.946.17
Fornecimento E Instalacdo. Af_08/2015
Janela De Aluminio Maxim-Ar, Fixacdo Com Parafuso Sobre Contramarco (E Xclusive 5
04.04.03.02 94569 SINAPI Contramarco), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016 m 18,00 659,93 11.878,74
SUB-TOTAL - 04.04 32.599,13
04.05 REVESTIMENTOS DE PAREDES
04.05.01 120101 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, m2 1.000.77 518 5.183,98
espessura 5 mm
Embogo, Para Recebimento De Ceramica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Prepar O
Mecénico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, o
04.05.02 87535 SINAPI Para Ambiente Com Area Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execucdo De m 266,17 24,01 6.390,74
Taliscas. Af 06/2014
Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo
04.05.03 87529 SINAPI  |Mecéanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, m? 734,60 28,46 20.906,71
Espessura De 20Mm, Com Execucéo De Taliscas. Af_06/201 4
Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO
04.05.04 EDI-07 COMP |BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive m? 266,17 53,16 14.149,59
rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte
04.05.05 EDI-08 COMP Egg: parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois m 213,66 51.49 11.001,35
04.05.06 84167 SINAPI ;ilct)ﬁ;pscl\’inr? Marmore Branco Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia) 213,66 34,55 7.381.95
04.05.07 130317 IOPES [Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 30,00 68,45 2.053,50
SUB-TOTAL - 04.05 67.067,82
04.06 REVESTIMENTOS DE TETOS
04.06.01 110201 IOPES [Forro de gesso acabamento tipo liso m? 162,82 32,82 5.343,75
SUB-TOTAL - 04.06 5.343,75
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04.07 REVESTIMENTOS DE PISOS
04.07.01 130103 IOPES Regularizagao de base p/ revestimento cerdmico, com argamassa de cimento e areia no m2 122,16 1777 2.170,78
traco 1:5, espessura 3cm
Piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor
04.07.02 130235 IOPES |[IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive m? 122,16 51,60 6.303,45
rejuntamento com cimento branco
04.07.03 130308 IOPES [Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 11,11 49,52 550,16
Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de
04.07.04 130231 IOPES [10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido m? 129,18 115,91 14.973,25
mecanizado, inclusive regularizacéo e=3.0cm
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20
04.07.05 200253 IOPES |cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e m? 0,94 56,32 52,94
lastro
SUB-TOTAL - 04.07 24.050,58
04.08 PINTURA
04.08.01 SOBRE PAREDES E TETOS
04.08.01.01 88489 SINAPI ﬁfhgg/gzegoult\/lanual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Deméos. m2 734,60 12,25 8.998,85
04.08.01.02 88496 SINAPI Ap_Iicagéo E Lixamento De Massa Latex Em Teto, Duas Deméaos. Af_06/2014 m?2 162,82 25,00 4.070,50
04.08.01.03 88486 SINAPI  |Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Pva Em Teto, Duas Dem&os. Af_06/2014 m? 162,82 10,83 1.763,34
04.08.02 SOBRE MADEIRA
04.08.02.01 6082 SINAPI |Pintura Em Verniz Sintetico Brilhante Em Madeira, Tres Demaos m? 11,34 17,97 203,77
SUB-TOTAL - 04.08 15.036,46
04.09 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
04.09.01 ADAPTADORES E REGISTROS
04.09.01.01 HID-01 COMP  |Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 25mm x 3/4" , tudo incluido und 28,00 7,19 201,32
04.09.01.02 HID-11 COMP  |Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 50mm x 11/2" , tudo incluido und 20,00 7,89 157,80
04.09.01.03 HID-77 COMP  |Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 75mm x 11/2" , tudo incluido und 4,00 22,54 90,16
04.09.01.04 170321 IOPES [Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 8,00 49,70 397,60
04.09.01.05 170324 IOPES [Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 4,00 127,94 511,76
04.09.01.06 170325 IOPES [Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und 2,00 252,07 504,14
04.09.01.07 89351 SINAPI Registro De Pressao Bruto, Roscavel, 3/4", Fornecido E Instalado Em Ra Mal De Agua. und 12,00 3315 397,80
Af_12/2014
04.09.02 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM
Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elastica, Fornecida E Instalada Em
04.09.02.01 89708 SINAPI Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12 /2014 und 1,00 66,45 66,45
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04.09.02.02 142111 IOPES icr)]zz(a sifonada em PVC, didm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em ago und 12,00 77.95 935,40
04.09.03 TUBOS E CONEXOES DE AGUA
04.09.03.01 141410 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 25mm (3/4"), inclusive conexdes m 104,17 18,00 1.875,06
04.09.03.02 141413 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 50mm (11/2"), inclusive conexdes m 62,40 36,21 2.259,50
04.09.03.03 141415 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 75mm (21/2"), inclusive conexdes m 66,15 66,19 4.378,46
04.09.03.04 HID-36 COMP _ |Fornecimento e instalacdo de Bucha de reducdo curta 32 x 25 mm, tudo incluido und 8,00 4,85 38,80
04.09.03.05 HID-37 COMP _ |Fornecimento e instalacdo de Bucha de reducdo curta 40 x 32 mm, tudo incluido und 8,00 5,70 45,60
04.09.03.06 HID-38 COMP _ |Fornecimento e instalacéo de Bucha de reducdo curta 50 x 40 mm, tudo incluido und 8,00 6,94 55,52
04.09.03.07 HID-39 COMP _ |Fornecimento e instalacéo de Bucha de reducdo curta 60 x 50 mm, tudo incluido und 2,00 9,44 18,88
04.09.03.08 HID-87 COMP _ |Fornecimento e instalacéo de Bucha de reducdo curta 75 x 60 mm, tudo incluido und 2,00 17,30 34,60
04.09.03.09 HID-40 COMP _ |Fornecimento e instalagéo de Bucha de reducéo longa 50 x 25 mm, tudo incluido und 4,00 7,70 30,80
04.09.03.10 HID-82 COMP _ |Fornecimento e instalagéo de Bucha de reducéo longa 75 x 50 mm, tudo incluido und 5,00 16,08 80,40
04.09.03.11 HID-35 COMP __ |Fornecimento e instalacéo de Joelho de reducdo 90° 25 mm x 1/2", tudo incluido und 13,00 5,83 75,79
04.09.03.12 HID-121 COMP __ [Fornecimento e instalacéo de Té de redugdo 25 x 20 mm, tudo incluido und 5,00 7,00 35,00
04.09.03.13 HID-34 COMP__ [Fornecimento e instalacéo de Té de redugdo 50 x 25 mm, tudo incluido und 3,00 12,68 38,04
04.09.03.14 HID-83 COMP __ [Fornecimento e instalacéo de Té de redugdo 75 x 50 mm, tudo incluido und 12,00 43,95 527,40
04.09.03.15 142201 IOPES 1A/t§r;u1ri1 e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagdes, diam. m 104,17 9.42 981,28
04.09.03.16 142202 IOPES ??fogzue fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagoes, diam. m 62,40 1412 881,08
04.09.04 TUBOS E CONEXOES DE ESGOTO

04.09.04.01 141906 IOPES I;:gxg:SPVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 40mm (1 1/2"), inclusive m 30,81 26,62 82016
04.09.04.02 141907 IOPES I;::Xﬁcles PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 50mm (2"), inclusive m 62,80 33.76 212012
04.09.04.03 141908 IOPES I;::Xﬁcles PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 75mm (3"), inclusive m 25,60 48,63 1.244.92
04.09.04.04 141909 IOPES I;::X:ees PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4"), inclusive m 63,12 54,50 3.440,04
04.09.04.05 HID-02 COMP __ |Fornecimento e instalacéo de Té sanitario 50 x 50 mm, tudo incluido und 15,00 13,26 198,90
04.09.04.06 HID-17 COMP __ [Fornecimento e instalacéo de Té sanitario 100 x 50 mm, tudo incluido und 8,00 16,87 134,96
04.09.04.07 HID-18 COMP __ |Fornecimento e instalagéo de Juncéo Simples 50 x 50 mm, tudo incluido und 2,00 11,48 22,96
04.09.04.08 HID-20 COMP __ |Fornecimento e instalagdo de Juncdo Simples 100 x 50 mm, tudo incluido und 6,00 18,40 110,40
04.09.04.09 HID-19 COMP _ |Fornecimento e instalagéo de Juncdo Simples 100 x 100 mm, tudo incluido und 12,00 23,90 286,80
04.09.04.10 HID-29 COMP __ [Fornecimento e instalacdo de Reducédo Excéntrica 100 x 50 mm, tudo incluido und 4,00 6,46 25,84
04.09.04.11 142205 IOPES 1A1b/er}L;1ra;"e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagoes, diam. m 93,61 27.36 2.561.16
04.09.04.12 142206 IOPES 1A/t;e:ira e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagdes, diam. 2 m 88,72 39,82 3.532.83
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04.09.05 TUBOS E CONEXOES DE AGUAS PLUVIAIS
04.09.05.01 141909 IOPES I;::X:ees PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4"), inclusive m 3114 54,50 169713
04.09.05.02 HID-55 COMP_ |Ralo semi-esférico tipo abacaxi, didam. 100mm, tudo incluido und 6,00 19,14 114,84
04.09.06 AGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS
04.09.06.01 86888 SINAPI Vaso S~an|tar|o Sifonado Com Caixa Acoplada Louga Branca - Fornecimento E und 4,00 398,20 1.592,80
Instalacdo. Af_12/2013
04.09.06.02 95471 SINAPI Vaso Sanitario Slfonadp Convencional P?ra Pcd Sem Furo Frontal Com Lo Uga Branca und 8,00 689,59 5.516,72
Sem Assento - Fornecimento E Instalacdo. Af_10/2016
Mictério de ago inox, marcas de referéncia Fisher, Metalpress ou Mekal, com 30 cm de
04.09.06.03 170545 IOPES (largura e comp. variavel, inclusive valvula tipo americana, engate flexivel cromado, m 3,00 1.222,00 3.666,00
valvula de descarga, sifdo cromado e conjunto de fixacdo
04.09.06.04 170220 IOPES [Bancada de granito com espessurade 2 cm m? 3,18 338,24 1.075,60
Cuba De Embutir Oval Em Louga Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Inclus O Valvula
04.09.06.05 86937 SINAPI Em Metal Cromado E Sifao Flexivel Em Pvc - Fornecimento E In Stalagdo. Af_12/2013 und 8,00 154,39 1.235,12
04.09.06.06 170124 IOPES Lavatério de Can.to ref. Lj01 DECA ou equivalente, inclusive valvula, sifao e engates und 4,00 381,47 152588
cromados, exclusive torneira
04.09.06.07 EQU-44 COMP S;ri::eilecisea;pom em ago inox polido, diam. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitario de und 16,00 178,31 2.852,96
04.09.06.08 85005 SINAPI  |Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura m? 4,88 291,61 1.423,05
04.09.06.09 EQU-34 COMP _ |Porta papel toalha, em plastico ABS, cor branco com cinza und 8,00 51,74 413,92
04.09.06.10 EQU-35 COMP _ |Dispenser para papel higiénico (rolao), em plastico ABS, cor branco. und 12,00 51,74 620,88
Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservat Orio 800 A
04.09.06.11 95547 SINAPI 1500 MI, Incluso Fixacao. Af_10/2016 und 8,00 56,20 449,60
04.09.06.12 170519 IOPES Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referéncia und 4,00 224,83 899,32
Fabrimar, Deca ou Docol
04.09.06.13 170118 IOPES gta:nc:jnaertjwa de louga branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal und 8,00 5041 403,28
04.09.06.14 170562 IOPES Bebebedouro e!etnco de pressdo para portadores de necessidades especiais IBBL und 4,00 2.878,32 1151328
BDF300 ou equivalente
04.09.06.15 9535 SINAPI  |Chuveiro Eletrico Comum Corpo Plastico Tipo Ducha, Fornecimento E Inst Alacao und 8,00 71,72 573,76
SUB-TOTAL - 04.09 64.691,87
04.10 INSTALACOES ELETRICAS
04.10.01 ELE-27 COMP _ |Fornecimento e instalacé@o de caixa de passagem PVC 4x2" und 59,00 9,22 543,98
04.10.02 91937 SINAPI |Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015 und 42,00 10,47 439,74
04.10.03 93664 SINAPI R;SJSJ:/tggzmolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E | Nstalag&o. und 12,00 70,27 843.24
04.10.04 93654 SINAPI iflSJ(L;:/t:(r):\élonopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalag&o. und 7.00 13,29 93,03
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04.10.05 93655 SINAPI iflSJ(L;:/t:(r):\élonopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalag&o. und 4,00 14,32 57.28
04.10.06 93656 SINAPI iflSJ(L;:/t:(r):\élonopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalagao. und 2,00 14,32 28,64
04.10.07 93673 SINAPI iflSJ(L;:/t:(r)%npolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalagao. und 1,00 103,86 103,86

Digjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR
04.10.08 151314 IOPES IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 2,00 297,68 595,36
04.10.09 151351 IOPES _[Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 médulos und 12,00 152,90 1.834,80
04.10.10 151350 IOPES _[Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 médulos und 4,00 152,90 611,60
04.10.11 151127 IOPES [Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes m 53,00 18,93 1.003,29
04.10.12 151126 IOPES  [Eletroduto de PVC rigido roscavel, didam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes m 312,20 12,62 3.939,96
04.10.13 180205 IOPES [Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 33,10 66,20
04.10.14 180212 IOPES [Interruptor de trés teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" und 5,00 44,55 222,75
04.10.15 180204 IOPES [Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 11,00 21,31 234,41
04.10.16 180202 IOPES |Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" und 14,00 34,72 486,08
Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. ago pintada branca,refletor aletas parabdlicas
04.10.17 180124 IOPES [alum.alta pureza e refletancia,2 lamp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator duplo und 10,00 319,86 3.198,60
127V part.rédp.AFP, sog. antivib.,ref. CAA01-S232 Lumicenter ou equ.
Luminaria embutir compl.,corpo ch. ago pintada branca,refletor aletas parabdlicas
04.10.18 180125 IOPES [alum.alta pureza e refletancia,2 lamp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo 127V, und 32,00 209,70 6.710,40
part.rdp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equ
04.10.19 ELE-41 COMP  |Fornecimento e instalac@o de arandela com difusor em vidro 25cm und 15,00 108,07 1.621,05
04.10.20 160613 IOPES Ponto para |Ium|nagaq de emergéncia completo, inclusive bloco auténomo de iluminagao und 4,00 204,75 819,00
2x9W com tomada universal
Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa De Aco Galvanizado, Para 12
04.10.21 83463 SINAPI |Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E N Eutro - und 1,00 264,37 264,37
Fornecimento E Instalacao
Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 32
04.10.22 74131/006 SINAPI |Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, und 2,00 758,91 1.517,82
Fornecimento E Instalacao
04.10.23 ELE-58 COMP Fpr_nemmento e |lnstalragao de quadro de quadro de distribuicdo, sem barramento, 24 und 2,00 280,40 560,80
disjuntores, tudo incluido
04.10.24 ELE-35 COMP _ |Fornecimento e instalacé@o de espelho PVC 4x2" cego com furo und 12,00 7,19 86,28
> > - ——
04.10.25 91926 SINAPI Cabo. Dg Cobre Iflexwel Isolado, ?,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos m 910,70 3,89 3.542,62
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
- > = ——
04.10.26 91928 SINAPI Cabo. Dle Cobre Flexwel Isolado, ~4 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos m 393,60 5,49 2.160,86
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
04.10.27 151337 IOPES Dispositivo de protggao contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal maxima 275VCA, und 12,00 175,08 2.100,96
corente de surto maxima 40KA.
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04.10.28 ELE-42 COMP  |Fornecimento e instalagéo de lampada fluorescente compacta reator integrado 23W und 15,00 39,77 596,55
SUB-TOTAL - 04.10 34.283,53
04.11 CABEAMENTO ESTRUTURADO
04.11.01 ELE-40 COMP _ |Fornecimento e instalacé@o de caixa de passagem PVC 4x4" und 2,00 11,21 22,42
04.11.02 CAB-02 COMP  |Tomada com espelho em PVC 4x4" e 2 conectores RJ 45 fémea und 2,00 108,94 217,88
Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado
04.11.03 91871 SINAPI Em Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m 13,40 11,35 152,09
04.11.04 CAB-09 COMP _ |Cabo estruturado CAT6-4 m 32,90 8,86 291,49
SUB-TOTAL - 04.11 683,88
04.12 ALARME E CFTV
04.12.01 ELE-27 COMP _ |Fornecimento e instalacé@o de caixa de passagem PVC 4x2" und 11,00 9,22 101,42
04.12.02 ALA-01 COMP__ [Fornecimento e instalacdo de Camera de Seguranca IP ¢/ alimentacdo POE und 11,00 1.009,84 11.108,24
04.12.03 CAB-17 COMP__ |Tomada com espelho em PVC 4x2" e 1 conector RJ 45 fémea und 11,00 44,65 491,15
04.12.04 150634 IOPES [Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und 1,00 101,50 101,50
Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Term Inais, Instalado
04.12.05 91836 SINAPI Em Forro - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m 26,60 9.81 260,94
Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado
04.12.06 91871 SINAPI Em Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 52,60 11,35 597,01
04.12.07 CAB-09 COMP__ |Cabo estruturado CAT6-4 m 223,00 8,86 1.975,78
SUB-TOTAL - 04.12 14.636,04
04.13 SPDA
04.13.01 72315 SINAPI | Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm und 16,00 31,00 496,00
04.13.02 72929 SINAPI  |Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 150,00 53,47 8.020,50
04.13.03 72254 SINAPI  |Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 105,00 38,36 4.027,80
04.13.04 68069 SINAPI  |Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector und 8,00 74,17 593,36
04.13.05 160316 IOPES Caixa dg |lnspegao gm PVCl, d|ametro 300 n~1m, ref TEL-552, marca de referéncia und 8,00 89,05 712,40
Termotécnica ou equivalente, inclusive escavacao e reaterro
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115
04.13.06 160312 IOPES ([Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referéncia Termotécnica und 16,00 45,57 729,12
ou equivalente
04.13.07 95731 SINAPI EIetrodyto Rigido Soldayel, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede - m 24,00 9.84 236,16
Fornecimento E Instalacdo. Af_11/2016_P
04.13.08 2560 SINAPI  |Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega und 8,00 15,43 123,44
04.13.09 SPD-06 COMP  |Abracadeira tipo 6mega 1" ¢/ parafuso” Pc 24,00 5,99 143,76
04.13.10 SPD-02 COMP  |Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" Pc 8,00 23,14 185,12
04.13.11 160321 IOPES Tampa reforgetda lem ferro,fur.1d|do com. escotilha TEL 536, inclusive assentamento, und 8,00 118,40 947,20
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
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04.13.12 SPD-08 COMP _ |Conector para medicdo com 4 parafusos Pc 8,00 37,07 296,56
04.13.13 79272 SINAPI ICr)]cs)?:lzio;oParafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E und 16,00 15.23 243,68

Presilha de latéo ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN
04.13.14 160319 IOPES [6mm e vedagdo dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou und 150,00 9,06 1.359,00
equivalente
Caixa de equalizagdo de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais
04.13.15 160325 IOPES |para aterramento (BEP), em aco, com flange inferior e vedagao na porta, ref. TEL-903, und 1,00 511,65 511,65
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
04.13.16 SPD-10 COMP _ [Fixador tipo 6mega latdo furo 5.5mm p/ cabo 35mm? Pc 36,00 6,06 218,16
04.13.17 SPD-05 COMP _ |Suporte isolador ¢/ roldana p/ aparafusar ¢/ chapa Pc 10,00 12,07 120,70
04.13.18 SPD-11 COMP ___|Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905 Pc 6,00 61,38 368,28
SUB-TOTAL - 04.13 19.332,89

04.14 INSTALACOES DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO
04.14.01 83635 SINAPI |Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao und 3,00 205,49 616,47
04.14.02 73775/002 SINAPI Extmtor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Completa und 3,00 182,34 547,02

Fornecimento E Colocacao
SUB-TOTAL - 04.14 1.163,49

04.15 COBERTURA
04.15.01 7239 SINAPI _ |Telha Aluminio Ondulada, Altura = *18* Mm, E = 0,6 Mm m? 100,70 37,63 3.789,34
04.15.02 83742 SINAPI _ |Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua m2 185,42 24,37 4.518,68
04.15.03 EDI-05 COMP Fornecimento e instalagdao Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2 m 90.24 58,18 5.250,16

cm, largura 20cm
Estrutura Metalica Em Tesouras Ou Trelicas, Vao Livre De 12M, Fornecim Ento E
Montagem, Nao Sendo Considerados Os Fechamentos Metalicos, As C Olunas, Os 5
04.15.04 72110 SINAPI Servicos Gerais Em Alvenaria E Concreto, As Telhas De Cober Tura E A Pintura De m 100,70 91,26 9.189,88
Acabamento
SUB-TOTAL - 04.15 22.748,06

04.16 SERVICOS COMPLEMENTARES

04.16.01 74072/003 SINAPI __ |Corrimao Em Tubo Aco Galvanizado 1 1/4" Com Bracadeira m 23,20 90,39 2.097,04
SUB-TOTAL - 04.16 2.097,04

SUB-TOTAL - 04 519.555,80

05 GINASIO POLIESPORTIVO 282.689,01

05.01 MOVIMENTO DE TERRA

05.01.01 74205/001 SINAPI Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito m 324,66 2,66 863,59
(C/Trator Esteiras 160Hp)

05.01.02 93382 SINAPI  |Reaterro Manual De Valas Com Compactacdo Mecanizada. Af_04/2016 m3 207,16 23,74 4.917,97

05.01.03 72843 SINAPI _ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 5.076,00 0,76 3.857,76
SUB-TOTAL - 05.01 9.639,32
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05.02 ESTRUTURA
05.02.01 68053 SINAPI ’\F/Ici);rr\::mento/lnstalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150 m2 120,68 6.27 756,66
05.02.02 5651 SINAPI  |Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m? 293,65 51,53 15.131,78
05.02.03 40238 IOPES Fprmg de chapalcompensada resinada 12mm, Ievando—seA em conta a utilizagé@o 3 vezes m2 163,62 63,53 10.394.77
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desférma)
05.02.04 40246 IOPES Zcz)rr;e;ngwnirr:o, dobragem e colocagao em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de kg 1.325,00 6.30 8.347.50
05.02.05 40243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocag@o em forma, de armadura CA-50 A média, didametro kg 3.211,00 6.66 21.385.26
de6.3210.0 mm
05.02.06 40245 IOPES Fornecimento, dobragem e"colocagao em foérma, de armadura CA-50 A grossa didametro kg 1.401,00 7.09 9.933,09
de12.5a25.0mm (1/2a1")
Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
05.02.07 94972 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 137,80 350,22 48.260,31
05.02.08 92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m3 137.80 30,18 4.158.80
Estruturas. Af 12/2015
Alvenaria De Blocos De Conc[eto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk =
05.02.09 89458 SINAPI  |4,5 Mpa, Para Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? , Com Vaos, Utilizando m? 113,88 58,59 6.672,22
Palheta. Af_12/2014
SUB-TOTAL - 05.02 125.040,39
05.03 ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA
Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento
05.03.01 200715 IOPES |de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive m? 55,18 143,31 7.907,84
chapisco
Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo
05.03.02 87529 SINAPI  |Mecéanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, m? 189,44 28,46 5.391,46
Espessura De 20Mm, Com Execucéo De Taliscas. Af_06/201 4
05.03.03 88489 SINAPI ﬁfhgg/gzagoult\/lanual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demé&os. m2 189,44 12,25 2.320.64
05.03.04 EDI-05 COMP Fornecimento e instalagdo Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2 m 149,96 58,18 8.724.67
cm, largura 20cm
Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galv Anizado,
05.03.05 74244/001 SINAPI  |Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvani Zado, Fio 14 Bwg E m2 255,50 127,59 32.599,24
Malha Quadrada 5X5Cm
05.03.06 EQU-05 COMP ]nstglagao de tela para fechamento lateral de campo conforme detalhe de projeto, m2 324,60 19,35 6.281.01
incluindo tubo para fechamento
05.03.07 200721 IOPES [Rede de protecdo em nylon malha 5x5 cm para protecdo de quadra de esportes m? 692,64 14,61 10.119,47
05.03.08 ESQ-14 COMP Port&o de abrir em tela em arame galvanizado 12 malha 2" revestido em PVC e tubo de m2 8,28 509,88 4.221.80
aco galvanizado, conforme detalhes de Projeto
SUB-TOTAL - 05.03 77.566,13
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05.04 REVESTIMENTOS DE PISOS DO ENTORNO
Execugéao De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, 3
05.04.01 94991 SINAPI Usinado, Acabamento Convencional, Nao Armado. Af 07/2016 m 16,69 473,70 7.906,05
SUB-TOTAL - 05.04 7.906,05
05.05 PINTURA
05.05.01 200704 IOPES Pintura com tinta & base de resinas acr|I|ce~ls, marcas de referencia Suvinil, Coral ou m2 692,64 29.26 20.266,64
Novacor, sobre piso de concreto a duas demaos
05.05.02 200703 IOPES Pintura a base de epoxi, marca§ de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com m 238,56 26.75 6.381,48
largura de 5cm, para demarcacéo de quadras de esportes
05.05.03 200725 IOPES Pintura a base de epoxi, marf:as de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas m 134,00 42,80 5.735,20
largura de 8cm para demarcacao de quadra de esportes
SUB-TOTAL - 05.05 32.383,32
05.06 INSTALACOES ELETRICAS
05.06.01 83446 SINAPI |Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 4,00 173,53 694,12
05.06.02 93662 SINAPI R;SJSJ:/tggzmolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E | Nstalagao. und 4,00 67.64 27056
05.06.03 93673 SINAPI iflSJg:/t:(r)%npolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalagao. und 1,00 103,86 103,86
05.06.04 151127 IOPES Elgtroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes m 89,40 18,93 1.692,34
Poste circular de concreto 11m padrao ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/
05.06.05 180408 IOPES [lampada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de poténcia, Tecnowatt und 4,00 3.610,13 14.440,52
ou equivalente.
Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 18
05.06.06 74131/004 SINAPI |Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, und 1,00 355,19 355,19
Fornecimento E Instalacao
- > = —
05.06.07 91927 SINAPI Cabo. DQ Cobre EIexweI Isolado, ?,5 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos m 366,00 3,77 137982
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
05.06.08 151337 IOPES Dispositivo de protggao contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal maxima 275VCA, und 4,00 175,08 700,32
corente de surto maxima 40KA.
SUB-TOTAL - 05.06 19.636,73
05.07 ACESSORIOS ESPORTIVOS
05.07.01 200706 IOPES Suportfa para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, und 2,00 2.632,57 5.265,14
armacdo, lancamento e desforma
05.07.02 200709 IOPES [Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocagéo und 2,00 636,50 1.273,00
05.07.03 200707 IOPES T.rave p~ara fgtgpol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel, und 2,00 1.055.75 2.511,50
dimensdes oficiais 3x2m
05.07.04 200713 IOPES |Rede para futebol de saldo und 2,00 109,84 219,68




PLANILHA ORQAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE Leis Sociais 91.50%
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES (SINAPI): e TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017
' ~ ~ CUSTO (R$)
NIDADE ANTIDADE -
ITEM CODIGO ORGAO (DESCRICAO SERVICO u Qu UNITARIO TOTAL
05.07.05 200708 IOPES Qonjupto de pqste de voleibol de tubo de ferro lgalvamzado 3 e part? movel de 21/2", und 1,00 1.051,69 1.051,69
inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampao de furo
05.07.06 200705 IOPES [Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior und 1,00 196,06 196,06
SUB-TOTAL - 05.07 10.517,07
SUB-TOTAL - 05 282.689,01
06 CAMPO SOCIETY 328.076,76
06.01 MOVIMENTO DE TERRA
06.01.01 74205/001 SINAPI Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito m 190,35 2,66 506,33
(C/Trator Esteiras 160Hp)
06.01.02 72843 SINAPI__ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 8.223,12 0,76 6.249,57
SUB-TOTAL - 06.01 6.755,90
06.02 DRENAGEM / BASE
Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
06.02.01 141102 IOPES |Hmax=1m, c/ tampa em concreto esp. 5¢cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. und 2,00 405,19 810,38
¢/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavacao e reaterro
06.02.02 73710 SINAPI  |Base Para Pavimentacao Com Brita Graduada, Inclusive Compactacao m3 126,90 124,36 15.781,28
06.02.03 72843 SINAPI _ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 1.167,48 0,76 887,28
06.02.04 41401 DER-ES g/lpallir;t:gg::otexhl ndo tecida com resisténcia longitudinal a tragdo 10kN/m, fornecimento e m2 112,80 6.21 700,48
06.02.05 PAV-10 COMP___ |Fornecimento e assentamento de brita 2 - drenos e filtros m3 8,46 93,06 787,28
06.02.06 72942 SINAPI _[Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-1C m2 1.269,00 1,49 1.890,81
06.02.07 72843 SINAPI _ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 265,47 0,76 201,75
SUB-TOTAL - 06.02 21.059,26
06.03 GRAMA SINTETICA
Fornecimento e instalagdo com mao de obra especializada de grama sintética com fios
06.03.01 PAV-19 COMP |de polietileno monofilada, base interna dupla, altura dos fios de 50mm, na cor verde com m? 1.269,00 92,57 117.471,33
demarcagdes em faixas brancas, FIFA 2 estrelas
SUB-TOTAL - 06.03 117.471,33
06.04 ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA
Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento
06.04.01 200715 IOPES |de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive m? 88,20 143,31 12.639,94
chapisco
06.04.02 120101 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, m2 176,40 518 91375
espessura 5 mm
Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo
06.04.03 87529 SINAPI  |Mecéanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, m? 176,40 28,46 5.020,34
Espessura De 20Mm, Com Execucéo De Taliscas. Af_06/201 4




PLANILHA ORQAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE Leis Sociais 01.50%
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES (SINAPI): ’ TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017
A ~ ~ CUSTO (R$)
ITEM CODIGO ORGAO (DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
06.04.04 88489 SINAPI ﬁfhgg/gzegoult\/lanual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Deméos. m2 176,40 12,25 2.160,90
06.04.05 EDI-05 COMP Fornecimento e instalagao Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2 m 147.00 58,18 8.552,46
cm, largura 20cm
Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galv Anizado,

06.04.06 74244/001 SINAPI  |Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvani Zado, Fio 14 Bwg E m? 651,20 127,59 83.086,60
Malha Quadrada 5X5Cm

06.04.07 ESQ-14 COMP Portéo de abrir em tela em arame galvanizado 12 malha 2" revestido em PVC e tubo de m2 2,50 509,88 1.274.70
aco galvanizado, conforme detalhes de Projeto

06.04.08 EQU-05 COMP ]nstglagao de tela para fechamento lateral de campo conforme detalhe de projeto, m2 296,00 19,35 5.727.60
incluindo tubo para fechamento

06.04.09 QUA-01 COMP  |Rede de protecdo em nylon malha 5x5 cm para protecdo de quadra de esportes m? 1.269,00 16,87 21.408,03
SUB-TOTAL - 06.04 140.784,32

06.05 ILUMINACAO
06.05.01 83446 SINAPI  |Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 8,00 173,53 1.388,24
06.05.02 ELE-59 COMP __ |Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 81,80 22,69 1.856,04

Poste circular de concreto 11m padrao ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/
06.05.03 180408 IOPES |lampada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de poténcia, Tecnowatt und 8,00 3.610,13 28.881,04
ou equivalente.
- > = —
06.05.04 91929 SINAPI Cabo. Dle Cobre Flexwel Isolado, ~4 Mm?2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos m 1.364,40 5.24 7.149.45
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
SUB-TOTAL - 06.05 39.274,77

06.06 INSTALACOES ESPORTIVAS

06.06.01 200707 IOPES T.rave p~ara fgtgpol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel, und 2,00 1.255.75 2.511,50
dimensdes oficiais 3x2m

06.06.02 200713 IOPES |Rede para futebol de saldo und 2,00 109,84 219,68

SUB-TOTAL - 06.06 2.731,18

SUB-TOTAL - 06 328.076,76

07 QUADRA DE AREIA 82.290,22

07.01 MOVIMENTO DE TERRA

07.01.01 74205/001 SINAPI Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito m 37.95 2,66 100,94
(C/Trator Esteiras 160Hp)

07.01.02 72843 SINAPI__ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 1.639,44 0,76 1.245,97
SUB-TOTAL - 07.01 1.346,91

07.02 AREIA
07.02.01 370 SINAPI _ [Areia Media m3 56,92 37,79 2.151,00
07.02.02 72843 SINAPI _ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 1.866,98 0,76 1.418,90

SUB-TOTAL - 07.02 3.569,90




PLANILHA ORQAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE Leis Sociais 01.50%
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES (SINAPI): ’ TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017
A ~ ~ CUSTO (R$)
ITEM CODIGO ORGAO (DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
07.03 ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA
Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento
07.03.01 200715 IOPES |de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive m? 48,84 143,31 6.999,26
chapisco
07.03.02 120101 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, m2 97,68 518 505,98
espessura 5 mm
Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo
07.03.03 87529 SINAPI  |Mecéanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, m? 97,68 28,46 2.779,97
Espessura De 20Mm, Com Execucéo De Taliscas. Af_06/201 4
07.03.04 88489 SINAPI ﬁfhgg/gzagoult\/lanual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Dema&os. m2 97,68 12,25 1.196,58
07.03.05 EDI-05 COMP Fornecimento e instalagao Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2 m 81.40 58.18 4.735.85
cm, largura 20cm
Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galv Anizado,
07.03.06 74244/001 SINAPI  |Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvani Zado, Fio 14 Bwg E m? 362,56 127,59 46.259,03
Malha Quadrada 5X5Cm
07.03.07 ESQ-14 COMP Port&o de abrir em tela em arame galvanizado 12 malha 2" revestido em PVC e tubo de m2 2,50 509,88 1.274.70
aco galvanizado, conforme detalhes de Projeto
07.03.08 EQU-05 COMP ]nstglagao de tela para fechamento lateral de campo conforme detalhe de projeto, m2 164,80 19,35 3.188,88
incluindo tubo para fechamento
07.03.09 200708 IOPES Qonjupto de pqste de voleibol de tubo de ferro lgalvamzado 3 e part? movel de 21/2", und 1,00 1.051,69 1.051,69
inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampao de furo
07.03.10 200705 IOPES [Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior und 1,00 196,06 196,06
SUB-TOTAL - 07.03 68.188,00
07.04 ILUMINACAO
07.04.01 83446 SINAPI _ [Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 2,00 173,53 347,06
07.04.02 ELE-59 COMP __ |Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 21,80 22,69 494,64
Poste circular de concreto 11m padrao ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/
07.04.03 180408 IOPES |lampada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de poténcia, Tecnowatt und 2,00 3.610,13 7.220,26
ou equivalente.
- > = —
07.04.04 91929 SINAPI Cabo. Dle Cobre Flexwel Isolado, ~4 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos m 214,40 5.24 112345
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
SUB-TOTAL - 07.04 9.185,41
SUB-TOTAL - 07 82.290,22
08 PISTA DE CAMINHADA 117.841,64
08.01 MOVIMENTO DE TERRA
08.01.01 74205/001 SINAPI Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito m 33,04 2,66 87,88
(C/Trator Esteiras 160Hp)
08.01.02 72961 SINAPI  |Regularizacao E Compactacao De Subleito Ate 20 Cm De Espessura m? 660,88 1,52 1.004,53




PLANILHA ORQAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE Leis Sociais 91.50%
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES (SINAPI): e TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017
X - = CUSTO (R$)
NIDADE AN -
ITEM CODIGO ORGAO (DESCRICAO SERVICO u QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
08.01.03 72843 SINAPI  |Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 1.427,33 0,76 1.084,77
SUB-TOTAL - 08.01 2.177,18
08.02 PISTA
08.02.01 73710 SINAPI  |Base Para Pavimentacao Com Brita Graduada, Inclusive Compactacao m3 66,09 124,36 8.218,95
08.02.02 72843 SINAPI__ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 608,01 0,76 462,08
Execugdo De Patio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retan Gular o
08.02.03 93680 SINAPI Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 m 660,88 65,33 43.175,29
Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-
08.02.04 94273 SINAPI |Fabricado, Dimensdes 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer lor X Base m 499,73 37,41 18.694,89
Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viario). Af_06/2 016
SUB-TOTAL - 08.02 70.551,21
08.03 ILUMINACAO
08.03.01 83446 SINAPI |Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 17,00 173,53 2.950,01
08.03.02 ELE-59 COMP  |Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 161,80 22,69 3.671,24
08.03.03 41237 DER-ES |[Poste de iluminacéo urbana com lumindria tipo chapet chinés und 17,00 1.936,15 32.914,55
- > - —
08.03.04 91929 SINAPI Cabo. Dle Cobre Flexwel Isolado, ~4 Mm?2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos m 1.064,40 5.24 5.577.45
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
SUB-TOTAL - 08.03 45.113,25
SUB-TOTAL - 08 117.841,64
09 PISTA DE SKATE 110.151,21
09.01 MOVIMENTO DE TERRA
09.01.01 74205/001 SINAPI Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito m3 83,35 2,66 22171
(C/Trator Esteiras 160Hp)
09.01.02 93382 SINAPI  |Reaterro Manual De Valas Com Compactacdo Mecanizada. Af_04/2016 m3 21,08 23,74 500,43
09.01.03 72843 SINAPI _ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 2.690,06 0,76 2.044,44
SUB-TOTAL - 09.01 2.766,58
09.02 RADIER
09.02.01 68053 SINAPI ’\Fﬂci);?:;:lmento/lnstalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150 m2 333,40 6.27 2.090,41
09.02.02 5651 SINAPI  |Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m? 17,00 51,53 876,01
09.02.03 40243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocag@o em forma, de armadura CA-50 A média, didametro kg 5.314,40 6.66 35.393,90
de6.3210.0 mm
Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
09.02.04 94969 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 16,67 287,27 4.788,79
Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
09.02.05 94972 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 66,68 350,22 23.352,66
09.02.06 92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m 83.35 30,18 2.515,50
Estruturas. Af 12/2015
SUB-TOTAL - 09.02 69.017,27




PLANILHA ORQAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE Leis Sociais 91.50%
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES (SINAPI): s TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017
A ~ ~ CUSTO (R$)
NIDADE AN -
ITEM CODIGO ORGAO |DESCRICAO SERVICO u QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
09.03 OBSTACULOS
09.03.01 5651 SINAPI  |Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m? 105,80 51,53 5.451,87
09.03.02 40243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocag@o em forma, de armadura CA-50 A média, didametro kg 589,70 6.66 3.927.40
de6.3210.0 mm
Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
09.03.03 94972 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 15,20 350,22 5.323,34
09.03.04 92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m 15.20 30,18 458,73
Estruturas. Af 12/2015
Alvenaria De Vedacdo De Blocos Cgrémicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm
09.03.05 87478 SINAPI  |(Espessura 9Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M?2 Sem Vaos E m? 8,24 43,74 360,41
Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014
SUB-TOTAL - 09.03 15.521,75
09.04 ALVENARIA ESTRUTURAL
Alvenaria De Blocos De Conc[eto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk =
09.04.01 89458 SINAPI  |4,5 Mpa, Para Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? , Com Vaos, Utilizando m? 63,98 58,59 3.748,58
Palheta. Af_12/2014
09.04.02 40243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocag@o em forma, de armadura CA-50 A média, didametro kg 94,50 6.66 629,37
de6.3210.0 mm
09.04.03 89993 SINAPI |Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af 01/2015 m3 0,30 714,40 214,32
09.04.04 89995 SINAPI  |Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af _01/2015 m3 0,80 683,64 546,91
SUB-TOTAL - 09.04 5.139,18
09.05 REVESTIMENTO
Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traco 1:2:8, Preparo
09.05.01 87529 SINAPI  |Mecéanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, m? 68,79 28,46 1.957,76
Espessura De 20Mm, Com Execucéo De Taliscas. Af_06/201 4
SUB-TOTAL - 09.05 1.957,76
09.06 PINTURA
09.06.01 88489 SINAPI Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Dem&os. m2 68.79 12,25 842,67
Af_06/2014
SUB-TOTAL - 09.06 842,67
09.07 ACESSORIOS
09.07.01 210301 IOPES Quarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a m 24.20 226,46 5.480,33
6leo ou esmalte
09.07.02 210322 IOPES  [Corrim&o em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m m 6,20 86,38 535,55
09.07.03 SKT-01 COMP _ |Protecao de quina com tubo de ago galvanizado 2", tudo incluido m 21,60 45,97 992,95
09.07.04 SKT-02 COMP _ |Protecao de quina com chapa de ferro, tudo incluido m 24,00 22,84 548,16




PLANILHA ORCAMENTARIA

CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA el
OBRA: PRACA DA JUVENTUDE Leis Sociais 91.50%
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES (SINAPI): e TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017
A ~ ~ CUSTO (R$)
NIDADE ANTIDADE -
ITEM CODIGO ORGAO (DESCRICAO SERVICO u Qu UNITARIO TOTAL
SUB-TOTAL - 09.07 7.556,99
09.08 CONFINAMENTOS
Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-
09.08.01 94273 SINAPI |Fabricado, Dimensdes 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer lor X Base m 75,96 37,41 2.841,66
Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viario). Af_06/2 016
SUB-TOTAL - 09.08 2.841,66
09.09 ILUMINACAO
09.09.01 83446 SINAPI  |Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 1,00 173,53 173,53
09.09.02 ELE-59 COMP _ |Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 11,80 22,69 267,74
Poste circular de concreto 11m padrao ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/
09.09.03 180408 IOPES |lampada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de poténcia, Tecnowatt und 1,00 3.610,13 3.610,13
ou equivalente.
09.09.04 151417 IOPES |Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, secdo de 2.5 mm2 m 82,90 5,50 455,95
SUB-TOTAL - 09.09 4.507,35
SUB-TOTAL - 09 110.151,21
10 PISTA DE SALTO 29.040,59
10.01 MOVIMENTO DE TERRA
10.01.01 74205/001 SINAPI Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito m 30,32 2,66 80,65
(C/Trator Esteiras 160Hp)
10.01.02 72843 SINAPI _ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 1.309,82 0,76 995,46
SUB-TOTAL - 10.01 1.076,11
10.02 BASE
10.02.01 41090 DER-ES Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60kg agco CA-50A, méao de m 9.00 793.80 7.144,20
obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma
10.02.02 5651 SINAPI  |Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m? 12,45 51,53 641,54
Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
10.02.03 94969 SINAPI Mecéanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 3,00 287,27 861,81
SUB-TOTAL - 10.02 8.647,55
10.03 ACABAMENTO
10.03.01 SLT-01 COMP _ |Saibro compactado manualmente, tudo incluido m3 60,00 121,66 7.299,60
SUB-TOTAL - 10.03 7.299,60
10.04 CAIXA DE AREIA
Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
10.04.01 94969 SINAPI Mecéanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 1,12 287,27 321,74
Alvenaria De Vedacdo De Blocos Cgrémicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm
10.04.02 87478 SINAPI  |(Espessura 9Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M?2 Sem Vaos E m? 10,80 43,74 472,39
Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014
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10.04.03 79482 SINAPI  |Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico m3 11,20 78,98 884,57
10.04.04 72843 SINAPI__ [Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 367,36 0,76 279,19

SUB-TOTAL - 10.04 1.957,89

10.05 CONFINAMENTOS

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-

10.05.01 94273 SINAPI  |Fabricado, Dimensdes 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer lor X Base m 104,60 37,41 3.913,08
Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viario). Af_06/2 016
SUB-TOTAL - 10.05 3.913,08

10.06 ILUMINACAO
10.06.01 83446 SINAPI  |Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 1,00 173,53 173,53
10.06.02 ELE-59 COMP __ |Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 15,80 22,69 358,50

Poste circular de concreto 11m padrao ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/
10.06.03 180408 IOPES |lampada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de poténcia, Tecnowatt und 1,00 3.610,13 3.610,13
ou equivalente.
10.06.04 151417 IOPES |Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, secdo de 2.5 mm2 m 364,40 5,50 2.004,20
SUB-TOTAL - 10.06 6.146,36
SUB-TOTAL - 10 29.040,59
11 CASA DE BOMBAS E CASTELO D'AGUA 67.237,53

11.01 SERVICOS EM TERRA

11.01.01 74205/001 SINAPI Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito m 144 2,66 3,83
(C/Trator Esteiras 160Hp)

11.01.02 72843 SINAPI | Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 62,21 0,76 47,27
SUB-TOTAL - 11.01 51,10

11.02 ESTRUTURAS

11.02.01 ESTACAS
11.02.01.01 FND-01 COMP _ |Fornecimento e execugdo de estaca pré-moldada de concreto, tudo incluido m 110,00 53,98 5.937,80
11.02.02 INFRAESTRUTURA
11.02.02.01 68053 SINAPI ’\F/Ici);?::mento/lnstalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150 m2 20,69 6.27 129,72
11.02.02.02 5651 SINAPI  |Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m? 9,60 51,53 494,68
11.02.02.03 40245 IOPES Fornecimento, dobragem e"colocagao em foérma, de armadura CA-50 A grossa didametro kg 9.00 7.09 6381
de12.5a25.0mm (1/2a1")
11.02.02.04 40243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocag@o em forma, de armadura CA-50 A média, didametro kg 366,00 6.66 2.437.56
de6.3210.0 mm
11.02.02.05 40246 IOPES Zcz)rr;e;n?nirr:o, dobragem e colocagao em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de kg 10,00 6.30 63,00
11.02.02.06 94969 SINAPI Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo m 1,03 08727 295,88

Mecéanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016
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Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
11.02.02.07 94972 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 7,20 350,22 2.521,58
11.02.02.08 92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m3 8.23 30,18 24838
Estruturas. Af 12/2015
11.02.03 SUPERESTRUTURA
11.02.03.01 40206 IOPES quma ~de tabua dg madewa de 2.5 x 30.0 cm para fundagbes, levando-se em conta a m2 2110 89.18 1.881,69
utilizacdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
11.02.03.02 40328 IOPES Fornecimento, dobragem e colocag@o em forma, de armadura CA-50 A média, didametro kg 134,00 6.66 892,44
de6.3210.0 mm
Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
11.02.03.03 94972 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 2,10 350,22 735,46
11.02.03.04 92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m 210 30,18 6337
Estruturas. Af 12/2015
SUB-TOTAL - 11.02 15.765,37
11.03 PAREDES E PAINEIS
Alvenaria De Vedagao De ,Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura
11.03.01 87467 SINAPI  |14Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M2 Com Vaos E Argamassa m? 31,85 66,80 2.127,58
De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014
11.03.02 50301 IOPES Verga/f:ontraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, m 6.57 8.67 56.96
armacao e desforma
SUB-TOTAL - 11.03 2.184,54
11.04 ESQUADRIAS
11.04.01 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
11.04.01.01 91341 SINAPI Porta Em Aluminio De APnr Tipo Veneziana Com Guarni¢éo, Fixagdo Com P Arafusos - m2 1,89 74920 1.415.98
Fornecimento E Instalacdo. Af_08/2015
11.04.01.02 160712 IOPES Tela em arame galvgnlzado de 1"e flo 10 para ventilagéo de casa de gas, chumbada m2 0.36 149,15 53,69
com argamassa de cimento, cal e areia
SUB-TOTAL - 11.04 1.469,67
11.05 REVESTIMENTO DE PAREDES
11.05.01 120101 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, m2 63.70 518 329.96
espessura 5 mm
Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traco 1:2:8, Preparo
11.05.02 87529 SINAPI  |Mecéanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, m? 63,70 28,46 1.812,90
Espessura De 20Mm, Com Execucéo De Taliscas. Af_06/201 4
SUB-TOTAL - 11.05 2.142,86
11.06 REVESTIMENTO DE PISOS
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11.06.01 130202 IOPES Piso C|men_tado I|so, cqm 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no m2 5,39 39,90 215,06
traco 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m
SUB-TOTAL - 11.06 215,06
11.07 PINTURAS
11.07.01 88489 SINAPI Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Dem&os. m2 31,85 12,25 390,16
Af_06/2014
SUB-TOTAL - 11.07 390,16
11.08 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
11.08.01 ADAPTADORES E REGISTROS
11.08.01.01 HID-50 COMP  |Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 40mm x 1.1/4" , tudo incluido und 4,00 9,73 38,92
11.08.01.02 HID-11 COMP  |Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 50mm x 11/2" , tudo incluido und 4,00 7,89 31,56
11.08.01.03 HID-77 COMP  |Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 75mm x 11/2" , tudo incluido und 2,00 22,54 45,08
11.08.01.04 141524 IOPES 1A/da?}§>tador de PVC soldavel com flanges livres para caixa dagua, diametro 40mm (1 und 1,00 28,99 28,99
11.08.01.05 141525 IOPES 1A/dzaj}gnador de PVC soldavel com flanges livres para caixa dagua, diametro 50mm (1 und 2,00 33.33 66,66
11.08.01.06 HID-76 COMP _ |Adaptador de PVC com flanges livres para caixa dagua de 75mmx 21/2" und 2,00 173,19 346,38
11.08.01.07 170323 IOPES [Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und 1,00 81,52 81,52
11.08.01.08 170324 IOPES [Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 2,00 127,94 255,88
11.08.01.09 170325 IOPES [Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und 1,00 252,07 252,07
11.08.01.10 170335 IOPES [Valvula de retencdo horizontal ou vertical, diam. 32mm (11/4") und 2,00 114,24 228,48
11.08.02 TUBOS E CONEXOES DE AGUA
11.08.02.01 141412 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 40mm (11/4"), inclusive conexdes m 18,40 29,21 537,46
11.08.02.02 141413 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 50mm (11/2"), inclusive conexdes m 16,86 36,21 610,50
11.08.02.03 141415 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 75mm (21/2"), inclusive conexdes m 20,01 66,19 1.324,46
11.08.02.04 HID-83 COMP __ [Fornecimento e instalacéo de Té de redugdo 75 x 50 mm, tudo incluido und 1,00 43,95 43,95
11.08.03 TUBOS E CONEXOES DE AGUAS PLUVIAIS
11.08.03.01 141909 IOPES ;Fgrt])gx:ees PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4"), inclusive m 2.75 54,50 149,87
11.08.03.02 HID-55 COMP  |Ralo semi-esférico tipo abacaxi, didam. 100mm, tudo incluido und 1,00 19,14 19,14
11.08.04 BOMBAS
11.08.04.01 83486 SINAPI _|Bomba Centrifuga C/ Motor Eletrico Trifasico 1Cv und 2,00 1.402,28 2.804,56
11.08.05 CASTELO D'AGUA
11.08.05.01 EQU-41 COMP _ |Fornecimento e Instalacdo de caixa d'agua tipo tagca, h=11,80m, tudo incluido und 1,00 26.981,22 26.981,22
SUB-TOTAL - 11.08 33.846,70
11.09 INSTALACOES ELETRICAS
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11.09.01 ELE-27 COMP  |Fornecimento e instalacé@o de caixa de passagem PVC 4x2" und 1,00 9,22 9,22
11.09.02 ELE-41 COMP  |Fornecimento e instalac@o de arandela com difusor em vidro 25cm und 1,00 108,07 108,07
11.09.03 93654 SINAPI iflSJ(L;:/t:(r):\élonopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalag&o. und 1,00 13.29 13,29
11.09.04 93669 SINAPI iflSJ(L;:/t:(r)%npolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalagao. und 1,00 85,00 85,00
11.09.05 93671 SINAPI iflSJ(L;:/t:(r)%npolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalagao. und 1,00 88,97 88,97
11.09.06 151127 IOPES Elgtroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes m 4,00 18,93 75,72
11.09.07 151126 IOPES [Eletroduto de PVC rigido roscével, didam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes m 5,90 12,62 74,45
11.09.08 180212 IOPES [Interruptor de trés teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" und 1,00 44,55 44,55

Fornecimento e instalagdo de quadro de comando para 2 bombas de recalque trifasicas
11.09.09 ELE-57 COMP |de 1CV/220V, com contatores, botoeiras, disjuntores, fusiveis, bornes, sinalizadores, und 1,00 1.560,44 1.560,44
relés, e acessérios diversos, conforme detalhes de projeto
Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa De Aco Galvanizado, Para 12
11.09.10 83463 SINAPI |Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E N Eutro - und 1,00 264,37 264,37
Fornecimento E Instalacao
11.09.11 91937 SINAPI  |Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015 und 3,00 10,47 31,41
- > = —
11.09.12 91926 SINAPI Cabo. DQ Cobre Iflexwel Isolado, ?,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos m 19,60 3,89 76.24
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
- > = ——
11.09.13 91928 SINAPI Cabo. Dle Cobre Flexwel Isolado, ~4 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos m 15.70 5,49 86,19
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
11.09.14 151337 IOPES Dispositivo de protggao contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal maxima 275VCA, und 4,00 175,08 70032
corente de surto maxima 40KA.
11.09.15 ELE-56 COMP __ |Fornecimento e instalac@o de luminaria prova de tempo und 3,00 180,18 540,54
11.09.16 ELE-42 COMP  |Fornecimento e instalagéo de lampada fluorescente compacta reator integrado 23W und 3,00 39,77 119,31
SUB-TOTAL - 11.09 3.878,09
11.10 SPDA
11.10.01 72315 SINAPI | Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm und 4,00 31,00 124,00
11.10.02 72929 SINAPI  |Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 36,00 53,47 1.924,92
11.10.03 72254 SINAPI _|Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 30,00 38,36 1.150,80
11.10.04 68069 SINAPI  |Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector und 5,00 74,17 370,85
11.10.05 160316 IOPES Caixa dg |lnspegao gm PVCl, d|ametro 300 njm, ref TEL-552, marca de referéncia und 5,00 89,05 445,25
Termotécnica ou equivalente, inclusive escavacao e reaterro
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115

11.10.06 160312 IOPES [Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referéncia Termotécnica und 10,00 45,57 455,70
ou equivalente

11.10.07 95731 SINAPI EIetrodyto Rigido Soldayel, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede - m 12,00 9.84 118,08
Fornecimento E Instalacdo. Af_11/2016_P
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11.10.08 2560 SINAPI  |Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega und 4,00 15,43 61,72
11.10.09 SPD-06 COMP  |Abracadeira tipo 6mega 1" ¢/ parafuso” Pc 12,00 5,99 71,88
11.10.10 SPD-02 COMP  |Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" Pc 4,00 23,14 92,56
11.10.11 160321 IOPES Tampa reforgahdalem ferro,fur.1d|do com. escotilha TEL 536, inclusive assentamento, und 5,00 118,40 592,00

marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
11.10.12 SPD-08 COMP_ |Conector para medicdo com 4 parafusos Pc 4,00 37,07 148,28
111013 79272 SINAPI ICr)]cs)?:lzio;oParafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E und 4,00 15.23 60,92
Presilha de latéo ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN
11.10.14 160319 IOPES [6mm e vedagdo dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou und 36,00 9,06 326,16
equivalente
11.10.15 SPD-10 COMP_ [Fixador tipo 6mega latdo furo 5.5mm p/ cabo 35mm? Pc 8,00 6,06 48,48
11.10.16 SPD-05 COMP _ |Suporte isolador ¢/ roldana p/ aparafusar ¢/ chapa Pc 8,00 12,07 96,56
11.10.17 SPD-11 COMP _ |Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905 Pc 3,00 61,38 184,14
Péra-raios tipo franklim incluindo base de fixagdo, conjunto de contraventagem
11.10.18 160304 IOPES |c/abragadeira p/3 estais em tubo e demais acessorios c/excegao do cabo de cobre de und 1,00 684,84 684,84
descida e suportes isoladores
SUB-TOTAL - 11.10 6.957,14

11.11 INSTALACOES DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

11.11.01 83635 SINAPI  |Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao und 1,00 205,49 205,49
SUB-TOTAL - 11.11 205,49

11.12 COBERTURA

11.12.01 83742 SINAPI _ |Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua m?2 5,39 24,37 131,35
SUB-TOTAL - 11.12 131,35

SUB-TOTAL - 11 67.237,53

12 RESERVATORIO INFERIOR 78.235,35

12.01 SERVICOS EM TERRA

12.01.01 74205/001 SINAPI Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito m 66.20 2,66 176,09
(C/Trator Esteiras 160Hp)

12.01.02 93382 SINAPI  |Reaterro Manual De Valas Com Compactacdo Mecanizada. Af_04/2016 m3 62,50 23,74 1.483,75

12.01.03 72843 SINAPI  |Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 2.859,84 0,76 2.173,47
SUB-TOTAL - 12.01 3.833,31

12.02 ESTRUTURA
12.02.01 ESTACAS

12.02.01.01 FND-01 COMP __ |Fornecimento e execucgdo de estaca pré-moldada de concreto, tudo incluido m 264,00 53,98 14.250,72
12.02.02 INFRAESTRUTURA
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12.02.02.01 68053 SINAPI ’\F/Ici);rr\::mento/lnstalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150 m2 29,57 6.27 185,40
Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
12.02.02.02 94969 SINAPI Mecéanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 1,48 287,27 425,15
12.02.02.03 40206 IOPES quma ~de tabua dg madewa de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a m2 35.30 89.18 3.148,05
utilizacdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
12.02.02.04 40243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocag@o em forma, de armadura CA-50 A média, didametro kg 645,00 6.66 4.295.70
de6.3210.0 mm
12.02.02.05 40245 IOPES Fornecimento, dobragem e"colocagao em foérma, de armadura CA-50 A grossa didametro kg 423,00 7.09 2.999.07
de12.5a25.0mm (1/2a1")
Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
12.02.02.06 94972 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 6,50 350,22 2.276,43
12.02.02.07 92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m 7.98 30,18 240,83
Estruturas. Af 12/2015
12.02.03 INFRAESTRUTURA
Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5
12.02.03.01 40337 IOPES [reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, m? 180,70 108,42 19.591,49
montagem, escoras em eucalipto e desforma)
12.02.03.02 40243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocag@o em forma, de armadura CA-50 A média, didametro kg 1.161,00 6.66 7.732.26
de6.3210.0 mm
12.02.03.03 40245 IOPES Fornecimento, dobragem e"colocagao em foérma, de armadura CA-50 A grossa diametro kg 381,00 7.09 2.701.29
de12.5a25.0mm (1/2a1")
Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
12.02.03.04 94972 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 27,90 350,22 9.771,13
12.02.03.05 92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m 27.90 30,18 842,02
Estruturas. Af 12/2015
SUB-TOTAL - 12.02 68.459,54
12.03 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
12.03.01 ALIMENTACAO - APARELHOS
Padr&o entrada dagua com caixa enterrada para hidrémetro com diametro de 1" - padrao
12.03.01.01 140208 IOPES |2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro und 1,00 561,15 561,15
fundido, registro e conexdes para instalagéo de hidrémetro. Conferir detalhe
12.03.02 ADAPTADORES E REGISTROS
12.03.02.01 141529 IOPES [Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 32mm x 1" und 1,00 6,69 6,69
12.03.02.02 HID-50 COMP  |Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 40mm x 1.1/4" , tudo incluido und 1,00 9,73 9,73
12.03.02.03 HID-11 COMP  |Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 50mm x 11/2" , tudo incluido und 1,00 7,89 7,89
12.03.02.04 142125 IOPES [Adaptador de PVC com flanges livres para caixa dagua de 32mmx1" und 1,00 19,32 19,32
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12.03.02.05 141524 IOPES 1A/(jﬁ;)tador de PVC soldavel com flanges livres para caixa dagua, diametro 40mm (1 und 1,00 28,99 28,99
12.03.02.06 141525 IOPES 1A/dzaj}gnador de PVC soldavel com flanges livres para caixa dagua, didmetro 50mm (1 und 1,00 33.33 33.33
12.03.02.07 170322 IOPES  [Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und 1,00 69,95 69,95
12.03.02.08 170323 IOPES [Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und 1,00 81,52 81,52
12.03.02.09 170324 IOPES [Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 1,00 127,94 127,94

12.03.03 TUBOS E CONEXOES DE AGUA
12.03.03.01 141411 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didam. 32mm (1"), inclusive conexdes m 10,39 23,14 240,42
12.03.03.02 141412 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 40mm (11/4"), inclusive conexdes m 2,22 29,21 64,84
12.03.03.03 141413 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 50mm (11/2"), inclusive conexdes m 1,49 36,21 53,95
12.03.03.04 HID-38 COMP _ |Fornecimento e instalac@o de Bucha de reducéo curta 50 x 40 mm, tudo incluido und 1,00 6,94 6,94
SUB-TOTAL - 12.03 1.312,66
12.04 SERVICOS COMPLEMENTARES
12.04.01 200513 IOPES E,scada. tipo mamhewo de tubo de fgrrq 1 e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa und 1,00 1.000,55 1.000,55
dagua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto
12.04.02 160321 IOPES Tampa reforgahdalem ferro,fur.1d|do coml escotilha TEL 536, inclusive assentamento, und 2,00 118,40 236,80
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
12.04.03 84863 SINAPI  |Guarda-Corpo Com Corrimao Em Tubo De Aco Galvanizado 3/4" m 22,00 122,18 2.687,96
SUB-TOTAL - 12.04 3.925,31
12.05 COBERTURA
12.05.01 83742 SINAPI _ |Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua m2 28,91 24,37 704,53
SUB-TOTAL - 12.05 704,53
SUB-TOTAL - 12 78.235,35
13 GUARITA 40.663,41
13.01 SERVICOS EM TERRA
13.01.01 74205/001 SINAPI Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito m 144 2,66 3,83
(C/Trator Esteiras 160Hp)
13.01.02 72843 SINAPI  |Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 62,21 0,76 47,27
SUB-TOTAL - 13.01 51,10
13.02 ESTRUTURA
13.02.01 INFRAESTRUTURA
13.02.01.01 68053 SINAPI ’\Fﬂci);?:;:lmento/lnstalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura 150 m2 14.44 6.27 90,53
13.02.01.02 5651 SINAPI  |Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m? 3,10 51,53 159,74
13.02.01.03 40243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocag@o em forma, de armadura CA-50 A média, didametro kg 223,00 6.66 148518

de6.3a10.0 mm
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13.02.01.04 40246 IOPES Zcz)rr;e;ngwnirr:o, dobragem e colocagao em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de kg 10,00 6.30 63,00
Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
13.02.01.05 94969 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 0,72 287,27 206,83
Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
13.02.01.06 94972 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 2,90 350,22 1.015,63
13.02.01.07 92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m 3,62 30,18 109,25
Estruturas. Af 12/2015
13.02.02 SUPERESTRUTURA
Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5
13.02.02.01 40337 IOPES [reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, m? 21,10 108,42 2.287,66
montagem, escoras em eucalipto e desforma)
13.02.02.02 40328 IOPES Fornecimento, dobragem e colocag@o em forma, de armadura CA-50 A média, didametro kg 134,00 6.66 892,44
de6.3a10.0 mm
Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3
13.02.02.03 94972 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016 m 2,10 350,22 735,46
13.02.02.04 92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em m 2.10 30,18 6337
Estruturas. Af 12/2015
SUB-TOTAL - 13.02 7.109,09
13.03 PAREDES E PAINEIS
Alvenaria De Vedagao De ,Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura
13.03.01 87467 SINAPI  |14Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M2 Com Vaos E Argamassa m? 36,39 66,80 2.430,85
De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014
13.03.02 50301 IOPES Verga/f:ontraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, m 4,50 8.67 39,01
armacao e desforma
SUB-TOTAL - 13.03 2.469,86
13.04 ESQUADRIAS
13.04.01 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
13.04.01.01 91341 SINAPI Porta Em Aluminio De APnr Tipo Veneziana Com Guarni¢éo, Fixagdo Com P Arafusos - m2 3,15 74920 2.359,98
Fornecimento E Instalacdo. Af_08/2015
13.04.01.02 71703 IOPES Janela tipo maxim-ar pgrg wdrq em aluminio anodizado ngturgl, linha 25, completa, incl. m2 0.36 398,16 143,33
puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
13.04.01.03 71701 IOPES Janela de correr para yldro emlalumlmo anodizado cor ngturgl, linha 25, completa, incl. m2 10,00 463 81 463810
puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
13.04.01.04 72118 SINAPI Vidro Temperado Incolor, Espessura 6Mm, Fornecimento E Instalacao, Inclusive Massa m2 10,36 153,97 159512
Para Vedacao
SUB-TOTAL - 13.04 8.736,53
13.05 REVESTIMENTO DE PAREDES
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13.05.01 120101 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, m2 72.78 518 377,00
espessura 5 mm
Embogo, Para Recebimento De Ceramica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Prepar O
Mecénico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, 5
13.05.02 87535 SINAPI Para Ambiente Com Area Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execucdo De m 16,20 24,01 388,96
Taliscas. Af 06/2014
Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo
13.05.03 87529 SINAPI  |Mecéanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, m? 56,58 28,46 1.610,26
Espessura De 20Mm, Com Execucéo De Taliscas. Af_06/201 4
Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO
13.05.04 EDI-07 COMP |BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive m? 16,20 53,16 861,19
rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte
13.05.05 84167 SINAPI ;ilct)ﬁ;pscl\’inr? Marmore Branco Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia) 14.20 34,55 490,61
13.05.06 130317 IOPES [Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 0,60 68,45 41,07
SUB-TOTAL - 13.05 3.769,09
13.06 REVESTIMENTO DE TETOS
13.06.01 110201 IOPES [Forro de gesso acabamento tipo liso m? 7,01 32,82 230,06
SUB-TOTAL - 13.06 230,06
13.07 REVESTIMENTO DE PISOS
13.07.01 130103 IOPES Regula_rlzagao de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no m2 162 17.77 2878
traco 1:5, espessura 3cm
Piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor
13.07.02 130235 IOPES |[IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive m? 1,62 51,60 83,59
rejuntamento com cimento branco
Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de
13.07.03 130231 IOPES [10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido m? 5,39 115,91 624,75
mecanizado, inclusive regularizacdo e=3.0cm
13.07.04 130308 IOPES [Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 1,50 49,52 74,28
SUB-TOTAL - 13.07 811,40
13.08 PINTURAS
13.08.01 SOBRE PAREDES E TETOS
13.08.01.01 88489 SINAPI ﬁfhgg/gz%oult\/lanual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaéos. m2 56,58 12,25 693,10
13.08.01.02 88496 SINAPI Ap_licagéo E Lixamento De Massa Latex Em Teto, Duas Demaos. Af_06/2014 m? 7,01 25,00 175,25
13.08.01.03 88486 SINAPI  |Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Pva Em Teto, Duas Dem&os. Af_06/2014 m? 7,01 10,83 75,91
SUB-TOTAL - 13.08 944,26
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13.09 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
13.09.01 ADAPTADORES E REGISTROS
13.09.01.01 HID-01 COMP  |Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 25mm x 3/4" , tudo incluido und 2,00 7,19 14,38
13.09.01.02 170320 IOPES [Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und 1,00 40,33 40,33
13.09.02 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM
13.09.02.01 142111 IOPES icr)]zz(a sifonada em PVC, didm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em ago und 1,00 77.95 77.95
13.09.03 TUBOS E CONEXOES DE AGUA
13.09.03.01 141410 IOPES  [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 25mm (3/4"), inclusive conexdes m 8,23 18,00 148,14
13.09.03.02 HID-35 COMP__ |Fornecimento e instalacéo de Joelho de reducdo 90° 25 mm x 1/2", tudo incluido und 2,00 5,83 11,66
13.09.03.03 142201 IOPES 1A/t§r;u1ri1 e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagdes, diam. m 8.23 9.42 77,52
13.09.04 TUBOS E CONEXOES DE ESGOTO
13.09.04.01 141906 IOPES ;F;:gxg:SPVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 40mm (1 1/2"), inclusive m 0.84 26,62 2236
13.09.04.02 141907 IOPES I;::Xﬁcles PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 50mm (2"), inclusive m 1142 33.76 37,81
13.09.04.03 141908 IOPES I;::Xﬁcles PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 75mm (3"), inclusive m 2,03 48,63 142,48
13.09.04.04 141909 IOPES ;I';::X:ees PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4"), inclusive m 10,75 54,50 585,87
13.09.04.05 HID-17 COMP __ [Fornecimento e instalacéo de Té sanitario 100 x 50 mm, tudo incluido und 1,00 16,87 16,87
13.09.04.06 HID-19 COMP _ |Fornecimento e instalagéo de Juncdo Simples 100 x 100 mm, tudo incluido und 1,00 23,90 23,90
13.09.04.07 142205 IOPES 1A1b/er}L;1ra;"e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagdes, diam. m 1.96 27.36 53,62
13.09.04.08 142206 IOPES 1A/t;e:ira e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagdes, diam. 2 m 13,68 39,82 54473
13.09.05 TUBOS E CONEXOES DE AGUAS PLUVIAIS
13.09.05.01 141909 IOPES ;I';::X:ees PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4"), inclusive m 2.75 54,50 149,87
13.09.05.02 HID-55 COMP  |Ralo semi-esférico tipo abacaxi, didam. 100mm, tudo incluido und 1,00 19,14 19,14
13.09.06 AGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS
13.09.06.01 86888 SINAPI Vaso S~an|tar|o Sifonado Com Caixa Acoplada Louga Branca - Fornecimento E und 1,00 398,20 398,20
Instalacdo. Af_12/2013
13.09.06.02 170124 IOPES Lavatério de Can.to ref. Lj01 DECA ou equivalente, inclusive valvula, sifao e engates und 1,00 381,47 381,47
cromados, exclusive torneira
13.09.06.03 86906 SINAPI Tornelrg Cromada De~ Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatério, Padrao Popular - und 1,00 35.48 35.48
Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2013
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13.09.06.04 EQU-35 COMP  |Dispenser para papel higiénico (rolao), em plastico ABS, cor branco. und 1,00 51,74 51,74
Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservat Orio 800 A
13.09.06.05 95547 SINAPI 1500 MI, Incluso Fixacao. Af_10/2016 und 1,00 56,20 56,20
SUB-TOTAL - 13.09 2.889,72
13.10 INSTALACOES ELETRICAS
13.10.01 ELE-27 COMP _ |Fornecimento e instalacé@o de caixa de passagem PVC 4x2" und 9,00 9,22 82,98
13.10.02 ELE-28 COMP  |Fornecimento e instalacdo de caixa metalica sextavada (hexagonal) 3x3" und 3,00 8,24 24,72
13.10.03 93661 SINAPI 2;3];:}:51I2|polar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalag&o. und 1,00 65.48 65.48
13.10.04 93662 SINAPI R;SJSJ:/tggzmolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E | Nstalag&o. und 10,00 67.64 676,40
13.10.05 93654 SINAPI iflSJ(L;:/t:(r):\élonopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalag&o. und 1,00 13.29 13.29
13.10.06 93656 SINAPI iflSJ(L;:/t:(r):\élonopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalag&o. und 1,00 14,32 14,32
13.10.07 151331 IOPES MInI-DISjuntOI' tnpolay 80 A, clurva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. und 1,00 161,72 161,72
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
13.10.08 151350 IOPES _[Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 médulos und 1,00 152,90 152,90
13.10.09 151126 IOPES  [Eletroduto de PVC rigido roscével, didam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes m 20,00 12,62 252,40
13.10.10 180205 IOPES [Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 33,10 66,20
13.10.11 180204 IOPES [Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 1,00 21,31 21,31
13.10.12 180202 IOPES Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2 und 4,00 34,72 138,88
Luminaria  cilindrica  embutir,p/1 lamp.fluor.compacta  26W,corpo  ch.ago
13.10.13 180129 IOPES |fosfotizada,pintada eletrostaticamente,refletor repuxado alum.anodizado,difusor vidro und 3,00 181,50 544,50
temperado,centro jateado,ref.EF06-E126 VJC Lumicenter ou equ.
Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 32
13.10.14 74131/006 SINAPI  |Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, und 1,00 758,91 758,91
Fornecimento E Instalacao
- > = —
13.10.15 91926 SINAPI Cabo. DQ Cobre Iflexwel Isolado, ?,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos m 35,90 3,89 139,65
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
- > = —
13.10.16 91928 SINAPI Cabo. Dle Cobre Flexwel Isolado, ~4 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos m 46,40 5,49 25473
Terminais - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
13.10.17 151337 IOPES Dispositivo de protggao contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal maxima 275VCA, und 4,00 175,08 700,32
corente de surto maxima 40KA.
13.10.18 ELE-56 COMP __ |Fornecimento e instalacdo de luminaria prova de tempo und 2,00 180,18 360,36
13.10.19 ELE-42 COMP  |Fornecimento e instalagéo de lampada fluorescente compacta reator integrado 23W und 2,00 39,77 79,54
SUB-TOTAL - 13.10 4.508,61
13.11 CABEAMENTO ESTRUTURADO
13.11.01 ELE-40 COMP __ |Fornecimento e instalacé@o de caixa de passagem PVC 4x4" und 2,00 11,21 22,42
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE Leis Sociais 01.50%
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES (SINAPI): ’ TABELA REFERENCIAL: SINAPI/SICRO
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NIDADE ANTIDADE -

ITEM CODIGO ORGAO |DESCRICAO SERVICO u Qu UNITARIO TOTAL
13.11.02 CAB-02 COMP  |Tomada com espelho em PVC 4x4" e 2 conectores RJ 45 fémea und 2,00 108,94 217,88
13.11.03 150633 IOPES [Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada und 1,00 76,42 76,42

Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado
13.11.04 91871 SINAPI Em Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m 8,50 11,35 96,47
13.11.05 CAB-09 COMP_ |Cabo estruturado CAT6-4 m 22,90 8,86 202,89
SUB-TOTAL - 13.11 616,08

13.12 ALARME E CFTV
13.12.01 ELE-27 COMP  |Fornecimento e instalacé@o de caixa de passagem PVC 4x2" und 5,00 9,22 46,10
13.12.02 ALA-01 COMP  [Fornecimento e instalacdo de Camera de Seguranca IP ¢/ alimentacdo POE und 4,00 1.009,84 4.039,36
13.12.03 CAB-17 COMP_ |Tomada com espelho em PVC 4x2" e 1 conector RJ 45 fémea und 4,00 44,65 178,60
13.12.04 150633 IOPES [Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada und 1,00 76,42 76,42

Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado
13.12.05 91871 SINAPI Em Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m 17,00 11,35 192,95
13.12.06 CAB-09 COMP__ |Cabo estruturado CAT6-4 m 50,70 8,86 449,20
13.12.07 ELE-35 COMP __ |Fornecimento e instalacé@o de espelho PVC 4x2" cego com furo und 1,00 7,19 7,19
13.12.08 ALA-03 COMP _ |Fornecimento e instalagéo de Sensor de presenca para area fechada und 1,00 101,25 101,25
SUB-TOTAL - 13.12 5.091,07

13.13 SPDA
13.13.01 72315 SINAPI | Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm und 4,00 31,00 124,00
13.13.02 72929 SINAPI  |Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 18,00 53,47 962,46
13.13.03 72254 SINAPI  |Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 20,00 38,36 767,20
13.13.04 68069 SINAPI  |Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector und 2,00 74,17 148,34
13.13.05 160316 IOPES Caixa dg |lnspegao gm PVCl, d|ametro 300 njm, ref TEL-552, marca de referéncia und 2,00 89,05 178,10

Termotécnica ou equivalente, inclusive escavacao e reaterro
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115
13.13.06 160312 IOPES [Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referéncia Termotécnica und 4,00 45,57 182,28
ou equivalente
13.13.07 95731 SINAPI EIetrodyto Rigido Soldayel, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede - m 6.00 9.84 59,04
Fornecimento E Instalacdo. Af_11/2016_P
13.13.08 2560 SINAPI  |Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega und 2,00 15,43 30,86
13.13.09 SPD-06 COMP  |Abracadeira tipo 6mega 1" ¢/ parafuso” Pc 6,00 5,99 35,94
13.13.10 SPD-02 COMP  |Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" Pc 2,00 23,14 46,28
13.13.11 160321 IOPES Tampa reforgahda lem ferro,fur.1d|do com. escotilha TEL 536, inclusive assentamento, und 2,00 118,40 236,80
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
13.13.12 SPD-08 COMP_ |Conector para medicdo com 4 parafusos Pc 2,00 37,07 74,14
13.13.13 79272 SINAPI ICr)]cS)?:lzio;oParafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E und 4,00 15.23 60,92
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ITEM CODIGO ORGAO (DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
Presilha de latéo ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN
13.13.14 160319 IOPES [6mm e vedagdo dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou und 18,00 9,06 163,08
equivalente
13.13.15 SPD-10 COMP  [Fixador tipo 6mega latdo furo 5.5mm p/ cabo 35mm? Pc 4,00 6,06 24,24
13.13.16 SPD-05 COMP __ |Suporte isolador ¢/ roldana p/ aparafusar ¢/ chapa Pc 2,00 12,07 24,14
13.13.17 SPD-11 COMP___|Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905 Pc 1,00 61,38 61,38
SUB-TOTAL - 13.13 3.179,20
13.14 COBERTURA
13.14.01 83742 SINAPI _ |Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua m2 10,56 24,37 257,34
SUB-TOTAL - 13.14 257,34
SUB-TOTAL - 13 40.663,41
14 TOTEM 58.339,07
14.01 TOT-01 COMP _ |Fornecimento e Instalacdo de Totem Metalico, tudo incluido und 1,00 58.339,07 58.339,07
SUB-TOTAL - 14 58.339,07
15 ADMINISTRACAO LOCAL 123.185,15
15.01 ADM-01 COMP___ |Administracé&o Local und 1,00 123.185,15 123.185,15
SUB-TOTAL - 15 123.185,15
TOTAL GERAL 3.773.014,49
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ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D
CODIGO DESCRICAO SERVIGO Sl POSICAO | QUANT. EXIENSSS LA (el AREA VOLL:ME eSO TOTAL UNIDADE
NiGIAD ENED (m) (m) (m) (m?) (m?) (kg)
01{SERVICOS PRELIMINARES
01.01|INSTALAGOES PROVISORIAS
01.01.01|Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Para Escritorio, Sem Divisorias Internas E Sem Sanitario meses
2,00 12,00 24,00
QUANTIDADE 24,00 més
01.01.02|Locacao De Container 2,30 X 4,30 M, Alt. 2,50 M, Para Sanitario, Com 3 Bacias, 4 Chuveiros, 1 Lavatorio E 1 Mictorio meses
1,00 12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 més
01.01.03|Caixa Em Concreto Pré-Moldado Para Abrigo De Hidrometro Com Dn 20 ('2) Fornecimento E Instalagdo. Af_11/2016
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
01.01.04|Rede de agua com padrao de entrada dagua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e oes para ali ao, distri a e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (1 utilizagao)
20,00 20,00
QUANTIDADE 20,00 m
01.01.05|Rede de luz, incl. padrdo entrada de energia trifas., cabo de ligagao até barracoes, quadro de distrib., disj. e chave de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizacao)
20,00 20,00
QUANTIDADE 20,00 m
01.01.06|Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligacao entre caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizagao)
20,00 20,00
QUANTIDADE 20,00 m
01.01.07|Equipe tof afi
Area 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 més
01.02|PLACAS
01.02.01|Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 m?
01.02.02|Placa De Inauguracao Metalica, *40* Cm X *60* Cm
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
01.03|LIMPEZA DA AREA
01.03.01 D E Limpeza M i De Terreno Com Remocao De Camada Veg Etal, Utilizando Trator De Esteiras
Area 10.503,88 10.503,88
QUANTIDADE 10.503,88 m?
) ) ) ) distancia emp. volume momento de
01.03.02| Transporte C Com C. 6 M3, Rodovia Pavimentada esp. (km) transp.
Transporte do material escavado da obra até o bota-fora. 0,20 21,60 1,25 2.100,78 56.720,95
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagao e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 56.720,95 | TxKm
01.04| TERRAPLENAGEM
01.04.01|Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)
Volume escavado - Folha de Cubagao 11.324,24 11.324,24
Remogéo de material saturado 0,20 6.842,54 1.368,51 1.368,51
QUANTIDADE 12.692,75 m?
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ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D
CODIGO DESCRI(}AO SERVICO Sl POSI(}AO QUANT. EXIENSLS (LA RROR LhIE ROLUNE eSS TOTAL UNIDADE
(m) (m) (m) (m?) (m?) (kg)
INICIAL FINAL
01.04.02| Compactagéo de aterros 100% P.l.
Volume aterrado - Folha de cubagéo 5.102,89 5.102,89
Remogéo de material saturado 1.368,51 1.368,51
QUANTIDADE 6.471,40 m?
01.04.03|Limpeza e em area (pa com ferr. man., incl. moto serra em Vias Urbanas
Area alagada 548,11 548,11
QUANTIDADE 548,11 m?
01.04.04|Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico
Area alagada 0,50 311,22 155,61 155,61
QUANTIDADE 155,61 m?
distancia dens. momento de
" y . emp. volume
01.04.05(Transporte C Com C 6 M3, Rodovia Pavimentada esp. (km) (tmd) transp.
Transporte do material escavado da obra até o bota-fora. 21,60 1,25 1,60 6.221,35 268.762,41
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagio e medido apenas a distancia real.
Transporte do material proveniente da limpeza da area alagada até o bota-fora. 0,20 21,60 1,25 1,60 109,62 4.735,67
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagio e medido apenas a distancia real.
Transporte da areia até a obra. 20,50 1,00 1,60 155,61 5.104,01
OBSERVAGAO: Para o transporte do material da caixa de empréstimo destinado & obra, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 20,5 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagdo e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 278.602,08 | TxKm
01.05|DRENAGEM GROTA / PATIO
01.05.01|Remocéo de BSTC@0,60m, incluido escavacao e reaterro até 1,5m de profundidade
Remogéo da rede existente
BSTC @0,60m 173,00 173,00
QUANTIDADE 173,00 m
01.05.02|Escavacao mecanica em material de 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m ¢/ esgotamento, em Vias Urbanas
Largura de escavagdo: didmetro do bueiro + espessura das paredes + 0,5m de folga para cada lado
BSTC ©0.40m largura média
PV-02A a PV-02 29,00 1,52 1,10 48,49 48,49
PV-02B a PV-02 30,00 1,52 1,10 50,16 50,16/
PV-04A a PV-04 29,00 1,52 1,10 48,49 48,49
PV-04C a PV-04B 16,00 1,52 1,10 26,75 26,75
PV-04B a PV-04 7,00 1,52 1,10 11,70 11,70
BSTC 20.80m
BOCA-01 a PV-01 20,00 2,00 1,50 60,00 60,00
PV-01A a PV-01 30,00 2,00 1,50 90,00 90,00
PV-01 a PV-02 5,00 2,00 1,50 15,00 15,00]
PV-02 a PV-03 32,00 2,00 1,50 96,00 96,00
PV-03 a PV-04 32,00 2,00 1,50 96,00 96,00
PV-04 a PV-05 16,00 2,00 1,50 48,00 48,00
PV-05 a PV-Existente 26,00 2,00 1,50 78,00 78,00,
QUANTIDADE 668,59 m?
01.05.03|Escavacao mecanica em material de 12 cat. H= 1,50 a 3,00 m ¢/ esgotamento, em Vias Urbanas
Largura de escavagdo: didmetro do bueiro + espessura das paredes + 0,5m de folga para cada lado
BSTC ©0.80m largura média
BOCA-01 a PV-01 20,00 2,00 0,15 6,00 6,00
PV-01A a PV-01 30,00 2,00 0,39 23,40 23,40
PV-01 a PV-02 5,00 2,00 0,35 3,50 3,50
PV-02 a PV-03 32,00 2,00 0,55 35,20 35,20,
PV-03 a PV-04 32,00 2,00 0,85 54,40 54,40




MEMORIA DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE - ér‘\lgAel”‘:‘I'TaErg
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D
CODIGO DESCRI(}AO SERVICO Sl POSI(}AO QUANT. EXTENSSO (LA RROR LhIE ROLUNE eSS TOTAL UNIDADE
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INICIAL FINAL
PV-04 a PV-05 16,00 2,00 1,10 35,20 35,20
PV-05 a PV-Existente 26,00 2,00 0,85 44,20 44,20
QUANTIDADE 201,90 m?
01.05.04|Escoramento De Vala, Tipo F ComP i De 1,5 A 3,0 M, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M, Em Local Com Nivel Baixo De Interferéncia. Af_06/2016
BSTC ©0.80m
BOCA-01 a PV-01 20,00 1,65 66,00 66,00
PV-01A a PV-01 30,00 1,89 113,40 113,40
PV-01 a PV-02 5,00 1,85 18,50 18,50
PV-02 a PV-03 32,00 2,05 131,20 131,20
PV-03 a PV-04 32,00 2,35 150,40 150,40
PV-04 a PV-05 16,00 2,60 83,20 83,20
PV-05 a PV-Existente 26,00 2,35 122,20 122,20
QUANTIDADE 684,90 m?
01.05.05|Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico Vol. Vol. Tubo Vol. Escav. Vol.
Volume de reaterro com areia = Volume escavado até 0,10m acima da geratriz superior do tubo - (volume do bergo + volume do tubo) Bergo @+10cm Reaterro
BSTC ©0.40m
PV-02A a PV-02 29,00 0,00 6,15 27,33 21,18 21,18
PV-02B a PV-02 30,00 0,00 6,37 28,27 21,90 21,90
PV-04A a PV-04 29,00 0,00 6,15 27,33 21,18 21,18
PV-04C a PV-04B 16,00 0,00 3,39 15,08 11,69 11,69
PV-04B a PV-04 7,00 0,00 1,48 6,60 5,12 5,12
BSTC ©0.80m
BOCA-01 a PV-01 20,00 2,40 15,70 44,00 25,90 25,90
PV-01A a PV-01 30,00 3,60 23,56 66,00 38,84 38,84
PV-01 a PV-02 5,00 0,60 3,92 11,00 6,48 6,48
PV-02 a PV-03 32,00 3,84 25,13 70,40 41,43 41,43
PV-03 a PV-04 32,00 3,84 25,13 70,40 41,43 41,43
PV-04 a PV-05 16,00 1,92 12,56 35,20 20,72 20,72
PV-05 a PV-Existente 26,00 3,12 20,42 57,20 33,66 33,66
Obs.: Considerado reaterro com areia até 0,10m acima da geratriz superior do tubo.
QUANTIDADE 289,53 m?
01.05.06|Reaterro Manual De Valas Com Compactacao Mecanizada. Af_04/2016 Vol. Total Vol. Escav. Vol.
Volume de reaterro = volume total escavado - volume escavado até 0.10m acima da geratriz superior do tubo Escav. @+10cm Reaterro
BSTC ©0.40m
PV-02A a PV-02 29,00 48,49 27,33 21,16 21,16
PV-02B a PV-02 30,00 50,16 28,27 21,89 21,89
PV-04A a PV-04 29,00 48,49 27,33 21,16 21,16
PV-04C a PV-04B 16,00 26,75 15,08 11,67 11,67
PV-04B a PV-04 7,00 11,70 6,60 5,10 5,10
BSTC ©0.80m
BOCA-01 a PV-01 20,00 66,00 44,00 22,00 22,00
PV-01A a PV-01 30,00 113,40 66,00 47,40 47,40
PV-01 a PV-02 5,00 18,50 11,00 750 7.50
PV-02 a PV-03 32,00 131,20 70,40 60,80 60,80
PV-03 a PV-04 32,00 150,40 70,40 80,00 80,00
PV-04 a PV-05 16,00 83,20 35,20 48,00 48,00
PV-05 a PV-Existente 26,00 122,20 57,20 65,00 65,00
Obs.: Considerado o fechamento com argila.
QUANTIDADE 411,68 m?
istanci: dens. . de
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INICIAL FINAL
01.05.07|Transporte C ial Com Cami 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) i (tm3) o transp.
Transporte do material (volume escavado menos volume de reaterro com argila) da obra até o bota-fora. Considerado reaproveitamento do material escavado. 21,60 1,00 1,60 458,81 15.856,47
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fota, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagdo e medido apenas a distancia real.
Transporte do areal até a obra. 20,50 1,00 1,60 289,53 9.496,58
OBSERVAGAO: Para o transporte da areia destinada a obra, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 20,5 km, que deveréa ser confirmado durante a obra pela fiscalizagéo e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 25.353,06 | TxKm
01.05.08|Poco De Visita Em Alvenaria, Para Rede D=0,40 M, Parte Fixa C/ 1,00 M De Altura
PV-02A 1,00 1,00
PV-02B 1,00 1,00
PV-04A 1,00 1,00
PV-04B 1,00 1,00
PV-04C 1,00 1,00
QUANTIDADE 5,00 und
01.05.09|Poco De Visita Em Alvenaria, Para Rede D=0,80 M, Parte Fixa C/ 1,00 M De Altura
PV-01A 1,00 1,00
PV-01 1,00 1,00
PV-02 1,00 1,00
PV-03 1,00 1,00
PV-04 1,00 1,00
PV-05 1,00 1,00
QUANTIDADE 6,00 und
01.05.10(Caixa ralo em blocos pré e grelha arti em FFA em Vias Urbanas
PV-02 2,00 2,00
PV-03 2,00 2,00
PV-04 2,00 2,00
PV-05 2,00 2,00
PV-02A 1,00 1,00
PV-02B 1,00 1,00
PV-04A 1,00 1,00
PV-04B 1,00 1,00
PV-04C 1,00 1,00
QUANTIDADE 13,00 und
01.05.11|Tubo Concreto Simples Dn 300 Mm Para Drenagem - Fornecimento E Instala Cao Inclusive Escavacao Manual 1M3/M
Caixa-ralo a PV-02 7,00 7,00
Caixa-ralo a PV-03 3,00 3,00
Caixa-ralo a PV-04 12,00 12,00
Caixa-ralo a PV-05 12,00 12,00
Caixa-ralo a PV-02A 3,00 3,00
Caixa-ralo a PV-02B 3,00 3,00
Caixa-ralo a PV-04A 3,00 3,00
Caixa-ralo a PV-04B 5,00 5,00
Caixa-ralo a PV-04C 3,00 3,00
QUANTIDADE 51,00 m
01.05.12|Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Aguas Pluviais, Diametro De 4 00 Mm, Junta Rigida, Instalado Em Local Com Baixo Nivel De Interferénc las - For i EA Af_12/2015
PV-02A a PV-02 29,00 29,00
PV-02B a PV-02 30,00 30,00
PV-04A a PV-04 29,00 29,00
PV-04C a PV-04B 16,00 16,00
PV-04B a PV-04 7,00 7,00
QUANTIDADE 111,00 m
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01.05.13[Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Aguas Pluviais, Diametro De 8 00 Mm, Junta Rigida, Instalado Em Local Com Baixo Nivel De Interferénc las - Forneci EA Af_12/2015
BOCA-01 a PV-01 20,00 20,00
PV-01A a PV-01 30,00 30,00
PV-01 a PV-02 5,00 5,00
PV-02 a PV-03 32,00 32,00
PV-03 a PV-04 32,00 32,00
PV-04 a PV-05 16,00 16,00
PV-05 a PV-Existente 26,00 26,00
QUANTIDADE 161,00 m
01.05.14|Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas
Berco de brita para BSTC 0.80m
BOCA-01 a PV-01 20,00 0,80 0,15 2,40 2,40
PV-01A a PV-01 30,00 0,80 0,15 3,60 3,60
PV-01 a PV-02 5,00 0,80 0,15 0,60 0,60
PV-02 a PV-03 32,00 0,80 0,15 3,84 3,84
PV-03 a PV-04 32,00 0,80 0,15 3,84 3,84
PV-04 a PV-05 16,00 0.80 0,15 1,92 1,92
PV-05 a PV-Existente 26,00 0,80 0,15 3,12 3,12
QUANTIDADE 19,32 m?
" . " . distancia emp. volume
01.05.15|Transporte C ComC 6 M3, Rodovia Pavimentada (km)
Transporte da pedreira até a obra. 9,20 1,00 19,32 177,74
OBSERVAGAO: Para o transporte da brita destinada a obra, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 9,2 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagdo e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 177,74 | TxKm
01.05.16|Forma Tabua P/C EmF S/Reap
Berco de brita para BSTC 0.80m
BOCA-01 a PV-01 2,00 20,00 0,15 3,00 6,00
PV-01 a PV-02 2,00 5,00 0,15 0,75 1,50
PV-02 a PV-03 2,00 32,00 0,15 4,80 9,60
PV-03 a PV-04 2,00 32,00 0,15 4,80 9,60
PV-04 a PV-05 2,00 16,00 0,15 2,40 4,80
PV-05 a PV-Existente 2,00 26,00 0,15 3,90 7,80
QUANTIDADE 39,30 m?
01.05.17|Boca Para Bueiro Simples Tubular, Diametro =0,80M, Em Concreto Ciclopi Co, Incluindo Formas, Escavacao, Reaterro E Materiais, Excluindo Mater lal Reaterro Jazida E Transporte.
BOCA-01 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
01.05.18|Dreno L itudinal tipo Tril ira D , H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diam = 100 mm, incluindo esc. em mat. 12 cat. e transporte do tubo
Dreno longitudinal LD 137,00 137,00
Dreno longitudinal LD 15,00 15,00
Dreno longitudinal LE 164,00 164,00
QUANTIDADE 316,00 m
02|IMPLANTACAO
02.01|PAVIMENTACAO
02.01.01|Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-Fabricado, Dimensdes 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer lor X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viario). Af_06/2 016
Canteiro 1,00 0,63 0,63
Canteiro 1,00 36,93 36,93
Canteiro 2,00 2,30 4,60
Canteiro 1,00 5,24 5,24
Canteiro 2,00 2,30 4,60
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Canteiro 1,00 5,24 5,24

Canteiro 2,00 241 4,82

Canteiro 1,00 5,24 5,24

Canteiro 2,00 4,00 8,00

Canteiro 2,00 15,88 31,76

Pista de corrida 1,00 50,01 50,01

Halfpipe 1,00 35,03 35,03

Halfpipe 1,00 8,61 8,61

Halfpipe 1,00 32,91 32,91

Div. Pavs com canteiro 1,00 214,97 214,97

Halfpipe - guarita 1,00 9,37 9,37

Canteiro 1,00 9,85 9,85

Canteiro 1,00 11,43 11,43

Canteiro 1,00 7.29 7.29

Calgada externa 1,00 62,12 62,12

QUANTIDADE 548,65 m
02.01.02|Concreto Magro Para Lastro, Trago 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Bri Ta 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016

Area de ladrilho hidraulico 12,76 0,05 0.64

QUANTIDADE 0,64 m?
02.01.03|Lancamento Com Uso De Bomba, A EA DeC Em Estruturas. Af_12/2015

Area de ladrilho hidraulico 0.64 0.64

QUANTIDADE 0,64 m?
02.01.04|Fornecil e de ladrilho hi pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacao e lastro

Calgada externa 1,00 23,84 0,20 4,77 4,77

Calgada externa 2,00 2,20 0,20 0,88 0,88

Calgada externa 2,00 2,12 0,20 0,85 0,85

Calgada externa 1,00 7,20 0,20 1,44 1,44

Calgada externa 1,00 21,13 0,20 4,23 4,23

QUANTIDADE 12,16 m?
02.01.05|Fornecil e de ladrilho hi vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacao e lastro

Calgada externa 2,00 1,50 0,20 0,60 0,60

QUANTIDADE 0,60 m?
02.01.06|Execucdo De Passeio (Calcada) Ou Piso De Ci Com C In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Ndo Armado. Af_07/2016

Calgada 0,08 93,90 7,51

QUANTIDADE 7,51 m?
02.01.07|Regularizacao E Compactacao De Subleito Ate 20 Cm De Espessura

Area de pavimento em bloco intertravado 1.544,17 1.544,17

QUANTIDADE 1.544,17 m?
02.01.08(Base Para Pavi Com Brita G Incl Com

Area de pavimento em bloco intertravado 0,10 154417 154,42 154,42

Area de passeio 0,10 93,90 9,39 9,39

QUANTIDADE 163,81 m?

) ) distancia emp. volume momento de

02.01.09(Transporte C Com C 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) transp.

Transporte da pedreira até a obra. 9,20 1,00 154,42 1.420,64

OBSERVAGAO: Para o transporte da brita destinada a obra, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 9,2 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagdo e medido apenas a distancia real.

QUANTIDADE 1.420,64 | TxKm
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02.01.10|E o De Pati Em Piso Intertravado, Com Bloco retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015
Pétio 943,67 943,67
QUANTIDADE 943,67 m?
02.01.11|E o De Pati Em Piso Intertravado, Com Bloco retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015
Estacionamento 600,50 600,50
QUANTIDADE 600,50 m?
02.02|PAISAGISMO
02.02.01|Plantio De Grama Esmeralda Em Rolo
Canteiro 15,50 15,50
Canteiro 10,50 10,50
Canteiro 59,58 59,58
Canteiro 11,12 11,12
Canteiro 4,78 4,78
Canteiro 4,48 4,48
Entorno 3742,12 3.742,12
QUANTIDADE 3.848,08 m?
02.02.02|Fornecimento e Plantio de AZULZINHA (Evolvulus glomeratus) mudas/m?
Canteiro 130,00 25,00 5,20 130,00
Canteiro 130,00 25,00 5,20 130,00
QUANTIDADE 260,00 und
02.02.03|Fornecimento e Plantio de PATA DE VACA (Bauhinia variegata)
Conforme projeto de paisagismo 36,00 36,00
QUANTIDADE 36,00 und
02.02.04|Fornecimento e Plantio de PINGO DE OURO (duranta repens) mudas/m?
Canteiro 146,00 25,00 5,84 146,00
Canteiro 146,00 25,00 5,84
QUANTIDADE 146,00 und
02.02.05|Fornecimento e Plantio de VEDELIA (wedlia trilobata) mudas/m?
Canteiro 148,00 25,00 5,90 148,00
Canteiro 399,00 25,00 15,94 399,00
QUANTIDADE 547,00 und
02.02.06|Fornecimento e Plantio de IPE ROSA (Tabebeuia impeginosa)
Conforme projeto de paisagismo 6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 und
02.02.07|Fornecimento e Plantio de IPE AMARELO (Tabebuia Alba)
Conforme projeto de paisagismo 14,00 14,00
QUANTIDADE 14,00 und
02.03|MOBILIARIO
02.03.01(Fornecimento e Instalagdo de banco de concreto com largura de 30 cm e altura de 70 cm , tudo incluido conforme detalhes de projeto
8,00 3,00 24,00
QUANTIDADE 24,00 m
02.03.02|Fornecimento de Lixeira conforme detalhe de projeto
11,00 11,00
QUANTIDADE 11,00 und
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02.03.03|Bicicletario em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrdao SEDU
4,00 1,88 7,52
QUANTIDADE 7,52 m
02.04|DIVISA / ALAMBRADO
02.04.01(Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pil de em armado a cada 3m, inclusive chapisco
Mureta Alambrado - Frente 89,15 0,60 53,49 53,49
Mureta Alambrado - Entorno 369,22 0,60 221,53 221,53
QUANTIDADE 275,02 m?
02.04.02| Chapi: de de cil e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm
Considerando area de mureta x2 2,00 275,02 550,04
QUANTIDADE 550,04 m?
02.04.03|Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com ira 400L, Aplicad Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execucao De Taliscas. Af_06/201 4
Area de chapisco 550,04 550,04
QUANTIDADE 550,04 m?
02.04.04|Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaos. Af_06/2014
Area de massa Unica 550,04 550,04
QUANTIDADE 550,04 m?
02.04.05(A com tela de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", incl portao, pi com Ite sobre fundo anti corrosivo
Mureta Alambrado - Frente 92,35 2,40 221,63 221,63
Mureta Alambrado - Entorno 369,22 2,40 886,13 886,13
QUANTIDADE 1.107,76 m?
02.05/ILUMINACAO
02.05.01|Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita
19,00 19,00
QUANTIDADE 19,00 und
02.05.02|Caixa De Passgem 50X50X60 Fundo Brita C/ Tampa
7,00 7,00
QUANTIDADE 7,00 und
02.05.03|Caixa De Passagem 80X80X62 Fundo Brita Com Tampa
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
02.05.04|Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente
401,80 401,80
QUANTIDADE 401,80 m
02.05.05|Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente
615,60 615,60
QUANTIDADE 615,60 m
02.05.06|Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente
3,60 3,60
QUANTIDADE 3,60 m
02.05.07|Subestagao ext. aérea trifas. 112.5KVA, K c/q de medicao, transf. a 6leo, chave geral trip., poste e acessorios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. ¢/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traco 1:0.5:6
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
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02.05.08|Fornecimento e instalacao de painel geral de baixa tensdo (PGBT), conforme detalhes de projeto
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
02.05.09(Poste de iluminagao urbana com luminaria tipo chapet chinés
19,00 19,00
QUANTIDADE 19,00 und
02.05.10|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 4 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
814,40 814,40
QUANTIDADE 814,40 m
02.05.11|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 10 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
977,30 977,30
QUANTIDADE 977,30 m
02.05.12|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 16 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
627,70 627,70
QUANTIDADE 627,70 m
02.05.13|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 185 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para D Istribui¢do - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
10,10 10,10
QUANTIDADE 10,10 m
02.05.14|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 25 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuicdo - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
388,10 388,10
QUANTIDADE 388,10 m
02.05.15|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 35 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuicdo - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
746,10 746,10
QUANTIDADE 746,10 m
02.05.16|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 6 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
353,00 353,00
QUANTIDADE 353,00 m
02.05.17|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 95 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuicdo - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
2,60 2,60
QUANTIDADE 2,60 m
02.06/INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
02.06.01|ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM
02.06.01.01|Caixas de inspecao de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmax = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. ¢/ chapisco e reboco impern
13,00 13,00
QUANTIDADE 13,00 und
02.06.01.02|Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. ¢/ chapisco e rebo
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 und
02.06.02[TUBOS E CONEXOES DE AGUA
02.06.02.01|Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexoes
229,66 229,66
QUANTIDADE 229,66 m
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02.06.02.02| Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive conexdes
7,51 7,51
QUANTIDADE 7,51 m
02.06.02.03| Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 75mm (21/2"), inclusive conexdes
50,11 50,11
QUANTIDADE 50,11 m
02.06.02.04|Fornecimento e instalacao de Bucha de redugao longa 50 x 25 mm, tudo incluido
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 und
02.06.02.05|Fornecimento e instalacao de Bucha de redugao longa 75 x 50 mm, tudo incluido
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
02.06.02.06|Forneci ei do de Té de red 50 x 25 mm, tudo incluido
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
02.06.02.07|Forneci ei do de Té de reducao 75 x 50 mm, tudo incluido
11,00 11,00
QUANTIDADE 11,00 und
02.06.03[TUBOS E CONEXOES DE ESGOTO
02.06.03.01|Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes
72,45 72,45
QUANTIDADE 72,45 m
02.06.03.02| Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 150mm (6"), inclusive conexdes
14,97 14,97
QUANTIDADE 14,97 m
02.06.04[TUBOS E CONEXOES DE AGUAS PLUVIAIS
02.06.04.01|Tubo de PVC Série R para esgoto ou aguas pluviais, diametro 150mm
72,98 72,98
QUANTIDADE 72,98 m
02.06.04.02| Fornecimento e instalacdo de Tubo de PVC EB-644 JE diam. 200 mm, tudo incluido
37,42 37,42
QUANTIDADE 37,42 m
02.06.05{AGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS
02.06.05.01|Torneira para jardim de 3/4" com caixa enterrada. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido.
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
02.07|ARQUIBANCADA SOCIETY / QUADRA DE AREIA
02.07.01|MOVIMENTO DE TERRA
02.07.01.01|Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)
Sapatas 34,00 1,80 1,80 1,50 4,86 165,24
Vigas da fundagédo 2,00 59,00 1,15 0,40 27,14 54,28
Vigas da fundagéo 2,00 0,90 1,15 0,40 0,41 0,83
QUANTIDADE 220,35 m?
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02.07.01.02|Reaterro Manual De Valas Com Compactacao Mecanizada. Af_04/2016 volume escavado volume de concreto da fundacéo
Volume escavado menos volume de concreto da fundagdo 220,35 15,00 205,35 205,35
QUANTIDADE 205,35 m?
distancia densidade momento de
. . emp. volume
02.07.01.03|Transporte C Com C 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) (Ym?) transp.
Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 15,00 648,00
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagio e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 648,00 | TxKm
02.07.02|ESTRUTURA
02.07.02.01|Forma Tabua Para C EmF C/ Reap i 5X Perimetro Profundidade
Sapatas - S01 a S34 34,00 3,20 0,15 0,48 16,32
Pilaretes - P01 a P17 17,00 0,90 2,40 2,16 36,72
Pilaretes - P18 a P34 17,00 0,90 1,65 1,49 25,25
Vigas da fundagao - V01 e V02 2,00 58,70 0,40 46,96 93,92
Vigas da fundagéo - VO3 e V04 2,00 1,50 0,40 1,20 2,40
QUANTIDADE 174,61 m2
02.07.02.02|Forma de chapa K 12mm, | d em conta a utilizagao 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desférma)
Arquibancada 51,10 2,40 122,64 122,64
Arquibancada - detalhe 01 3,60 2,40 8,64 8,64
Arquibancada - detalhe 02 4,00 0,75 3,00 3,00
QUANTIDADE 134,28 m?
02.07.02.03|Forneci e col do em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm
Bitola 5.0 155,00 155,00
QUANTIDADE 155,00 kg
02.07.02.04|Forneci e col em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Bitola 6.3 2,00 2,00
Bitola 8.0 1.085,00 1.085,00
Bitola 10.0 932,00 932,00
QUANTIDADE 2.019,00 kg
02.07.02.05(For i e col em férma, de armadura CA-50 A grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2a 1")
Bitola 12.5 364,00 364,00
QUANTIDADE 364,00 kg
02.07.02.06|Concreto Fck = 15Mpa, Traco 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Lastro das sapatas 34,00 0,80 0,80 0,05 0,03 1,09
QUANTIDADE 1,09 m?
02.07.02.07|Concreto Fck = 25Mpa, Traco 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Sapatas 5,00 5,00
Pilaretes 3,00 3,00
Vigas da fundagao 7,00 7,00
Arquibancada 18,00 18,00
QUANTIDADE 33,00 m?
02.07.02.08|Lancamento Com Uso De Bomba, A EA DeC Em Estruturas. Af_12/2015
34,09 34,09
QUANTIDADE 34,09 m?
02.07.02.09(Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? , Com Vaos, Utilizando Palheta. Af_12/2014
Alvenaria h=1,20m 59,00 1,20 70,80 70,80
Alvenaria h=0,30m 59,00 0,30 17,70 17,70
Fechamento lateral 2,00 1,00 1,00
QUANTIDADE 89,50 m?
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02.08|ALARME E CFTV
02.08.01(Fornecimento e instalagao de caixa de passagem PVC 4x2"
6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 und
02.08.02(Fornecimento e instalagdo de Camera de Seguranca IP ¢/ alimentagdo POE
6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 und
02.08.03( Tomada com espelho em PVC 4x2" e 1 conector RJ 45 fémea
6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 und
02.08.04|Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita
10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 und
02.08.05|Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente
23,70 23,70
QUANTIDADE 23,70 m
02.08.06|Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente
262,80 262,80
QUANTIDADE 262,80 m
02.08.07|Cabo estruturado CAT6-4
1172,10 1.172,10
QUANTIDADE 1.172,10 m
02.09|CABEAMENTO ESTRUTURADO
02.09.01|Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente
65,30 65,30
QUANTIDADE 65,30 m
02.09.02|Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente
27,20 27,20
QUANTIDADE 27,20 m
02.09.03|E de K com minimo de ci de 250kg/m3, incl para pi minima do el duto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
27,00 27,00
QUANTIDADE 27,00 m
02.09.04|Cabo estruturado CAT6-4
257,00 257,00
QUANTIDADE 257,00 m
02.09.05|Cabo Telefonico Ctp-Apl-50, 10 Pares (Uso Externo) - Fornecimento E In Stalacao
23,20 23,20
QUANTIDADE 23,20 m
02.09.06|Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefonicas Tipo R2 1,07X0,52X0,50M E M Blocos De Concreto Estrutural
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
02.10[SERVICOS COMPLEMENTARES
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02.10.01|Conj de 03 , para em ferro gal 2 com 7,50m de altura e 1 com 9,0m de altura, nos diametros de 4", 3" e 2", inclusive base de concreto, conf. detalhe de projeto
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
02.10.02|Portac Em Tela Arame Galvanizado N.12 Malha 2" E Moldura Em Tubos De Aco Com Duas Folhas De Abrir, Incluso Ferragens
P1 1,00 5,00 2,50 12,50 12,50
QUANTIDADE 12,50 m?
02.10.03|Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Actrilica Com Microesferas De Vidro
Faixa amarela estacionamento 1,00 154,70 0,10 15,47 15,47
Area zebrada estacionamento - 2,00 - 7,43 14,85
Pintura "IDOSO" 4,00 - - 1,50 6,00
Pintura vaga PNE 2,00 1,70 1,70 5,78 5,78
QUANTIDADE 42,10 m?
03|CENTRO DE CONVIVENCIA
03.01|MOVIMENTO DE TERRA
03.01.01|Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)
Escavagao para a execugdo do radier + 5cm do lastro de concreto magro 23,25 20,05 0,25 116,54 116,54
QUANTIDADE 116,54 m?
distancia emp. densidade volume momento de
03.01.02|Transporte C ComC 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) (t/m3) transp.
Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 116,54 5.034,53
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagio e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 5.034,53 | TxKm
03.02|ESTRUTURA
03.02.01|INFRAESTRUTURA
03.02.01.01|Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Imper 150 Micras.
23,25 20,05 466,16 466,16
QUANTIDADE 466,16 m?
03.02.01.02|Forma Tabua Para C EmF C/ Reapl
18,00 18,00
QUANTIDADE 18,00 m?
03.02.01.03|Forneci e col em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Bitola 8.0 kg/m?
Armagao do radier 23,25 20,05 466,16 7,97 7.430,63
QUANTIDADE 7.430,63 kg
03.02.01.04|Concreto Fck = 15Mpa, Traco 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Lastro de concreto magro 23,25 20,05 0,05 23,31 23,31
QUANTIDADE 23,31 m?
03.02.01.05|Concreto Fck = 30Mpa, Traco 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
23,25 20,05 0,20 93,23 93,23
QUANTIDADE 93,23 m?
03.02.01.06|Lancamento Com Uso De Bomba, A EA DeC Em Estruturas. Af_12/2015
116,54 116,54
QUANTIDADE 116,54 m?
03.02.02|SUPERESTRUTURA
03.02.02.01|Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? , Com Vaos, Utilizando Palheta. Af_12/2014
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LD 1,00 17,65 3,70 65,31 65,31
LE 1,00 17,65 3,70 65,31 65,31
Circulagao 1,00 17,65 3,00 52,95 52,95
Circulagao 1,00 17,65 3,00 52,95 52,95
Sala de danga 2,00 10,30 3,70 38,11 76,22
Sala de danca 1,00 10,30 3,00 30,90 30,90
Sala de Reuniao 2,00 6,80 3,70 25,16 50,32
Sala de Reuniao 2,00 6,80 3,00 20,40 40,80
Circulagéo banheiros 2,00 3,50 3,00 10,50 21,00
Banheiros 2,00 5,35 3,00 16,05 32,10
Banheiros 1,00 3,15 3,00 9,45 9,45
Fechamento circulagdo 2,00 3,00 0,70 2,10 4,20
Descontos
P1 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)
P2 4,00 1,60 2,10 3,36 (13,44)
P3 2,00 0,80 2,10 1,68 (3,36)
J1 8,00 1,60 1,80 2,88 (23,04)
J2 4,00 2,40 1,80 4,32 (17,28)
B1 2,00 2,50 0,60 1,50 (3,00)
B2 2,00 0,80 0,60 0,48 (0,96)
V1 4,00 1,60 2,10 3,36 (13,44)
V2 4,00 2,40 2,10 5,04 (20,16)
QUANTIDADE 403,04 m?
03.02.02.02|Forneci e col em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Bitola 8.0
Armagao dos blocos, cintamento das alvenarias, vergas e contravergas 460,00 460,00
QUANTIDADE 460,00 kg
03.02.02.03|Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015
Preenchimento vertical dos blocos 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 m?
03.02.02.04|Grauteamento De Cinta Intermediaria Ou De Contraverga Em Alvenaria Est Rutural. Af_01/2015
Contravergas 1,90 1,90
QUANTIDADE 1,90 m?
03.02.02.05|Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015
Vergas 2,70 2,70
Cintamento dos blocos 5,10 5,10
QUANTIDADE 7,80 m?
03.03|PAREDES E PAINEIS
03.03.01|Alvenaria De Vedagio De Blocos Ceramicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm (Espessura 9Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? Sem Vios E A De A Com Preparo Manual. Af_06/2014
Shaft 2,00 3,00 3,00 9,00 18,00
Shaft 2,00 3,00 3,00 9,00 18,00
QUANTIDADE 36,00 m?
03.03.02(Divisoria de granito cinza andorinha com 3 cm de esg fixada com ira de ferro
WC Masculino 1,00 0,70 1,00 0,70 0,70
WC Masculino 1,00 1,06 2,00 2,12 2,12
WC Masculino 1,00 1,20 2,00 2,40 2,40
WC Masculino 1,00 1,05 2,00 2,10 2,10
WC Feminino 1,00 0,97 2,00 1,94 1,94
WC Feminino 1,00 0,94 2,00 1,88 1,88
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WC Feminino 1,00 1,02 2,00 2,04 2,04
WC Feminino 2,00 1,16 2,00 2,32 4,64
Descontos
P4 5,00 0,60 2,00 1,20 (6,00)
QUANTIDADE 11,82 m?
03.04| ESQUADRIAS
03.04.01|MARCOS E ALIZARES
03.04.01.01|Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equi 15 x 3 cm de batente
P1 2,00 5,10 0,90 2,10 10,20
P2 4,00 5,80 1,60 2,10 23,20
P3 2,00 5,00 0,80 2,10 10,00
QUANTIDADE 43,40 m
03.04.02|PORTAS DE MADEIRA
03.04.02.01|Porta em madeira, esp 35mm, ¢/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura ext de bola, em latdo cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas dimensdes 0.90 x 2.10m, tudo incluido
P1 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.04.02.02|Porta em madeira, esp 35mm, ¢/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura ext de bola, em latdo cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas dimensées 1.60 x 2.10m (duas folhas), tudo incluido
P2 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.04.02.03|Porta em madeira, esp 35mm, ¢/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura ext de bola, em latdo cromado LaFonte/equiv, com barra de apoio dos dois lados
P3 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.04.03|ESQUADRIAS DE ALUMINIO
03.04.03.01|Porta Em Aluminio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnigao, Fixacdo Com P Araf - For E ao. Af_08/2015
P4 5,00 0,60 1,80 5,40 5,40
QUANTIDADE 5,40 m?
03.04.03.02|Janela De Aluminio De Correr, 2 Folhas, Fixagdo Com F Sobre Con T (E C ), Com Vidros Padronizada. Af_07/2016
Ji 8,00 1,60 1,80 23,04 23,04
QUANTIDADE 23,04 m?
03.04.03.03|Janela De Aluminio De Correr, 4 Folhas, Fixagdo Com F Sobre Con T (E C ), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016
J2 4,00 2,40 1,80 17,28 17,28
QUANTIDADE 17,28 m?
03.04.03.04|Janela De Aluminio Maxim-Ar, Fixagdo Com F Sobre C (E Xclusive C ), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016
B1 2,00 2,50 0,60 3,00 3,00
B2 2,00 0,80 0,60 0,96 0,96
QUANTIDADE 3,96 m?
03.04.03.05|Vidro fixo com maxim-ar em aluminio ¢/ vidro incolor, tudo incluido
\al 4,00 1,60 2,10 13,44 13,44
V2 4,00 2,40 2,10 20,16 20,16
QUANTIDADE 33,60 m?
03.05|REVESTIMENTOS DE PAREDES
03.05.01|Chapisco de de cil e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm
Considerando a area de alvenaria x2 2,00 403,04 806,08
QUANTIDADE 806,08 m?
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INICIAL FINAL

03.05.02|Emboco, Para R De Cera EmA Traco 1:2:8, Prepar O Mecanico Com ira 400L, Aplicad Em Faces Internas D¢
Area de Ceramica 32x44cm 83,37 83,37
QUANTIDADE 83,37 m?

03.05.03|Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com ira 400L, Aplicad: Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execucao De Taliscas. Af_06/201 4
Considerando a area de chapisco menos a area de embogo 722,71 722,71
QUANTIDADE 722,71 m?

03.05.04|Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Bi quiv. com de ci colante, incl com icada para rejunte
WC Masculino / Feminino 2,00 4,35 2,10 18,27
WC Masculino / Feminino 2,00 2,60 2,10 10,92
WC Masculino / Feminino 2,00 3,00 2,10 12,60
WC Masculino / Feminino 2,00 1,30 2,10 5,46
WC Masculino / Feminino 2,00 1,20 2,10 5,04
WC Masculino / Feminino 2,00 1,70 2,10 7,14
PNE 4,00 1,70 2,10 14,28
PNE 4,00 2,00 2,10 16,80
Descontos
P1 2,00 0,90 2,10 1,89 (3.78)
P3 2,00 0,80 2,10 1,68 (3,36)
QUANTIDADE 83,37 m?

03.05.05|Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados
Salda de Danga 4,00 10,00 40,00
Salda de Danga 4,00 8,60 34,40
Sala de Reuniao 4,00 6,50 26,00
Sala de Reuniao 4,00 5,85 23,40
Circulagéo 2,00 17,85 35,70
Circulagéo banheiros 2,00 3,50 7,00
Circulagdo banheiros 1,00 1,65 1,65
Descontos
P1 2,00 0,90 (1,80)
P2 8,00 1,60 (12,80)
P3 2,00 0,80 (1,60)
V1 8,00 1,60 (12,80)
V2 8,00 2,40 (19,20)
QUANTIDADE 119,95 m

03.05.06|Rodape Em Marmore Branco Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia) Altura 7Cm
Salda de Danga 4,00 10,00 40,00
Salda de Danga 4,00 8,60 34,40
Sala de Reuniao 4,00 6,50 26,00
Sala de Reuniao 4,00 5,85 23,40
Circulagéo 2,00 17,85 35,70
Circulagéo banheiros 2,00 3,50 7,00
Circulagéo banheiros 1,00 1,65 1,65
WC Masculino / Feminino 2,00 4,35 8,70
WC Masculino / Feminino 2,00 2,60 5,20
WC Masculino / Feminino 2,00 3,00 6,00
WC Masculino / Feminino 2,00 1,30 2,60
WC Masculino / Feminino 2,00 1,20 2,40
WC Masculino / Feminino 2,00 1,70 3,40
PNE 4,00 1,70 6,80
PNE 4,00 2,00 8,00

Descontos
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INICIAL FINAL
P1 4,00 0,90 (3,60)
P2 8,00 1,60 (12,80)
P3 4,00 0,80 (3,20)
V1 8,00 1,60 (12,80)
V2 8,00 2,40 (19,20)
QUANTIDADE 159,65 m
03.05.07|Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm
J1 8,00 1,60 12,80
J2 4,00 2,40 9,60
B1 2,00 2,50 5,00
B2 2,00 0,80 1,60
QUANTIDADE 29,00 m
03.06|REVESTIMENTOS DE TETOS
03.06.01|Forro de gesso acabamento tipo liso
Sala de Danga 2,00 86,00 172,00
Sala de Reuniao 2,00 38,02 76,04
PNE 2,00 3,40 6,80
WC Masculino 1,00 10,01 10,01
WC Feminino 1,00 10,01 10,01
Circulagdo 1,00 58,73 58,73
QUANTIDADE 333,58 m?
03.07|REVESTIMENTOS DE PISOS
03.07.01(Regularizacédo de base p/ i amico, com de cil e areia no traco 1:5, espessura 3cm
Area de piso com revestimento ceramico 26,82 26,82
QUANTIDADE 26,82 m?
03.07.02|Piso ami PEI 5, semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor IMOLA ICE Bi qui com de ci colante, incl com ci branco
PNE 2,00 3,40 6,80
WC Masculino 1,00 10,01 10,01
WC Feminino 1,00 10,01 10,01
QUANTIDADE 26,82 m?
03.07.03|Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
P1 2,00 0,90 1,80
P2 4,00 1,60 6,40
P3 2,00 0,80 1,60
Circulagéo 1,00 3,00 3,00
Circulagdo 1,00 3,00 3,00
QUANTIDADE 15,80 m
03.07.04(Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com polido I regularizacdo e=3.0cm
Sala de Danga 2,00 86,00 172,00
Sala de Reuniao 2,00 38,02 76,04
Circulagdo 1,00 58,73 58,73
QUANTIDADE 306,77 m?
03.08|PINTURA
03.08.01|SOBRE PAREDES E TETOS
03.08.01.01|Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaos. Af_06/2014
Area de massa Unica 722,71 722,71
QUANTIDADE 722,71 m?
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03.08.01.02|Aplicag@o E Lixamento De Massa Latex Em Teto, Duas Demaos. Af_06/2014
Area de forro em gesso acartonado 333,58 333,58
QUANTIDADE 333,58 m2
03.08.01.03|Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Pva Em Teto, Duas Demaos. Af_06/2014
Area de forro em gesso acartonado 333,58 333,58
QUANTIDADE 333,58 m?
03.08.02|SOBRE MADEIRA
03.08.02.01|Pintura Em Verniz Sintetico Brilhante Em Madeira, Tres Demaos espessura faces area
P1 2,00 0,035 0,90 2,10 2,00 3,93 7,85
P2 4,00 0,035 1,60 2,10 2,00 6,87 27,47
P3 2,00 0,035 0,80 2,10 2,00 3,51 7,01
QUANTIDADE 42,34 m2
03.09|INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
03.09.01|ADAPTADORES E REGISTROS
03.09.01.01|Aday de PVC soldavel para registro, diametro 25mm x 3/4" , tudo incluido
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.09.01.02(Adar. de PVC soldavel para registro, diametro 50mm x 11/2" , tudo incluido
7,00 7,00
QUANTIDADE 7,00 und
03.09.01.03|Adar. de PVC soldavel para registro, diametro 75mm x 11/2" , tudo incluido
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.09.01.04|Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.09.01.05|Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")
7,00 7,00
QUANTIDADE 7,00 und
03.09.01.06|Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.09.02|ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM
03.09.02.01|Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elastica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12 /2014
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00| und
03.09.02.02|Caixa sifonada em PVC, diam. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em ago inox
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.09.03| TUBOS E CONEXOES DE AGUA
03.09.03.01|Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexoes
43,83 43,83
QUANTIDADE 43,83 m
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a = ESTACA = A A
CODIGO DESCRICAO SERVICO POSICAO | QUANT. EXIENSLS AT (el AREA VOLL:ME 259 TOTAL UNIDADE
(m) (m) (m) (m?) (m?) (kg)
INICIAL FINAL
03.09.03.02| Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive conexdes
18,08 18,08
QUANTIDADE 18,08 m
03.09.03.03| Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 75mm (21/2"), inclusive conexdes
9,39 9,39
QUANTIDADE 9,39 m
03.09.03.04|Fornecimento e instalacao de Bucha de redugao longa 50 x 25 mm, tudo incluido
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
03.09.03.05|Fornecimento e instalacdo de Bucha de reducao curta 60 x 50 mm, tudo incluido
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.09.03.06|Fornecimento e instalacdo de Bucha de reducao curta 75 x 60 mm, tudo incluido
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.09.03.07|Fornecimento e instalacdo de Joelho de redugdo 902 25 mm x 1/2", tudo incluido
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
03.09.03.08|For i eil @0 de Té de reducéo 25 x 20 mm, tudo incluido
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
03.09.03.09|Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagdes, diam. 1/2" a 1"
43,83 43,83
QUANTIDADE 43,83 m
03.09.03.10|Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagdes, diam. 11/4" a 2"
18,08 18,08
QUANTIDADE 18,08 m
03.09.04[TUBOS E CONEXOES DE ESGOTO
03.09.04.01|Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2"), inclusive conexdes
7.90 7.90
QUANTIDADE 7,90 m
03.09.04.02| Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2"), inclusive conexdes
14,03 14,03
QUANTIDADE 14,03 m
03.09.04.03| Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3"), inclusive conexdes
6,67 6,67
QUANTIDADE 6,67 m
03.09.04.04| Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes
13,99 13,99
QUANTIDADE 13,99 m
03.09.04.05|Fornecimento e instalacdo de Té sanitario 50 x 50 mm, tudo incluido
2,00 2,00
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QUANTIDADE 2,00 und
03.09.04.06|Fornecimento e instalacdo de Té sanitario 100 x 50 mm, tudo incluido
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.09.04.07|Fornecimento e instalacdo de Té sanitario 100 x 100 mm, tudo incluido
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.09.04.08|Fornecil eil ao de Juncédo 100 x 50 mm, tudo incluido
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.09.04.09|Fornecil eil ao de Juncdo K 100 x 100 mm, tudo incluido
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.09.04.10|Forneci ei do de Redugdo Excéntrica 100 x 75 mm, tudo incluido
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.09.04.11|Abertura e fechamento de rasgos em , para | de des, diam. 11/4" a 2"
21,93 21,93
QUANTIDADE 21,93 m
03.09.04.12| Abertura e fechamento de rasgos em , para | de des, diam. 2 1/2"a 4"
20,66 20,66
QUANTIDADE 20,66 m
03.09.05[TUBOS E CONEXOES DE AGUAS PLUVIAIS
03.09.05.01|Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2"), inclusive conexdes
44,83 44,83
QUANTIDADE 44,83 m
03.09.05.02| Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes
6,18 6,18
QUANTIDADE 6,18 m
03.09.05.03| Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 150mm (6"), inclusive conexdes
0,78 0,78
QUANTIDADE 0,78 m
03.09.05.04|Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diam. 100mm, tudo incluido
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.09.06|AGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS
03.09.06.01|Vaso Sanitario Si Com Caixa Aco Louga Branca - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2013
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.09.06.02| Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Lo Ugca Branca Sem A - Forneci E ao. Af_10/2016
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 und
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03.09.06.03|Mictorio Sifonado De Louca Branca Com Pertences, Com Registro De Press Ao 1/2" Com Canopla Cromada A K E Conj Para Fixacao - Fornecimento E Instalacao
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.09.06.04|Bancada de granito com espessura de 2 cm
WC Masc. 1,87 0,53 0,99 0,99
WC Fem. 2,92 0,55 1,61 1,61
QUANTIDADE 2,60 m?
03.09.06.05|Cuba De Embutir Oval Em Louca Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Inclus O Valvula Em Metal Cromado E Sifao Flexivel Em Pvc - Fornecimento E In Stalagao. Af_12/2013
6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 und
03.09.06.06|Lavatorio de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive valvula, sifdo e engates cromados, exclusive torneira
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.09.06.07|Barra de apoio em ago inox polido, diam. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitario de deficientes
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.09.06.08|Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura
WC Masc./Fem. 2,00 2,90 0,60 1,74 3,48
WC PNE 2,00 0,40 0,80 0,32 0,64
QUANTIDADE 4,12 m?
03.09.06.09|Porta papel toalha, em plastico ABS, cor branco com cinza
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.09.06.10|Dispenser para papel higiénico (roldo), em plastico ABS, cor branco.
7,00 7,00
QUANTIDADE 7,00 und
03.09.06.11|Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservat Orio 800 A 1500 M, Incluso Fixacdo. Af_10/2016
6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 und
03.09.06.12| Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.10|INSTALAGOES ELETRICAS
03.10.01(Fornecimento e instalagao de caixa de passagem PVC 4x2"
60,00 60,00
QUANTIDADE 60,00 und
03.10.02|Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
43,00 43,00
QUANTIDADE 43,00 und
03.10.03|Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente inal De 25A - For i El do. Af_04/2016
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
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03.10.04|Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente inal De 16A - Fornecil E ao. Af_04/2016
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
03.10.05|Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente inal De 20A - For E ao. Af_04/2016
7,00 7,00
QUANTIDADE 7,00 und
03.10.06|Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Si GE, ou I
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.10.07|Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Si GE, q I
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.10.08|Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes
32,60 32,60
QUANTIDADE 32,60 m
03.10.09|Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes
409,30 409,30
QUANTIDADE 409,30 m
03.10.10|Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.10.11(Interruptor de trés teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.10.12|Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.10.13|Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
03.10.14| Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"
27,00 27,00
QUANTIDADE 27,00 und
03.10.15|For eil do de com difusor em vidro 25cm
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.10.16|Luminaria embutir compl.,corpo ch. ago pintada branca,refletor aletas parabélicas alum.alta pureza e ia,2 lamp.fluor. de 16W/127V, reator duplo 127V, part.rap.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equ
9,00 9,00
QUANTIDADE 9,00 und
03.10.17|Luminaria embutir compl.,corpo ch. ago pintada branca,refletor, aletas parabdlicas alum.alta pureza e ancia,2 lamp. fluor. de 32W/127V, ¢/ reator duplo 127V, par.rap.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E232 Lumicenter ou
30,00 30,00




MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA

MUNICIPAL DE VIANA

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7839/D

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

a = ESTACA = A A
CODIGO DESCRICAO SERVICO POSICAO | QUANT. EXIENSLS AT (el AREA VOLL:ME 259 TOTAL UNIDADE
(m) (m) (m) (m?) (m?) (kg)
INICIAL FINAL
QUANTIDADE 30,00 und
03.10.18|Luminaria cilindrica embutir,p/1 lamp.fluor.compacta 26W,corpo ch.aco pintada refletor reg alum. dizado,difusor vidro temperado,centro jateado,ref.EF06-E126 VJC Lumicenter ou equ.
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.10.19(Ponto para iluminagao de gé K I bloco auté deil 2x9W com tomada universal
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.10.20|Fornecil eil ao de esy PVC 4x2" cego com furo
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
03.10.21(Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminaria, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
03.10.22|Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Para 32 Disj Ter K , Com Bar Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.10.23|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 4 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
385,20 385,20
QUANTIDADE 385,20 m
03.10.24|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
1396,60 1.396,60
QUANTIDADE 1.396,60 m
03.10.25|Dispositivo de prote¢do contra surto (DPS) bipolar, tensao 275VCA, te de surto 40KA.
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
03.10.26|Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 médulos
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.10.27|For e dodela K reator i do 23W
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.11|CABEAMENTO ESTRUTURADO
03.11.01(Fornecimento e instalagao de caixa de passagem PVC 4x2"
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
03.11.02(Rack Gabinete 19" - porta acrilico 28U x 570mm
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.11.03| Tomada com espelho em PVC 4x4" e 2 conectores RJ 45 fémea
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
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03.11.04|Patch Cord Categoria 6, com 1,5 metro
72,00 72,00
QUANTIDADE 72,00 und
03.11.05|Patch Panel 19" - 24 posicoes
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
03.11.06|Switch (10/100/1000)BaseT 24 portas
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.11.07|Calha de tomadas 8 tomadas 2P+T, 10A - 1U
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.11.08|Guia de cabos fechado 1U
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.11.09|Placa de fechamento - cega 1U
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.11.10|Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Term Inais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
43,40 43,40
QUANTIDADE 43,40 m
03.11.11|Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instal Agdo. Af_12/2015
23,20 23,20
QUANTIDADE 23,20 m
03.11.12|Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
40,70 40,70
QUANTIDADE 40,70 m
03.11.13|Cabo estruturado CAT6-4
332,00 332,00
QUANTIDADE 332,00 m
03.11.14|Cabo Telefonico Ci-50 10 Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalac Ao
21,40 21,40
QUANTIDADE 21,40 m
03.11.15|Cabo Telefonico Ci-50 20Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalaca O
1,90 1,90
QUANTIDADE 1,90 m
03.11.16|Quadro De Distribuicao Para Telefone N.2, 20X20X12Cm Em Chapa ica , De ir, Sem ios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalac Ao
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.11.17|Bloco Terminal BLI-10 com canaleta
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und




MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA

MUNICIPAL DE VIANA

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE

LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7839/D

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

a = ESTACA = A A
CODIGO DESCRICAO SERVICO POSICAO | QUANT. EXIENSLS AT (el AREA VOLL:ME 259 TOTAL UNIDADE
(m) (m) (m) (m?) (m?) (kg)
INICIAL FINAL
03.12|ALARME E CFTV
03.12.01(Fornecimento e instalagao de caixa de passagem PVC 4x2"
17,00 17,00
QUANTIDADE 17,00 und
03.12.02|Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem PVC 4x4"
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.12.03|Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.12.04|Patch Cord Categoria 6, com 1,5 metro
24,00 24,00
QUANTIDADE 24,00 und
03.12.05|Patch Panel 19" - 24 posicoes
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.12.06|Switch (10/100/1000)BaseT 24 portas
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
03.12.07|Guia de cabos fechado 1U
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.12.08(Fornecimento e instalagdo de Camera de Seguranca IP ¢/ alimentagdo POE
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 und
03.12.09| Tomada com espelho em PVC 4x2" e 1 conector RJ 45 fémea
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 und
03.12.10|Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Term Inais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
37,60 37,60
QUANTIDADE 37,60 m
03.12.11|Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
85,00 85,00
QUANTIDADE 85,00 m
03.12.12|Cabo estruturado CAT6-4
230,10 230,10
QUANTIDADE 230,10 m
03.12.13|Cabo de Alarme CA 2 vias
108,10 108,10
QUANTIDADE 108,10 m
03.12.14|Fornecil eil ao de esy PVC 4x2" cego com furo
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5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 und
03.12.15(Fornecimento e instalagdo de Sensor de presenca para area fechada
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
03.12.16(Fornecimento e instalagcdo de Sirene interna
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.12.17Fornecimento e instalagdo de Teclado com display
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.12.18(Fornecimento e instalagdo de Central de Alarme
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.13[SPDA
03.13.01|Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm
9,00 9,00
QUANTIDADE 9,00 und
03.13.02|Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao
170,00 170,00
QUANTIDADE 170,00 m
03.13.03|Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao
110,00 110,00
QUANTIDADE 110,00 m
03.13.04|Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
03.13.05|Caixa de inspe¢do em PVC, diametro 300 mm, ref TEL-552, marca de éncia Ter écnica ou equival , inclusi do e reaterro
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
03.13.06|Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de éncia Ter ou eq I
16,00 16,00
QUANTIDADE 16,00 und
03.13.07|Eletroduto Rigido Soldavel, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede - Fornecimento E Instalacao. Af_11/2016_P
24,00 24,00
QUANTIDADE 24,00 m
03.13.08|Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
03.13.09| Abracadeira tipo 6mega 1" ¢/ parafuso™
24,00 24,00
QUANTIDADE 24,00 Pc
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03.13.10| Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4"
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 Pc¢
03.13.11|Tampa reforcada em ferro fundido com escotilha TEL 536, incli marca de éncia Ter écnica ou equival
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
03.13.12|C para medigdo com 4 |
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 Pc¢
03.13.13|Conector Parafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E Instalacao
9,00 9,00
QUANTIDADE 9,00 und
03.13.14/Presilha de latao ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedagao dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
170,00 170,00
QUANTIDADE 170,00 und
03.13.15|Caixa de equalizagdo de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aco, com flange inferior e vedacao na porta, ref. TEL-903, marca de éncia Ter écnica ou equival
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.13.16Fixador tipo 6mega latdo furo 5.5mm p/ cabo 35mm?
16,00 16,00
QUANTIDADE 16,00 Pc
03.13.17|Suporte isolador ¢/ roldana p/ aparafusar ¢/ chapa
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 Pc
03.13.18| Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 Pc
03.14|CLIMATIZACAO
03.14.01|Fornecil eil a0 de uni i - 30.000 btu dimensé&o - 790X980X440mm (axIxp) peso - 75kg alimentacéo - 220/2/60 hz, modelo TE30R da marca ELECTROLUX ou similar, tudo incluido
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
03.14.02|For ei do de K -30.000 btu a0 - 326x1350x267mm (axIxp) peso - 20kg alimentagéo - 220/2/60 hz, modelo TI30R da marca ELECTROLUX ou similar, tudo incluido
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
03.14.03(Fornecimento e instalagao de tubo de cobre para ao de ar ici com i flexivel poliplex no diametro de 3/8", tudo incluido
28,00 28,00
QUANTIDADE 28,00 m
03.14.04(Fornecimento e instalagao de tubo de cobre para a0 de ar ici com i flexivel poliplex no diametro de 5/8", tudo incluido
28,00 28,00
QUANTIDADE 28,00 m
03.15/INSTALAGCOES DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO
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03.15.01|Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.15.02| Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Comg For E Col
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
03.16|COBERTURA
03.16.01|Estrutura Metalica Em Tesouras Ou Trelicas, Vao Livre De 12M, Fornecim Ento E Nao Sendo C OsF As C Olu
Proje¢éo da cobertura 21,70 19,25 417,73 417,73
QUANTIDADE 417,73 m?
03.16.02|Telha Aluminio Ondulada, Altura = *18* Mm, E = 0,6 Mm
Projegéo da cobertura 21,70 19,25 417,73 417,73
QUANTIDADE 417,73 m?
03.16.03|C ira Em Perfil O De Al
19,25 19,25
QUANTIDADE 19,25 m
03.16.04|Calha em chapa aluminio, espessura de 0,8mm, largura de 30cm conforme detalhes de projeto
2,00 19,25 38,50
QUANTIDADE 38,50 m
04|VESTIARIOS / ARENA
04.01|MOVIMENTO DE TERRA
04.01.01|Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)
Escavagao para a execugdo do radier + 5cm do lastro de concreto magro 0,25 521,37 130,34 130,34
QUANTIDADE 130,34 m?
04.01.04|Transporte C ComC 6 M3, Rodovia Pavimentada distincia emp. densidade volume momento de
(km) (Ymd) transp.
Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 130,34 5.630,69
OBSERVACAQ: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagdo e medido apenas a distancia real. -
QUANTIDADE 5.630,69 | TxKm
04.02|ESTRUTURA
04.02.01|INFRAESTRUTURA
04.02.01.01|Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Imper ili E Sy 150 Micras.
521,32 521,32
QUANTIDADE 521,32 m?
04.02.01.02|Forma Tabua Para C EmF C/ Reap i 5X
20,00 20,00
QUANTIDADE 20,00 m?
04.02.01.03|Fornecil e col em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Bitola 8.0 kg/m?
Armagé&o do radier 521,32 7.97 8.309,84
QUANTIDADE 8.309,84 kg
04.02.01.04|Concreto Fck = 15Mpa, Traco 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Lastro de concreto magro 0,05 521,32 26,07 26,07
QUANTIDADE 26,07 m?
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04.02.01.05|Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
0,20 521,32 104,26 104,26
QUANTIDADE 104,26 m?
04.02.01.06|Lancamento Com Uso De Bomba, A EA DeC Em Estruturas. Af_12/2015
130,33 130,33
QUANTIDADE 130,33 m?
04.02.02|SUPERESTRUTURA
04.02.02.01|Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A
Vestiario 2,00 2,94 3,60 10,58 21,17
Vestiario 2,00 11,39 3,60 41,00 82,01
Vestiario 2,00 5,24 3,60 18,86 37,73
Vestiario 2,00 4,29 3,60 15,44 30,89
Vestiario 2,00 0,69 3,60 2,48 4,97
Vestiario 2,00 1,65 3,60 5,94 11,88
Vestiario 2,00 0,67 3,60 241 4,82
Vestiario 2,00 2,95 3,60 10,62 21,24
Vestiario 2,00 0,95 3,60 3,42 6.84
Vestiario 2,00 2,49 3,60 8,96 17,93
Vestiario 2,00 1,00 3,60 3,60 7.20
Vestiario 2,00 1,40 3,60 5,04 10,08
Vestiario 2,00 1,40 3,60 5,04 10,08
Vestiario 2,00 1,20 3,60 4,32 8,64
PNE 2,00 3,40 3,60 12,24 24,48
PNE 2,00 5,58 3,60 20,09 40,18
PNE 2,00 4,54 3,60 16,34 32,69
PNE 2,00 3,46 3,60 12,46 24,91
PNE 2,00 2,54 3,60 9,14 18,29
PNE 2,00 2,58 3,60 9,29 18,58
Circulagéo 2,00 5,39 3,60 19,40 38,81
Circulagéo 2,00 2,99 3,60 10,76 21,53
Palco 1,00 13,64 0,40 5,46 5,46
Arquibancada 1,00 10,79 3,60 38,84 38,84
Arquibancada 2,00 6,41 3,10 19,87 39,74
Arquibancada 2,00 6,33 1,50 9,50 18,99
Arquibancada 2,00 1,15 1,50 1,73 3,45
Arquibancada 2,00 7,88 3,10 24,43 48,86
Arquibancada 2,00 0,59 1,50 0,89 1,77
Arquibancada 2,00 1,55 1,50 2,33 4,65
Arquibancada - estrutura 1,00 13,96 3,98 55,56 55,56
Arquibancada - estrutura 1,00 13,63 3,30 44,98 44,98
Arquibancada - estrutura 1,00 14,54 2,60 37,80 37,80
Arquibancada - estrutura 1,00 15,09 1,90 28,67 28,67
Arquibancada - estrutura 1,00 16,14 0,40 6,46 6,46
Fechamento da circulagdo 2,00 1,20 0,80 0,96 1,92
Fechamento da circulagdo 2,00 2,00 0,80 1,60 3,20
Fechamento da circulagdo 2,00 1,96 0,80 1,57 3,14
Fechamento da circulagdo 2,00 1,50 0,80 1,20 2,40
Fechamento da circulagdo 2,00 1,50 0,80 1,20 2,40
Descontos
P1 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)
P2 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)
B1 4,00 1,60 0,60 0,96 (3,84)
B2 4,00 2,00 0,60 1,20 (4,80)
B3 4,00 1,50 0,60 0,90 (3,60)
B4 8,00 1,20 0,60 0,72 (5.76)
QUANTIDADE 817,65 m?
04.02.02.02(For e col a0 em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
577,00 577,00
1.087,00 1.087,00
QUANTIDADE 1.664,00 kg
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04.02.02.03|For e col em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm
668,00 668,00
QUANTIDADE 668,00 kg
04.02.02.04|Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015
Preenchimento vertical dos blocos 9,30 9,30
Preenchimento blocos arquibancada 1,40 1,40
QUANTIDADE 10,70 m?
04.02.02.05|Grauteamento De Cinta Intermediaria Ou De Contraverga Em Alvenaria Est Rutural. Af_01/2015
Contravergas 1,30 1,30
QUANTIDADE 1,30 m?
04.02.02.06|Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015
Vergas 1,70 1,70
Cintamento dos blocos 13,80 13,80
Cintamento dos blocos aquibancadas 2,60 2,60
QUANTIDADE 18,10 m?
04.02.02.07|Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2, vao de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2
L1 2,00 0,12 9,30 1,12 2,23
QUANTIDADE 2,23 m?
04.02.02.08|Concreto Fck = 30Mpa, Traco 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Rampa 1,60 1,60
Escada 3,30 3,30
Arquibancada 5,60 5,60
Lajes 9,30 9,30
QUANTIDADE 19,80 m?
04.02.02.09|Lancamento Com Uso De Bomba, A EA DeC Em Estruturas. Af_12/2015
Rampa 1,60 1,60
Escada 3,30 3,30
Arquibancada 5,60 5,60
Lajes 9,30 9,30
QUANTIDADE 19,80 m?
04.03|PAREDES E PAINEIS
Alvenaria De ngagéo De Blocos Ceramicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm (Espessura 9Cm) De
04.03.01(Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? Sem Vaos E A De A Com Preparo
Manual. Af 06/2014
Shaft 4,00 4,00 2,10 8,40 33,60
Shaft 4,00 1,50 0,90 1,35 5,40
QUANTIDADE 39,00 m?
04.03.02(Divisoria de granito cinza andorinha com 3 cm de esg fixada com ira de ferro
Vestiario Masc. 1,00 4,00 2,00 8,00 8,00
Vestiario Masc. 3,00 1,07 2,00 2,14 6,42
Vestiario Masc. 3,00 1,17 2,00 2,34 7,02
Vestiario Fem. 1,00 4,00 2,00 8,00 8,00
Vestiario Fem. 3,00 1,07 2,00 2,14 6,42
Vestiario Fem. 3,00 1,17 2,00 2,34 7,02
Descontos
P3 16,00 0,60 1,80 1,08 (17,28)
QUANTIDADE 25,60 m?
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04.04| ESQUADRIAS
04.04.01|MARCOS E ALIZARES
04.04.01.01|Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equi 15 x 3 cm de batente
P1 2,00 5,10 0,90 2,10 10,20
P2 4,00 5,10 0,90 2,10 20,40
QUANTIDADE 30,60 m
04.04.02|PORTAS DE MADEIRA
04.04.02.01|Porta em madeira, esp 35mm, ¢/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura ext de bola, em latdo cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas dimensdes 0.90 x 2.10m, tudo incluido
P1 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
04.04.02.02| Porta em madeira, esp 35mm, ¢/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e fechadura ext de bola, em latdo cromado LaFonte/equiv, com barra de apoio dos dois
P2 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
04.04.03|ESQUADRIAS DE ALUMINIO
04.04.03.01|Porta Em Aluminio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnigao, Fixacdo Com P Araf - For Af_08/2015
P3 16,00 0,60 1,80 1,08 17,28
QUANTIDADE 17,28 m?
04.04.03.02(Janela De Aluminio Maxim-Ar, Fixagdo Com F Sobre C (E Xclusive C ), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016
B1 4,00 1,60 0,60 0,96 3,84
B2 4,00 2,00 0,60 1,20 4,80
B3 4,00 1,50 0,60 0,90 3,60
B4 8,00 1,20 0,60 0,72 5,76
QUANTIDADE 18,00 m?
04.05|REVESTIMENTOS DE PAREDES
04.05.01|Chapisco de de cil e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm
Considerando a area de alvenaria x2 2,00 500,38 1.000,77
QUANTIDADE 1.000,77 m?
04.05.02| Emb: Para R i De Ceramica, Em A Traco 1:2:8, Prepar O Mecanico Com 400L, Aplicad Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Area Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execucao De Taliscas. Af_06/]
Area de Ceramica 32x44cm 266,17 266,17
QUANTIDADE 266,17 m?
04.05.03|Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Meca Com 400L, Aplicad Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execucao De Taliscas. Af_06/201 4
Considerando a &rea de chapisco menos a area de embogo 734,60 734,60
QUANTIDADE 734,60 m?
04.05.04|Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Bi q com de ci colante, incl com icada para rejunte
Vestiario Fem. 1,00 5,30 2,10 11,12 11,12
Vestiario Fem. 1,00 1,50 2,10 3,15 3,15
Vestiario Fem. 1,00 4,00 2,10 8,40 8,40
Vestiario Fem. 1,00 4,00 2,10 8,40 8,40
Vestiario Fem. 1,00 1,50 2,10 3,15 3,15
Vestiario Fem. 1,00 2,80 2,10 5,88 5,88
Vestiario Fem. 1,00 2,50 2,10 5,25 5,25
Vestiario Fem. 1,00 2,65 2,10 5,57 5,57
Vestiario Fem. 1,00 0,95 2,10 2,00 2,00
Vestiario Fem. 1,00 1,20 2,10 2,52 2,52
Vestiario Fem. 1,00 1,41 2,10 2,96 2,96
Vestiario Fem. 1,00 1,41 2,10 2,95 2,95
Vestiario Fem. 1,00 1,87 2,10 3,92 3,92
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Vestiario Fem. 1,00 1,41 2,10 2,95 2,95
Vestiario Fem. 1,00 1,00 2,10 2,10 2,10
Vestiario Fem. 1,00 1,25 2,10 2,63 2,63
Vestiario Fem. 1,00 1,58 2,10 3.21 3.21
Vestiario Fem. 1,00 4,80 2,10 10,08 10,08
Vestiario Masc. 1,00 5,30 2,10 11,12 11,12
Vestiario Masc. 1,00 1,50 2,10 3,15 3,15
Vestiario Masc. 1,00 4,00 2,10 8,40 8,40
Vestiario Masc. 1,00 4,00 2,10 8,40 8,40
Vestiario Masc. 1,00 1,50 2,10 3,15 3,15
Vestiario Masc. 1,00 2,80 2,10 5,88 5,88
Vestiario Masc. 1,00 2,50 2,10 5,25 5,25
Vestiario Masc. 1,00 2,65 2,10 5,57 5,57
Vestiario Masc. 1,00 0,95 2,10 2,00 2,00
Vestiario Masc. 1,00 1,20 2,10 2,52 2,52
Vestiario Masc. 1,00 1,41 2,10 2,96 2,96
Vestiario Masc. 1,00 1,41 2,10 2,95 2,95
Vestiario Masc. 1,00 1,87 2,10 3,92 3,92
Vestiario Masc. 1,00 1,41 2,10 2,95 2,95
Vestiario Masc. 1,00 1,00 2,10 2,10 2,10
Vestiario Masc. 1,00 1,25 2,10 2,63 2,63
Vestiario Masc. 1,00 1,58 2,10 3.21 3.21
Vestiario Masc. 1,00 4,80 2,10 10,08 10,08
Vestiario Masc. 2,00 3,00 1,50 4,50 9,00
PNE 4,00 2,57 2,10 5,40 21,59
PNE 4,00 1,48 2,10 3,11 12,43
PNE 4,00 1,88 2,10 3,95 15,79
PNE 4,00 2,57 2,10 5,40 21,59
PNE 4,00 1,88 2,10 3,95 15,79
PNE 4,00 1,48 2,10 3,11 12,43
PNE 4,00 0,90 1,50 1,35 5,40
PNE 4,00 0,50 1,50 0,75 3,00
Descontos
P1 2,00 0,90 2,10 1,89 (3,78)
P2 4,00 0,90 2,10 1,89 (7.56)
V1 - Vestiarios 2,00 0,99 2,10 2,08 (4,16)
V2 - Vestiarios 2,00 1,86 2,10 3,91 (7,81)
QUANTIDADE 266,17 m?2
04.05.05|Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados
Vestiario Fem. 1,00 5,30 5,30
Vestiario Fem. 1,00 1,50 1,50
Vestiario Fem. 1,00 4,00 4,00
Vestiario Fem. 1,00 4,00 4,00
Vestiario Fem. 1,00 1,50 1,50
Vestiario Fem. 1,00 2,80 2,80
Vestiario Fem. 1,00 2,50 2,50
Vestiario Fem. 1,00 2,65 2,65
Vestiario Fem. 1,00 0,95 0,95
Vestiario Fem. 1,00 1,20 1,20
Vestiario Fem. 1,00 1,41 1,41
Vestiario Fem. 1,00 1,41 1,41
Vestiario Fem. 1,00 1,87 1,87
Vestiario Fem. 1,00 1,41 1,41
Vestiario Fem. 1,00 1,00 1,00
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Vestiario Fem. 1,00 1,25 1,25
Vestiario Fem. 1,00 1,58 1,53
Vestiario Fem. 1,00 4,80 4,80
Vestiario Masc. 1,00 5,30 5,30
Vestiario Masc. 1,00 1,50 1,50
Vestiario Masc. 1,00 4,00 4,00
Vestiario Masc. 1,00 4,00 4,00
Vestiario Masc. 1,00 1,50 1,50
Vestiario Masc. 1,00 2,80 2,80
Vestiario Masc. 1,00 2,50 2,50
Vestiario Masc. 1,00 2,65 2,65
Vestiario Masc. 1,00 0,95 0,95
Vestiario Masc. 1,00 1,20 1,20
Vestiario Masc. 1,00 1,41 1,41
Vestiario Masc. 1,00 1,41 1,41
Vestiario Masc. 1,00 1,87 1,87
Vestiario Masc. 1,00 1,41 1,41
Vestiario Masc. 1,00 1,00 1,00
Vestiario Masc. 1,00 1,25 1,25
Vestiario Masc. 1,00 1,58 1,58
Vestiario Masc. 1,00 4,80 4,80
Vestiario Masc. 2,00 3,00 6,00
PNE 4,00 2,57 10,28
PNE 4,00 1,48 5,92
PNE 4,00 1,88 7,52
PNE 4,00 2,57 10,28
PNE 4,00 1,88 7,52
PNE 4,00 1,48 5,92
PNE 4,00 0,90 3,60
PNE 4,00 0,50 2,00
Circulagéo 2,00 3,00 6,00
Circulagéo 2,00 2,95 5,90
Circulagéo 2,00 2,50 5,00
Circulagéo 2,00 0,95 1,90
Circulagéo 2,00 2,95 5,90
Circulagéo 2,00 0,67 1,33
Circulagéo 2,00 0,69 1,37
Circulagéo 2,00 4,30 8,60
Circulagdo 2,00 0,81 1,62
Circulagéo 2,00 5,45 10,90
Circulagdo 2,00 3,74 7.48
Descontos
P1 4,00 0,90 3,60
P2 8,00 0,90 7.20
V1 - Vestiarios 2,00 0,99 1,98
V2 - Vestiarios 2,00 1,86 3,72
QUANTIDADE 213,66 m
04.05.06|Rodape Em Marmore Branco Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia) Altura 7Cm

213,66 213,66

QUANTIDADE 213,66 m
04.05.07|Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

B1 4,00 1,60 6,40
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B2 4,00 2,00 8,00
B3 4,00 1,50 6,00
B4 8,00 1,20 9,60
QUANTIDADE 30,00 m
04.06|REVESTIMENTOS DE TETOS
04.06.01|Forro de gesso acabamento tipo liso
PNE 4,00 8,87 35,48
Vestiario Masc. 1,00 43,34 43,34
Vestiario Fem. 1,00 43,34 43,34
Circulagdo 2,00 20,33 40,66
QUANTIDADE 162,82 m?
04.07|REVESTIMENTOS DE PISOS
04.07.01(Regularizacédo de base p/ a com de cil e areia no traco 1:5, espessura 3cm
Area de piso com revestimento ceramico 122,16 122,16
QUANTIDADE 122,16 m?
04.07.02|Piso ami PEI5, semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor IMOLA ICE Bi qui com colante, incl com ci branco
PNE 4,00 8,87 35,48
Vestiario Fem. 1,00 43,34 43,34
Vestiario Masc. 1,00 43,34 43,34
QUANTIDADE 122,16 m?
04.07.03|Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
P1 2,00 0,90 1,80
P2 4,00 0,90 3,60
V1 - vestiario 2,00 1,00 1,99
V2 - vestiario 2,00 1,86 3,72
QUANTIDADE 11,11 m
04.07.04|Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento
Circulagédo 2,00 20,33 40,66
Palco 1,00 88,52 88,52
QUANTIDADE 129,18 m?
04.07.05|Fornecil e de ladrilho hi pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacao e lastro
Bebedouro 3,75 0,25 0,94 0,94
QUANTIDADE 0,94 m?
04.08|PINTURA
04.08.01|SOBRE PAREDES E TETOS
04.08.01.01|Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaos. Af_06/2014
Area de massa Unica 734,60 734,60
QUANTIDADE 734,60 m?
04.08.01.02| Aplicagdo E Lixamento De Massa Latex Em Teto, Duas Demaos. Af_06/2014
Area de forro em gesso acartonado 162,82 162,82
QUANTIDADE 162,82 m?
04.08.01.03|Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Pva Em Teto, Duas Demaos. Af_06/2014
Area de forro em gesso acartonado 162,82 162,82
QUANTIDADE 162,82 m?

04.08.02

SOBRE MADEIRA
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04.08.02.01|Pintura Em Verniz Sintetico Brilhante Em Madeira, Tres Demaos
P1 2,00 0,90 2,10 1,89 3,78
P2 4,00 0,90 2,10 1,89 7,56
QUANTIDADE 11,34 m?
04.09|INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
04.09.01|ADAPTADORES E REGISTROS
04.09.01.01|Aday de PVC soldavel para registro, diametro 25mm x 3/4" , tudo incluido
28,00 28,00
QUANTIDADE 28,00 und
04.09.01.02|Ada de PVC soldavel para registro, diametro 50mm x 11/2" , tudo incluido
20,00 20,00
QUANTIDADE 20,00 und
04.09.01.03| Aday de PVC soldavel para registro, diametro 75mm x 11/2" , tudo incluido
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
04.09.01.04(Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
04.09.01.05|Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
04.09.01.06|Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
04.09.01.07|Registro De Pressao Bruto, Roscavel, 3/4", Fornecido E Instalado Em Ra Mal De Agua. Af_12/2014
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 und
04.09.02|ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM
04.09.02.01|Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elastica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12 /2014
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
04.09.02.02|Caixa sifonada em PVC, diam. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aco inox
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 und
04.09.03[TUBOS E CONEXOES DE AGUA
04.09.03.01|Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexoes
104,17 104,17
QUANTIDADE 104,17 m
04.09.03.02| Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive conexdes
62,40 62,40
QUANTIDADE 62,40 m
04.09.03.03| Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 75mm (21/2"), inclusive conexdes
66,15 66,15
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QUANTIDADE 66,15 m
04.09.03.04|Fornecimento e instalacdo de Bucha de reducao curta 32 x 25 mm, tudo incluido
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
04.09.03.05|Fornecimento e instalacdo de Bucha de reducao curta 40 x 32 mm, tudo incluido
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
04.09.03.06|Fornecimento e instalacdo de Bucha de reducao curta 50 x 40 mm, tudo incluido
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
04.09.03.07|Fornecimento e instalacdo de Bucha de reducao curta 60 x 50 mm, tudo incluido
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
04.09.03.08|Fornecimento e instalacdo de Bucha de reducao curta 75 x 60 mm, tudo incluido
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
04.09.03.09|Fornecimento e instalacao de Bucha de redugao longa 50 x 25 mm, tudo incluido
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
04.09.03.10|Fornecimento e instalacao de Bucha de redugao longa 75 x 50 mm, tudo incluido
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 und
04.09.03.11|Fornecimento e instalacdo de Joelho de redugdo 902 25 mm x 1/2", tudo incluido
13,00 13,00
QUANTIDADE 13,00 und
04.09.03.12(For e de Té de redugdo 25 x 20 mm, tudo incluido
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 und
04.09.03.13|Forneci ei do de Té de reducao 50 x 25 mm, tudo incluido
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
04.09.03.14|Forneci ei do de Té de reducao 75 x 50 mm, tudo incluido
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 und
04.09.03.15|Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagdes, diam. 1/2" a 1"
104,17 104,17
QUANTIDADE 104,17 m
04.09.03.16|Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagdes, diam. 11/4" a 2"
62,40 62,40
QUANTIDADE 62,40 m
04.09.04|TUBOS E CONEXOES DE ESGOTO
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04.09.04.01|Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2"), inclusive conexdes
30,81 30,81
QUANTIDADE 30,81 m
04.09.04.02| Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2"), inclusive conexdes
62,80 62,80
QUANTIDADE 62,80 m
04.09.04.03| Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3"), inclusive conexdes
25,60 25,60
QUANTIDADE 25,60 m
04.09.04.04| Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes
63,12 63,12
QUANTIDADE 63,12 m
04.09.04.05|Fornecimento e instalacdo de Té sanitario 50 x 50 mm, tudo incluido
15,00 15,00
QUANTIDADE 15,00 und
04.09.04.06|Fornecimento e instalagdo de Té sanitario 100 x 50 mm, tudo incluido
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
04.09.04.07|Fornecil eil a0 de Juncgéo Simples 50 x 50 mm, tudo incluido
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
04.09.04.08|Fornecil eil a0 de Juncéo Simg 100 x 50 mm, tudo incluido
6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 und
04.09.04.09|Fornecil eil a0 de Juncgéo Simg 100 x 100 mm, tudo incluido
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 und
04.09.04.10(For e do de Redugdo Excéntrica 100 x 50 mm, tudo incluido
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
04.09.04.11|Abertura e fechamento de rasgos em , para | de des, diam. 11/4" a 2"
93,61 93,61
QUANTIDADE 93,61 m
04.09.04.12| Abertura e fechamento de rasgos em , para | de des, diam. 2 1/2"a 4"
88,72 88,72
QUANTIDADE 88,72 m
04.09.05[TUBOS E CONEXOES DE AGUAS PLUVIAIS
04.09.05.01|Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes
31,14 31,14
QUANTIDADE 31,14 m
04.09.05.02|Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diam. 100mm, tudo incluido
6,00 6,00
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QUANTIDADE 6,00 und
04.09.06|{AGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS
04.09.06.01|Vaso Sanitario Sil Com Caixa Acof Louga Branca - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2013
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
04.09.06.02| Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Lo Ugca Branca Sem A - Forneci E Af_10/2016
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
04.09.06.03|Mictorio de aco inox, marcas de referéncia Fisher, Metalpress ou Mekal, com 30 cm de largura e comp. variavel, inclusive valvula tipo americana, engate flexivel cromado, valvula de ga, sifdo e de fixacdo
WC Masc. 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 m
04.09.06.04|Bancada de granito com espessura de 2 cm
WC Masc./Fem. 4,00 1,50 0,53 0,80 3,18
QUANTIDADE 3,18 m?
04.09.06.05|Cuba De Embutir Oval Em Louga Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Inclus O Valvula Em Metal Cromado E Sifao Flexivel Em Pvc - Fornecimento E In Stalagdo. Af_12/2013
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
04.09.06.06|Lavatorio de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive valvula, sifdo e engates cromados, exclusive torneira
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
04.09.06.07|Barra de apoio em ago inox polido, diam. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitario de deficientes
16,00 16,00
QUANTIDADE 16,00 und
04.09.06.08|Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura
WC Masc./Fem. 4,00 1,50 0,60 0,90 3,60
WC PNE 4,00 0,40 0,80 0,32 1,28
QUANTIDADE 4,88 m?
04.09.06.09|Porta papel toalha, em plastico ABS, cor branco com cinza
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
04.09.06.10|Dispenser para papel higiénico (roldo), em plastico ABS, cor branco.
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 und
04.09.06.11|Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservat Orio 800 A 1500 M, Incluso Fixacdo. Af_10/2016
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
04.09.06.12|Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
04.09.06.13|Saboneteira de louga branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
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04.09.06.14| Bebebed elétrico de p a0 para por de K is IBBL BDF300 ou equivalente
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
04.09.06.15|Chuveiro Eletrico Comum Corpo Plastico Tipo Ducha, Fornecimento E Inst Alacao
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
04.10|INSTALAGOES ELETRICAS
04.10.01|Fornecimento e instalagao de caixa de passagem PVC 4x2"
59,00 59,00
QUANTIDADE 59,00 und
04.10.02|Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
42,00 42,00
QUANTIDADE 42,00 und
04.10.03|Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente inal De 32A - For i El do. Af_04/2016
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 und
04.10.04|Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente inal De 16A - For i E Af_04/2016
7,00 7,00
QUANTIDADE 7,00 und
04.10.05|Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente inal De 20A - Fornecil E ao. Af_04/2016
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
04.10.06|Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente inal De 25A - Fornecil E ao. Af_04/2016
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
04.10.07|Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente inal De 50A - Fornecil E ao. Af_04/2016
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
04.10.08|Disj Comy em caixa tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Si GE, ider ou equival
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
04.10.09|Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 médulos
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 und
04.10.10|Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 médulos
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
04.10.11|Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes
53,00 53,00
QUANTIDADE 53,00 m
04.10.12|Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes
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312,20 312,20
QUANTIDADE 312,20 m
04.10.13|Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
04.10.14{Interruptor de trés teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 und
04.10.15|Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"
11,00 11,00
QUANTIDADE 11,00 und
04.10.16| Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"
14,00 14,00
QUANTIDADE 14,00 und
04.10.17|Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. ago pintada branca,refletor aletas parabélicas alum.alta pureza e ancia,2 lamp.fluor. de 32W/127V, reator duplo 127V,part.rap.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-S232 Lumicenter ou equ.
10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 und
04.10.18(Luminaria embutir compl.,corpo ch. ago pintada branca,refletor aletas parabdlicas alum.alta pureza e ancia,2 lamp.fluor. de 16W/127V, reator duplo 127V, part.rap.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equ
32,00 32,00
QUANTIDADE 32,00 und
04.10.19|Fornecil eil do de com difusor em vidro 25cm
15,00 15,00
QUANTIDADE 15,00 und
04.10.20(Ponto para i de génci K incl bloco auté deil 2x9W com tomada universal
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
04.10.21|Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa De Aco Gal Para 12 Disj Ter K , Com Bar Trifasico E N Eutro - Fornecimento E Instalacao
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
04.10.22|Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Para 32 Disj Ter K , Com Bar Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
04.10.23(Fornecimento e instalagdo de quadro de quadro de distri sem bar 24 disj , tudo il
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
04.10.24|Fornecil eil ao de esy PVC 4x2" cego com furo
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 und
04.10.25|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
910,70 910,70
QUANTIDADE 910,70 m
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04.10.26|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 4 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
393,60 393,60
QUANTIDADE 393,60 m
04.10.27|Dispositivo de prote¢do contra surto (DPS) bipolar, tensao i axima 275VCA, te de surto maxima 40KA.
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 und
04.10.28|For eil dodela K reator i do 23W
15,00 15,00
QUANTIDADE 15,00 und
04.11|CABEAMENTO ESTRUTURADO
04.11.01|Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem PVC 4x4"
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
04.11.02( Tomada com espelho em PVC 4x4" e 2 conectores RJ 45 fémea
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
04.11.03|Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
13,40 13,40
QUANTIDADE 13,40 m
04.11.04|Cabo estruturado CAT6-4
32,90 32,90
QUANTIDADE 32,90 m
04.12|ALARME E CFTV
04.12.01(Fornecimento e instalagao de caixa de passagem PVC 4x2"
11,00 11,00
QUANTIDADE 11,00 und
04.12.02|Fornecimento e instalacdo de Camera de Seguranca IP ¢/ alimentagdo POE
11,00 11,00
QUANTIDADE 11,00 und
04.12.03( Tomada com espelho em PVC 4x2" e 1 conector RJ 45 fémea
11,00 11,00
QUANTIDADE 11,00 und
04.12.04|Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
04.12.05|Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Term Inais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
26,60 26,60
QUANTIDADE 26,60 m
04.12.06|Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015
52,60 52,60
QUANTIDADE 52,60 m

04.12.07

Cabo estruturado CAT6-4
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223,00 223,00
QUANTIDADE 223,00 m
04.13[SPDA
04.13.01| Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm
16,00 16,00
QUANTIDADE 16,00 und
04.13.02|Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao
150,00 150,00
QUANTIDADE 150,00 m
04.13.03|Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao
105,00 105,00
QUANTIDADE 105,00 m
04.13.04|Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
04.13.05(Caixa de inspe¢ao em PVC, didametro 300 mm, ref TEL-552, marca de éncia Ter écnica ou equival I e reaterro
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
04.13.06|Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de ia Ter ou equival
16,00 16,00
QUANTIDADE 16,00 und
04.13.07|Eletroduto Rigido Soldavel, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede - Fornecimento E Instalacao. Af_11/2016_P
24,00 24,00
QUANTIDADE 24,00 m
04.13.08|Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
04.13.09| Abracadeira tipo 6mega 1" ¢/ parafuso™
24,00 24,00
QUANTIDADE 24,00 P¢
04.13.10| Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4"
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 Pc
04.13.11|Tampa reforcada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusi marca de éncia Ter ou eq I
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
04.13.12|C para medigdo com 4 ¢
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 Pc
04.13.13|Conector Parafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E Instalacao
16,00 16,00
QUANTIDADE 16,00 und
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04.13.14/Presilha de latao ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedagao dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
150,00 150,00
QUANTIDADE 150,00 und
04.13.15|Caixa de equalizagdo de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aco, com flange inferior e vedacao na porta, ref. TEL-903, marca de ia Ter écnica ou equival
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
04.13.16Fixador tipo 6mega latdo furo 5.5mm p/ cabo 35mm?
36,00 36,00
QUANTIDADE 36,00 P¢
04.13.17|Suporte isolador ¢/ roldana p/ aparafusar ¢/ chapa
10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 P¢
04.13.18| Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905
6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 P¢
04.14/INSTALACOES DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO
04.14.01|Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
04.14.02|Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Comg For E Col
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
04.15|COBERTURA
04.15.01|Telha Aluminio Ondulada, Altura = *18* Mm, E = 0,6 Mm
Palco 1,00 100,70 100,70
QUANTIDADE 100,70 m?
04.15.02|Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua
Vestiarios 2,00 92,71 185,42
QUANTIDADE 185,42 m?
04.15.03|Fornecimento e instalagdo Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura 20cm
Vestiarios 2,00 13,05 26,09
Vestiarios 2,00 5,25 10,50
Vestiarios 2,00 5,80 11,60
Vestiarios 2,00 4,26 8,52
Vestiarios 2,00 7,25 14,50
Vestiarios 2,00 9,562 19,03
QUANTIDADE 90,24 m
04.15.04|Estrutura Metalica Em Tesouras Ou Trelicas, Vao Livre De 12M, Fornecim Ento E Nao Sendo C i Os F As C Olunas, Os Servicos Gerais Em Alvenaria E Concreto, As Telhas De Cober Tura E A Pintura De Acabamento
Palco 1,00 10,69 9,42 100,70 100,70
QUANTIDADE 100,70 m?
04.16|SERVICOS COMPLEMENTARES
04.16.01|Corrimao Em Tubo Aco Galvanizado 1 1/4" Com Bracadeira
Rampas 4,00 5,80 23,20
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QUANTIDADE 23,20 m
05|GINASIO POLIESPORTIVO
05.01|MOVIMENTO DE TERRA
05.01.01|Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)
Sapata Corrida 0,50 2,25 1,13 1,13
Sapatas Arquibancada 2,00 1,20 87,44 209,84 209,84
Laje/piso 0,12 692,64 83,12 83,12
Sapatas Alvenaria 2,00 1,20 12,74 30,58 30,58
QUANTIDADE 324,66 m?
05.01.02(Reaterro Manual De Valas Com Compactagao Mecanizada. Af_04/2016
207,16 207,16
QUANTIDADE 207,16 m?
distancia emp. dens. volume momento de
05.01.03|Transporte C ial Com Camil 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) (t/m3) transp.
Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 117,50 5.076,00
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagio e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 5.076,00 | TxKm
05.02|ESTRUTURA
05.02.01|Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Imper ili E Sy 150 Micras.
Vigas - V1, V2, V5 e V6 4,00 28,85 0,15 8,66 34,62
Vigas - V3, V4, V7 e V8 4,00 1,30 0,15 0,39 1,56
Sapatas - S01 a S09 e S28 a S36 18,00 0,80 0,80 0,64 11,52
Sapatas - S10 a S27 18,00 0,80 0,80 0,64 11,52
Sapatas - S37 a S40 4,00 1,00 1,60 1,60 6,40
Sapatas corridas 1,00 107,00 0,50 53,50 53,50
Vigas Alvenaria - V1 e V2 2,00 2,60 0,15 0,78 1,56
QUANTIDADE 120,68 m?
05.02.02|Forma Tabua Para Ci EmF C/ Reap i 5X Perimetro Profundidade
Vigas - V1, V2, V5 e V6 4,00 28,85 0,40 23,08 92,32
Vigas - V3, V4,V7 e V8 4,00 1,30 0,40 1,04 4,16
Pilaretes - SO1 a S09 e S28 a S36 18,00 0,90 2,40 2,16 38,88
Pilaretes - S10 a S27 18,00 0,90 1,65 1,49 26,73
Sapatas - S01 a S09 e S28 a S36 18,00 3,20 0,15 0,48 8,64
Sapatas - S10 a S27 18,00 3,20 0,15 0,48 8,64
Sapatas - S37 a S40 4,00 5,20 0,15 0,78 3,12
Sapatas corridas 107,00 1,00 107,00
Vigas Alvenaria - V1 e V2 2,00 2,60 0,40 2,08 4,16
QUANTIDADE 293,65 m?
05.02.03|Forma de chapa K 12mm, | d em conta a utilizagao 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e des Perimetro Profundidade
Arquibancada 48,90 2,95 144,26 144,26
Arquibancada - detalhe 01 4,80 2,95 14,16 14,16
Arquibancada - detalhe 02 4,00 1,30 5,20 5,20
QUANTIDADE 163,62 m?
05.02.04|Forneci e col em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm
Bitolas
@5mm 1.320,00 1.320,00
Bitolas- Aquibancadas
@5mm 5,00 5,00
QUANTIDADE 1.325,00 kg
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05.02.05|Forneci e col em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Bitolas
@6.3mm 479,00 479,00
@8mm 209,00 209,00
@10mm 876,00 876,00
Bitolas- Aquibancadas
@6.3mm 4,00 4,00
@8mm 1.233,00 1.233,00
@10mm 410,00 410,00
QUANTIDADE 3.211,00 kg
05.02.06|Forneci e col em férma, de armadura CA-50 A grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2a 1")
Bitolas
@12,5mm 844,00 844,00
@16mm 557,00 557,00
QUANTIDADE 1.401,00 kg
05.02.07|Concreto Fck = 30Mpa, Traco 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Vigas 8,00 8,00
Pilaretes 4,50 4,50
Laje/piso 84,00 84,00
Sapatas 7,00 7,00
Sapatas corridas 14,00 14,00
Vigas - Alvenaria 0,30 0,30
Arquibancadas 20,00 20,00
QUANTIDADE 137,80 m?
05.02.08|Lancamento Com Uso De Bomba, A EA DeC Em Estruturas. Af_12/2015
137,80 137,80
QUANTIDADE 137,80 m?
05.02.09|Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? , Com Vaos, Utilizando Palheta. Af_12/2014
Arquibancadas 2,00 29,00 1,20 34,80 69,60
Arquibancadas 2,00 29,00 0,30 8,70 17,40
Alvenaria 2,00 3,20 4,20 13,44 26,88
QUANTIDADE 113,88 m?
05.03| ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA
05.03.01|Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pil de em armado a cada 3m, inclusive chapisco
Mureta lateral da quadra 2,00 33,30 0,60 19,98 39,96
Mureta atrés da tabela 4,00 6,34 0,60 3,80 15,22
QUANTIDADE 55,18 m?
05.03.02|Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com ira 400L, Aplicad: Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execucao De Taliscas. Af_06/201 4
Muretas - 2 lados 2,00 55,18 110,36
Mureta da arquibancada 2,00 29,00 0,90 52,20 52,20
Mureta da tabela 2,00 3,20 4,20 26,88 26,88
QUANTIDADE 189,44 m?
05.03.03|Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaos. Af_06/2014
Area de massa Unica 189,44 189,44
QUANTIDADE 189,44 m?
05.03.04|Forneci ei do Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura 20cm
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Mureta lateral da quadra 2,00 33,30 66,60
Mureta atrés da tabela 4,00 6,34 25,36
Mureta da arquibancada 2,00 29,00 58,00
QUANTIDADE 149,96 m
05.03.05|Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galv Anizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvani Zado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm
Mureta lateral da quadra 2,00 33,30 2,40 79,92 159,84
Mureta atrés da tabela 4,00 6,34 2,40 15,22 60,86
Mureta da arquibancada 2,00 29,00 0,60 17,40 34,80
QUANTIDADE 255,50 m?
05.03.06(Instalacao de tela para fechamento lateral de campo conforme detalhe de projeto, i tubo para f
Mureta lateral da quadra 2,00 33,30 3,00 99,90 199,80
Mureta atrés da tabela 2,00 20,80 3,00 62,40 124,80
QUANTIDADE 324,60 m?
05.03.07|Rede de protecao em nylon malha 5x5 cm para prote¢éo de quadra de esportes
Fechamento superior 33,30 20,80 692,64 692,64
QUANTIDADE 692,64 m?
05.03.08|Portao de abrir em tela em arame galvanizado 12 malha 2" revestido em PVC e tubo de aco g; conforme de Projeto
G1 4,00 0,90 2,30 2,07 8,28
QUANTIDADE 8,28 m?
05.04|REVESTIMENTOS DE PISOS DO ENTORNO
05.04.01|Execucdo De Passeio (Calcada) Ou Piso De Ci Com C In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Ndo Armado. Af_07/2016
Circulagao 0,08 208,59 16,69
QUANTIDADE 16,69 m?
05.05|PINTURA
05.05.01|Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demaos
Quadra 33,30 20,80 510,00 510,00
Recuo 33,30 20,80 182,64 182,64
QUANTIDADE 692,64 m?
05.05.02|Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcagao de quadras de esportes
Voleyball 84,00 84,00
Basquete 113,90 113,90
Handball 40,66 40,66
QUANTIDADE 238,56 m
05.05.03|Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcacao de quadra de esportes
Futsal 134,00 134,00
QUANTIDADE 134,00 m
05.06|INSTALAGOES ELETRICAS
05.06.01|Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
05.06.02|Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente De 20A - For El do. Af_04/2016
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
05.06.03|Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente De 50A - For E do. Af_04/2016
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1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
05.06.04|Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes
89,40 89,40
QUANTIDADE 89,40 m
05.06.05(Poste circular de concreto 11m padrao ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lampada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de poténcia, T ou equival
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
05.06.06| Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa ica, Para 18 Disj Ter i K , Com Bar Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
05.06.07|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
366,00 366,00
QUANTIDADE 366,00 m
05.06.08|Dispositivo de prote¢éo contra surto (DPS) bipolar, tensao i axima 275VCA, te de surto maxima 40KA.
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
05.07| ACESSORIOS ESPORTIVOS
05.07.01|Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, armacao, langamento e desforma
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
05.07.02| Tabela de q de ira, com aro, inclusi I a
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
05.07.03|Trave para futebol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel, dimensdes oficiais 3x2m
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
05.07.04(Rede para futebol de saldao
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
05.07.05(|Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte mével de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampao de furo
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
05.07.06|Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
06|CAMPO SOCIETY
06.01|MOVIMENTO DE TERRA
06.01.01|Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)
Escavagao para execugao da estrutura do campo society 47,00 27,00 0,15 190,35 190,35
QUANTIDADE 190,35 m?
distancia em dens. volume momento de
06.01.02| Transporte C ial Com Camil 6 M3, Rodovia Pavi (km) P- (t/m3) transp.
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Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 190,35 8.223,12
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagio e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 8.223,12 | TxKm
06.02|DRENAGEM / BASE
06.02.01|Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, ¢/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. ¢/
Drenagem do campo 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
06.02.02|Base Para Pavi Com Brita G Inclusive Comg
Estrutura 47,00 27,00 0,10 126,90
QUANTIDADE 126,90 m?
) ) distancia emp. volume momento de
06.02.03(Transporte C Com C 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) transp.
Transporte da pedreira até a obra. 9,20 1,00 126,90 1.167,48
OBSERVAGAO: Para o transporte da brita destinada a obra, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 9,2 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagdo e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 1.167,48 | TxKm
06.02.04Manta Geotéxtil ndo tecida com resisténcia longitudinal a tragdo 10kN/m, fornecimento e aplicacdo 4 faces
Drenagem do campo 2,00 47,00 0,30 56,40 112,80
QUANTIDADE 112,80 m?
06.02.05(Forneci e de brita 2 - drenos e filtros
Drenagem do campo 2,00 47,00 0,30 0,30 4,23 8,46
QUANTIDADE 8,46 m?
06.02.06|Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-1C
Estrutura do campo 1,00 47,00 27,00 1.269,00 1.269,00
QUANTIDADE 1.269,00 m?
distancia taxa massa momento de
06.02.07| Transporte C Com C. 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) (tm2?) ®) transp.
Transporte da refinaria até a obra 523,00 0,0004 0,51 265,47
OBSERVAGAO: Para o transporte do material da refinaria destinado & obra, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 523 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagdo e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 265,47 | TxKm
06.03|GRAMA SINTETICA
06.03.01|Fornecimento e instalacdo com mao de obra esf de grama si com fios de polietileno monofilada, base interna dupla, altura dos fios de 50mm, na cor verde com em faixas FIFA 2
Area do campo society 47,00 27,00 1269,00 1.269,00
QUANTIDADE 1.269,00 m?
06.04| ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA
06.04.01|Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pil de em armado a cada 3m, inclusive chapisco
Mureta de fechamento da quadra 2,00 47,00 0,60 56,40 56,40
Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,00 0,60 32,40 32,40
Descontos
P1 1,00 1,00 0,60 0,60 (0,60)
QUANTIDADE 88,20 m?
06.04.02|Chapi: de de ci e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm drea de mureta faces
Mureta de fechamento da quadra 88,20 2,00 176,40 176,40
QUANTIDADE 176,40 m?
06.04.03|Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com 400L, Aplicad Em Faces Internas L
Mureta de fechamento da quadra 176,40 176,40
QUANTIDADE 176,40 m?
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06.04.04| Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaos. Af_06/2014
Mureta de fechamento da quadra 176,40 176,40
QUANTIDADE 176,40 m?
06.04.05|Fornecimento e instalagdo Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura 20cm
Mureta de fechamento da quadra 2,00 47,00 94,00
Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,00 54,00
Descontos
P1 1,00 1,00 (1,00)
QUANTIDADE 147,00 m
06.04.06| Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galv Anizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvani Zado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm
Mureta de fechamento da quadra 2,00 47,00 4,40 413,60 413,60
Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,00 4,40 237,60 237,60
QUANTIDADE 651,20 m?
06.04.07|Portao de abrir em tela em arame galvanizado 12 malha 2" revestido em PVC e tubo de aco gal conforme de Projeto
P1 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50
QUANTIDADE 2,50 m?
06.04.08(Instalacao de tela para fechamento lateral de campo conforme detalhe de projeto, i i tubo para f
Mureta de fechamento da quadra 2,00 47,00 2,00 188,00 188,00
Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,00 2,00 108,00 108,00
QUANTIDADE 296,00 m?
06.04.09|Rede de protecao em nylon malha 5x5 cm para prote¢éo de quadra de esportes
Fechamento superior da quadra 1269,00 1.269,00
QUANTIDADE 1.269,00 m?
06.05/ILUMINACAO
06.05.01|Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
06.05.02|Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente
81,80 81,80
QUANTIDADE 81,80 m
06.05.03(Poste circular de concreto 11m padrao ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lampada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de | oueq I
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 und
06.05.04|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 4 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
1364,40 1.364,40
QUANTIDADE 1.364,40 m
06.06/INSTALAGOES ESPORTIVAS
06.06.01|Trave para futebol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel, dimensdes oficiais 3x2m
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
06.06.02| Rede para futebol de saldo
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
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07|QUADRA DE AREIA
07.01|MOVIMENTO DE TERRA
07.01.01|Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)
27,30 13,90 0,10 379,47 37,95 37,95
QUANTIDADE 37,95 m?
distancia emp. dens. volume momento de
07.01.02| Transporte C ial Com Camil 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) (t/m3) transp.
Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 37,95 1.639,44
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagao e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 1.639,44 | TxKm
07.02|AREIA
07.02.01|Areia Media
0,15 379,47 56,92
QUANTIDADE 56,92 m?
distancia emp. dens. volume momento de
07.02.02| Transporte C ial Com Camil 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) (t/m3) transp.
Transporte da areia até a obra. 20,50 1,00 1,60 56,92 1.866,98
OBSERVAGAO: Para o transporte do material da caixa de empréstimo destinado & obra, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 20,5 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagdo e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 1.866,98 | TxKm
07.03| ALAMBRADO ESPORTIVO / MURETA
07.03.01|Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pil de em armado a cada 3m, inclusive chapisco
Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,30 0,60 32,76 32,76
Mureta de fechamento da quadra 2,00 13,90 0,60 16,68 16,68
Descontos
P1 1,00 1,00 0,60 0,60 (0,60)
QUANTIDADE 48,84 m?
07.03.02|Chapi: de de ci e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm drea de mureta faces
Mureta de fechamento da quadra 48,84 2,00 97,68 97,68
QUANTIDADE 97,68 m?
07.03.03|Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Meca Com ira 400L, Aplicad Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execucao De Taliscas. Af_06/201 4
Mureta de fechamento da quadra 97,68 97,68
QUANTIDADE 97,68 m?
07.03.04|Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaos. Af_06/2014
97,68 97,68
QUANTIDADE 97,68 m?
07.03.05|Fornecimento e instalagdo Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura 20cm
Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,30 54,60
Mureta de fechamento da quadra 2,00 13,90 27,80
Descontos
P1 1,00 1,00 (1,00)
QUANTIDADE 81,40 m
07.03.06| Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galv Anizado, Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvani Zado, Fio 14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm
Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,30 4,40 240,24 240,24
Mureta de fechamento da quadra 2,00 13,90 4,40 122,32 122,32
QUANTIDADE 362,56 m?
07.03.07|Portao de abrir em tela em arame galvanizado 12 malha 2" revestido em PVC e tubo de aco galvani: conforme de Projeto
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P1 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50
QUANTIDADE 2,50 m?
07.03.08(Instalacao de tela para fechamento lateral de campo conforme detalhe de projeto, i tubo para f
Mureta de fechamento da quadra 2,00 27,30 2,00 109,20 109,20
Mureta de fechamento da quadra 2,00 13,90 2,00 55,60 55,60
QUANTIDADE 164,80 m?
07.03.09|Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte mével de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampao de furo
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
07.03.10|Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
07.04/ILUMINACAO
07.04.01|Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
07.04.02|Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente
21,80 21,80
QUANTIDADE 21,80 m
07.04.03(Poste circular de concreto 11m padrao ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lampada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de poté T ou eq I
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
07.04.04|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 4 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
214,40 214,40
QUANTIDADE 214,40 m
08|PISTA DE CAMINHADA
08.01|MOVIMENTO DE TERRA
08.01.01|Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)
0,05 660,88 33,04 33,04
QUANTIDADE 33,04 m?
08.01.02| Regularizacao E Compactacao De Subleito Ate 20 Cm De Espessura
660,88 660,88
QUANTIDADE 660,88 m?
distancia emp. dens. volume momento de
08.01.03|Transporte C ComC 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) (t/m3) transp.
Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 33,04 1.427,33
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagio e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 1.427,33 | TxKm
08.02|PISTA
08.02.01|Base Para Pavi Com Brita G Inclusive Comg
0,10 660,88 66,09 66,09
QUANTIDADE 66,09 m?
distancia emp. volume momento de
08.02.02| Transporte C Com C. 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) transp.
Transporte da pedreira até a obra. 9,20 1,00 66,09 608,01
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OBSERVAGAO: Para o transporte da brita destinada a obra, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 9,2 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagdo e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 608,01 TxKm
08.02.03|E o De Pati Em Piso Intertravado, Com Bloco Retan Gular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015
660,88 660,88
QUANTIDADE 660,88 m?
08.02.04| Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-Fabricado, Dimensdes 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer lor X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viario). Af_06/2 016
Meio fio 11,96 11,96
Meio fio 1,99 1,99
Meio fio 74,32 74,32
Meio fio 0,82 0.82
Meio fio 8,36 8,36
Meio fio 1,22 1,22
Meio fio 57,53 57,53
Meio fio 3,14 3,14
Meio fio 54,92 54,92
Meio fio 4,89 4,89
Meio fio 8,18 8,18
Meio fio 13,84 13,84
Meio fio 1,99 1,99
Meio fio 12,39 12,39
Meio fio 18,05 18,05
Meio fio 5,57 5,57
Meio fio 719 719
Meio fio 54,92 54,92
Meio fio 755 7,55
Meio fio 57,54 57,54
Meio fio 3,84 3,84
Meio fio 8,40 8,40
Meio fio 2,60 2,60
Meio fio 78,52 78,52
QUANTIDADE 499,73 m
08.03/ILUMINACAO
08.03.01|Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita
17,00 17,00
QUANTIDADE 17,00 und
08.03.02|Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente
161,80 161,80
QUANTIDADE 161,80 m
08.03.03(Poste de iluminagao urbana com luminaria tipo chapet chinés
17,00 17,00
QUANTIDADE 17,00 und
08.03.04|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 4 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
1064,40 1.064,40
QUANTIDADE 1.064,40 m
09|PISTA DE SKATE
09.01|MOVIMENTO DE TERRA
09.01.01|Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)
Escavagao para a execugdo do radier + 5cm do lastro de concreto magro 0,25 333,40 83,35 83,35
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QUANTIDADE 83,35 m?
09.01.02(Reaterro Manual De Valas Com Compactagao Mecanizada. Af_04/2016
Preenchimento dos Obstéculos
Obstéaculo 01 6,80 0,61 4,15 4,15
Obstéaculo 01 6,80 0,61 4,15 4,15
Obstéaculo 02.01 4,30 1,38 5,93 5,93
Obstéculo 02.02 2,50 1,77 4,43 4,43
Obstéculo 03 5,50 0,44 2,42 2,42
QUANTIDADE 21,08 m?
distancia emp. dens. volume momento de
09.01.03(Transporte C ial Com Ci 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) (t/m?) transp.
Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 62,27 2.690,06
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagio e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 2.690,06 | TxKm
09.02|RADIER
09.02.01|Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Imper ili E Sy 150 Micras.
333,40 333,40
QUANTIDADE 333,40 m?
09.02.02|Forma Tabua Para C EmF C/ Reap i 5X
85,00 0,20 17,00 17,00
QUANTIDADE 17,00 m?
09.02.03|Forneci e col em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Bitola 8.0 kg/m?
Armagao do radier 333,40 7,97 5.314,40
QUANTIDADE 5.314,40 kg
09.02.04|Concreto Fck = 15Mpa, Traco 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Lastro de concreto magro 0,05 333,40 16,67 16,67
QUANTIDADE 16,67 m?
09.02.05|Concreto Fck = 30Mpa, Traco 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
0,20 333,40 66,68 66,68
QUANTIDADE 66,68 m?
09.02.06|Lancamento Com Uso De Bomba, A EA DeC Em Estruturas. Af_12/2015
83,35 83,35
QUANTIDADE 83,35 m?
09.03|OBSTACULOS
09.03.01|Forma Tabua Para C EmF C/ Reap i 5X
105,80 105,80
QUANTIDADE 105,80 m?
09.03.02|Forneci e col em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Bitola 8.0
Armagcéo das lajes 589,70 589,70
QUANTIDADE 589,70 kg
09.03.03|Concreto Fck = 30Mpa, Traco 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
0,12 126,67 15,20 15,20
QUANTIDADE 15,20 m?
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09.03.04|Lancamento Com Uso De Bomba, A EA DeC Em Estruturas. Af_12/2015
15,20 15,20
QUANTIDADE 15,20 m?
09.03.05(Alvenaria De Vedagao De Blocos Ceramicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm (Espessura 9Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? Sem Vios E A De A Com Preparo Manual. Af_06/2014
Preenchimento dos Obstéculos
Obstéaculo 01 2,00 0,61 1,22
Obstaculo 01 2,00 0,61 1,22
Obstéaculo 02.01 1,00 1,38 1,38
Obstaculo 02.02 2,00 1,77 3,54
Obstaculo 03 2,00 0,44 0,88
QUANTIDADE 8,24 m?
09.04|ALVENARIA ESTRUTURAL
09.04.01|Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? , Com Vaos, Utilizando Palheta. Af_12/2014
Obstéaculo 01 16,70 1,40 23,38 23,38
Obstéaculo 01 16,70 1,40 23,38 23,38
Obstéculo 03 12,30 1,40 17,22 17,22
QUANTIDADE 63,98 m?
09.04.02|Forneci e col em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Bitola 8.0
Armagao dos blocos, cintamento das alvenarias, vergas e contravergas 94,50 94,50
QUANTIDADE 94,50 kg
09.04.03|Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015
Preenchimento vertical dos blocos 0,30 0,30
QUANTIDADE 0,30 m?
09.04.04|Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015
Cintamento dos blocos 0,80 0,80
QUANTIDADE 0,80 m?
09.05|REVESTIMENTO
09.05.01(Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com 400L, Aplicad Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execucao De Taliscas. Af_06/201 4
Alvenaria Estrutural
Obstéaculo 01 23,38 23,38
Obstéaculo 01 23,38 23,38
Obstaculo 03 17,22 17,22
Alvenaria de Vedacdo
Obstéaculo 01 0,61 0,61
Obstéaculo 01 0,61 0,61
Obstéaculo 02.01 1,38 1,38
Obstéculo 02.02 1,77 1,77
Obstaculo 03 0,44 0,44
QUANTIDADE 68,79 m?
09.06|PINTURA
09.06.01|Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaos. Af_06/2014
Alvenaria Estrutural
Obstéaculo 01 23,38 23,38
Obstéaculo 01 23,38 23,38
Obstaculo 03 17,22 17,22
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Alvenaria de Vedacdo
Obstéaculo 01 0,61 0,61
Obstéaculo 01 0,61 0,61
Obstéaculo 02.01 1,38 1,38
Obstéculo 02.02 1,77 1,77
Obstéaculo 03 0,44 0,44
QUANTIDADE 68,79 m?
09.07|ACESSORIOS
09.07.01(Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a 6leo ou esmalte
Obstéaculo 01 9,50 9,50
Obstéaculo 01 9,50 9,50
Obstaculo 03 5,20 5,20
QUANTIDADE 24,20 m
09.07.02(Corrimao em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m
Obstéaculo 02.01 6,20 6,20
QUANTIDADE 6,20 m
09.07.03(Protecéo de quina com tubo de ago galvanizado 2", tudo incluido
Obstéaculo 01 6,80 6,80
Obstéaculo 01 6,80 6,80
Obstaculo 03 5,50 5,50
Obstaculo 02.02 2,50 2,50
QUANTIDADE 21,60 m
09.07.04(Protecéo de quina com chapa de ferro, tudo incluido
Obstéaculo 02.01 24,00 24,00
QUANTIDADE 24,00 m
09.08 CONFINAMENT OS
09.08.01|Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-Fabricado, Dimensdes 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer lor X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viario). Af_06/2 016
75,96 75,96
QUANTIDADE 75,96 m
09.09[ILUMINACAO
09.09.01|Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
09.09.02|Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente
11,80 11,80
QUANTIDADE 11,80 m
09.09.03(Poste circular de concreto 11m padrao ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lampada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de | T ou equival
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
09.09.04|Cabo de cobre termoy com para 1000V, se¢do de 2.5 mm2
82,90 82,90
QUANTIDADE 82,90 m
10|PISTA DE SALTO
10.01|MOVIMENTO DE TERRA
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10.01.01|Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)
Base Pista + Saibro + Lastro 40,00 1,50 0,30 60,00 18,00 18,00
Caixa de areia + Lastro 8,00 2,80 0,55 22,40 12,32 12,32
QUANTIDADE 30,32 m?
distancia emp. dens. volume momento de
10.01.02(Transporte C: ial Com C; 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) (t/m3) transp.
Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 30,32 1.309,82
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagio e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 1.309,82 | TxKm
10.02|BASE
10.02.01|Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60kg ago CA-50A, mao de obra p/ corte, e I forma
Pista 40,00 1,50 0,15 60,00 9,00 9,00
QUANTIDADE 9,00 m?
10.02.02(Forma Tabua Para C EmF C/ Reap i 5X
Pista 83,00 0,15 12,45 12,45
QUANTIDADE 12,45 m?
10.02.03|Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Lastro para base 40,00 1,50 0,05 60,00 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 m?
10.03|/ ACABAMENTO
10.03.01|Saibro K tudoi
Pista 40,00 1,50 0,10 60,00 6,00 60,00
QUANTIDADE 60,00 m?
10.04|CAIXA DE AREIA
10.04.01|Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Lastro 8,00 2,80 0,05 22,40 1,12 1,12
QUANTIDADE 1,12 m?
10.04.02|Alvenaria De Vedagao De Blocos Ceramicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm (Espessura 9Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M2 Sem
Caixa de areia 21,60 0,50 10,80 10,80
QUANTIDADE 10,80 m?
10.04.03|Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico
Preenchimento Caixa de areia 8,00 2,80 0,50 22,40 11,20 11,20
QUANTIDADE 11,20 m?
distancia emp. dens. volume momento de
10.04.04(Transporte C: ial Com C; 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) (t/m3) transp.
Transporte da areia até a obra. 20,50 1,00 1,60 11,20 367,36
OBSERVAGAO: Para o transporte do material da caixa de empréstimo destinado & obra, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 20,5 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagdo e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 367,36 | TxKm
10.05|CONFINAMENTOS
10.05.01|Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto Pré-Fabricado, Dimensdes 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer
Caxia de areia 21,60 21,60
Pista 83,00 83,00
QUANTIDADE 104,60 m
10.06|ILUMINACAO
10.06.01|Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita
1,00 1,00
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QUANTIDADE 1,00 und
10.06.02(Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente
15,80 15,80
QUANTIDADE 15,80 m
10.06.03|Poste circular de concreto 11m padrao ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lampada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de poténcia, T: ou eq I
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
10.06.04|Cabo de cobre termoy com i para 1000V, se¢do de 2.5 mm2
364,40 364,40
QUANTIDADE 364,40 m
11{CASA DE BOMBAS E CASTELO D'AGUA
11.01|SERVICOS EM TERRA
11.01.01|Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)
Radier 3,80 3,80 0,10 1,44 1,44
QUANTIDADE 1,44 m?
distancia emp. densidade volume momento de
11.01.02|Transporte C ComC 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) (Y/m?) transp.
Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 1,44 62,21
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagio e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 62,21 TxKm
11.02|[ESTRUTURAS
11.02.01|[ESTACAS
11.02.01.01|For i e de estaca pré de , tudo il
Radier 5,00 22,00 110,00
QUANTIDADE 110,00 m
11.02.02(INFRAESTRUTURA
11.02.02.01|Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Imper ili E Sy 150 Micras.
Base castelo d'agua 2,50 2,50 6,25 6,25
Radier casa de bombas 3,80 3,80 14,44 14,44
QUANTIDADE 20,69 m?
11.02.02.02|Forma Tabua Para Ci EmF C/ Reap i 5X
Base castelo d'agua 6,50 6,50
Radier casa de bombas 3,10 3,10
QUANTIDADE 9,60 m?
11.02.02.03|For i e col em férma, de armadura CA-50 A grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2a 1")
Bitola 12.5 castelo d'agua 4,00 4,00
Bitola 16.0 castelo d'agua 5,00 5,00
QUANTIDADE 9,00 kg
11.02.02.04|Forneci e col em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Bitola 8.0 casa de bombas 91,00 91,00
Bitola 10.0 casa de bombas 132,00 132,00
Bitola 10.0 castelo d'agua 143,00 143,00
QUANTIDADE 366,00 kg
11.02.02.05|For i e col em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm
Bitola 5.0 casa de bombas 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 kg
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11.02.02.06|Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Lastro de concreto radier casa de bombas 3,80 3,80 0,05 0,72 0,72
Lastro de concreto base castelo d'agua 2,50 2,50 0,05 0,31 0,31
QUANTIDADE 1,03 m?
11.02.02.07|Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Radier casa de bombas 2,90 2,90
Base castelo d'agua 4,10 4,10
Chumbadores castelo d'agua 0,20 0,20
QUANTIDADE 7,20 m?
11.02.02.08|Lancamento Com Uso De Bomba, A EA DeC Em Estruturas. Af_12/2015
8,23 8,23
QUANTIDADE 8,23 m?
11.02.03|SUPERESTRUTURA
11.02.03.01|F6érma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagao 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Pilar casa de bombas 9,50 9,50
Laje casa de bombas 11,60 11,60
QUANTIDADE 21,10 m?
11.02.03.02|Forneci e col em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Bitola 8.0 casa de bombas 56,00 56,00
Bitola 10.0 casa de bombas 78,00 78,00
QUANTIDADE 134,00 kg
11.02.03.03|Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Pilar casa de bombas 0,50 0,50
Laje casa de bombas 1,60 1,60
QUANTIDADE 2,10 m?
11.02.03.04|Lancamento Com Uso De Bomba, A EA De C Em Estruturas. Af_12/2015
2,10 2,10
QUANTIDADE 2,10 m?
11.03|PAREDES E PAINEIS
11.03.01|Alvenaria De Vedagio De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? Com Vios E A De A Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014
Parede Externa 2,00 3,10 3,00 18,60 18,60
Parede Externa 2,00 2,95 3,00 17,70 17,70
Descontos
PAT 01 1,00 0,90 2,10 1,89 (1,89)
JAT 01 2,00 0,80 1,60 2,56 (2,56)
QUANTIDADE 31,85 m?
11.03.02|Verg: 'ga reta de armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacéo e desforma
Seréa considerado um transpasse de 20 cm para cada lado
PAT 01 1,00 1,30 2,10 2,73 2,73
JAT 01 2,00 1,20 1,60 3,84 3,84
QUANTIDADE 6,57 m
11.04|ESQUADRIAS
11.04.01|ESQUADRIAS DE ALUMINIO
11.04.01.01|Porta Em Aluminio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnigao, Fixagdo Com P Araf - Forneci E ao. Af_08/2015
P1 1,00 0,90 2,10 1,89 1,89
QUANTIDADE 1,89 m?
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11.04.01.02| Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilagao de casa de gas, com de cil cal e areia
J1 1,00 0,60 0,60 0,36 0,36
QUANTIDADE 0,36 m?
11.05|REVESTIMENTO DE PAREDES
11.05.01|Chapisco de de cil e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm
Area de alvenaria x2 2,00 31,85 63,70
QUANTIDADE 63,70 m?
11.05.02|Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com ira 400L, Aplicad Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execucao De Taliscas. Af_06/201 4
63,70 63,70
QUANTIDADE 63,70 m?
11.06|REVESTIMENTO DE PISOS
11.06.01|Piso cimentado liso com 1.5 cm de esy de de cil e areia no traco 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m
5,39 5,39
QUANTIDADE 5,39 m?
11.07|PINTURAS
11.07.01|Aplicacao Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Deméaos. Af_06/2014
Pintura externa 31,85 31,85
QUANTIDADE 31,85 m?
11.08|INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
11.08.01|/ADAPTADORES E REGISTROS
11.08.01.01|Aday de PVC soldavel para registro, diametro 40mm x 1.1/4" , tudo incluido
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
11.08.01.02(Aday de PVC soldavel para registro, diametro 50mm x 11/2" , tudo incluido
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
11.08.01.03|Aday de PVC soldavel para registro, diametro 75mm x 11/2" , tudo incluido
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
11.08.01.04|Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa dagua, diametro 40mm (1 1/4")
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.08.01.05|Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa dagua, diametro 50mm (1 1/2")
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
11.08.01.06|Adaptador de PVC com flanges livres para caixa dagua de 75mmx 21/2"
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
11.08.01.07|Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.08.01.08|Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")
2,00 2,00
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QUANTIDADE 2,00 und
11.08.01.09|Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.08.01.10|Valvula de retencao horizontal ou vertical, diam. 32mm (11/4")
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
11.08.02] TUBOS E CONEXOES DE AGUA
11.08.02.01|Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive conexdes
18,40 18,40
QUANTIDADE 18,40 m
11.08.02.02|Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive conexdes
16,86 16,86
QUANTIDADE 16,86 m
11.08.02.03|Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 75mm (21/2"), inclusive conexdes
20,01 20,01
QUANTIDADE 20,01 m
11.08.02.04|For i eil a0 de Té de reducéo 75 x 50 mm, tudo incluido
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.08.03] TUBOS E CONEXOES DE AGUAS PLUVIAIS
11.08.03.01|Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes
2,75 2,75
QUANTIDADE 2,75 m
11.08.03.02|Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diam. 100mm, tudo incluido
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.08.04|BOMBAS
11.08.04.01|Bomba Centrifuga C/ Motor Eletrico Trifasico 1Cv
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
11.08.05|CASTELO D'AGUA
11.08.05.01|Fornecimento e Instalagéo de caixa d'agua tipo taga, h=11,80m, tudo incluido
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.09[INSTALAGOES ELETRICAS
11.09.01|Fornecimento e instalacao de caixa de passagem PVC 4x2"
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.09.02(For eil do de com difusor em vidro 25cm
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
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11.09.03 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente inal De 16A - Fornecil E ao. Af_04/2016
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.09.04 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente inal De 20A - Fornecil E ao. Af_04/2016
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.09.05|Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente inal De 32A - Fornecil E ao. Af_04/2016
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.09.06|Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexoes
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 m
11.09.07 |Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes
5,90 5,90
QUANTIDADE 5,90 m
11.09.08|Interruptor de trés teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.09.09|Fornecimento e instalagéo de quadro de para 2 de Ique trifasi de 1CV/220V, com , b i isj , fusiveis, bornes, sil , relés, e orios diversos, conforme detalhes de projeto
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.09.10|Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa De Aco Galvani: Para 12 Disj Ter K , Com Bar Trifasico E N Eutro - Fornecimento E Instalacao
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.09.11|Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
11.09.12|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
19,60 19,60
QUANTIDADE 19,60 m
11.09.13|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 4 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
15,70 15,70
QUANTIDADE 15,70 m
11.09.14|Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, tensdao i axima 275VCA, te de surto maxima 40KA.
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
11.09.15|Fornecimento e instalagéo de luminaria prova de tempo
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
11.09.16For eil aodela K reator i do 23W
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
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11.10/SPDA
11.10.01|Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
11.10.02|Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao
36,00 36,00
QUANTIDADE 36,00 m
11.10.03|Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao
30,00 30,00
QUANTIDADE 30,00 m
11.10.04|Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 und
11.10.05|Caixa de inspecao em PVC, diametro 300 mm, ref TEL-552, marca de éncia Ter I I e reaterro
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 und
11.10.06|Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de é Ter ou equival
10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 und
11.10.07|Eletroduto Rigido Soldavel, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_11/2016_P
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 m
11.10.08(Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
11.10.09|Abracadeira tipo 6mega 1" ¢/ parafuso”
12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 P¢
11.10.10| Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4"
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 Pc
11.10.11|Tampa reforgada em ferro fundido com escotilha TEL 536, incl marca de Ter ou eq I
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 und
11.10.12(C para medigdo com 4
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 P¢
11.10.13|Conector Parafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E Instalacao
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
11.10.14|Presilha de latéo ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedacao dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
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36,00 36,00
QUANTIDADE 36,00 und
11.10.15|Fixador tipo 6mega latdo furo 5.5mm p/ cabo 35mm?
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 P¢
11.10.16|Suporte isolador ¢/ roldana p/ aparafusar ¢/ chapa
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 Pc¢
11.10.17|Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 P¢
11.10.18|Pa ios tipo base de fixagao, ji de ira p/3 estais em tubo e demais acessorios c/excecdo do cabo de cobre de e suportes i
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.11 INSTALA(;GES DE PROTE(;AO E COMBATE A INCENDIO
11.11.01|Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
11.12|COBERTURA
11.12.01|Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua
5,39 5,39
QUANTIDADE 5,39 m?
12|RESERVATORIO INFERIOR
12.01|SERVICOS EM TERRA
12.01.01|Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)
Escavagao para a execugdo da fundagao - considerando folga de 0,5 pra cada lado 7,68 5,75 1,50 66,20 66,20
QUANTIDADE 66,20 m?
12.01.02|Reaterro Manual De Valas Com Compactacao Mecanizada. Af_04/2016 volume escavado volume de concreto
Volume escavado menos volume de concreto 66,20 3,70 62,50 62,50
QUANTIDADE 62,50 m?
) ) ) distancia emp. densidade volume momento de
12.01.03|Transporte C ComC 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) (m?) transp.
Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 66,20 2.859,84
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagao e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 2.859,84 | TxKm
12.02|[ESTRUTURA
12.02.01|ESTACAS
12.02.01.01|Forneci e de estaca pré de , tudo it
12,00 22,00 264,00
QUANTIDADE 264,00 m
12.02.02(INFRAESTRUTURA
12.02.02.01|Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Imper ili E Sy 150 Micras.
Vigas da fundagédo 2,00 6,68 0,20 1,34 2,67
Vigas da fundagédo 2,00 4,75 0,20 0,95 1,90
Blocos de fundagéo 4,00 2,50 2,50 6,25 25,00
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QUANTIDADE 29,57 m?
12.02.02.02|Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

Lastro de concreto - vigas da fundagdo 2,00 6,68 0,20 0,05 0,07 0,13

Lastro de concreto - vigas da fundagdo 2,00 4,75 0,20 0,05 0,05 0,10

Lastro de concreto - blocos de fundagdo 4,00 2,50 2,50 0,05 0,31 1,25

QUANTIDADE 1,48 m?
12.02.02.03|Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagao 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Vigas de fundagao 22,70 22,70 22,70

Blocos de fundagéo 12,60 12,60 12,60

QUANTIDADE 35,30 m?
12.02.02.04|Forneci e col em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

Bitola 6.3 41,00 41,00

Bitola 8.0 163,00 163,00

Bitola 10.0 441,00 441,00

QUANTIDADE 645,00 kg
12.02.02.05|For i e col em férma, de armadura CA-50 A grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2a 1")

Bitola 12.5 297,00 297,00

Bitola 16.0 126,00 126,00

QUANTIDADE 423,00 kg
12.02.02.06|Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

Vigas de fundagao 2,80 2,80

Blocos de fundagéo 3,70 3,70

QUANTIDADE 6,50 m?
12.02.02.07|Lancamento Com Uso De Bomba, A EA DeC Em Estruturas. Af_12/2015

7.98 7.98
QUANTIDADE 7,98 m?
12.02.03(INFRAESTRUTURA

12.02.03.01|Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, em e desforma)

Laje de fundo 34,60 34,60

Pilares 5,20 5,20

Cortinas 106,30 106,30

Laje da tampa 34,60 34,60

QUANTIDADE 180,70 m?
12.02.03.02|Forneci e col do em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

Bitola 6.3 41,00 41,00

Bitola 8.0 1120,00 1.120,00

QUANTIDADE 1.161,00 kg
12.02.03.03|Forneci e col em férma, de armadura CA-50 A grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2a 1")

Bitola 16.0 381,00 381,00

QUANTIDADE 381,00 kg
12.02.03.04|Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016

Laje de fundo 8,70 8,70

Pilares 0,40 0,40

Cortinas 13,60 13,60

Laje da tampa 5,20 5,20
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QUANTIDADE 27,90 m?
12.02.03.05|Lancamento Com Uso De Bomba, A EA DeC Em Estruturas. Af_12/2015
27,90 27,90
QUANTIDADE 27,90 m?
12.03|INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
12.03.01|ALIMENTAGCAO - APARELHOS
12.03.01.01|Padrao entrada dagua com caixa enterrada para hidrometro com didmetro de 1" - padrao 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
12.03.02|ADAPTADORES E REGISTROS
12.03.02.01|Adag de PVC soldavel para registro, diametro 32mm x 1"
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
12.03.02.02(Aday de PVC soldavel para registro, diametro 40mm x 1.1/4" , tudo incluido
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
12.03.02.03|Aday de PVC soldavel para registro, diametro 50mm x 11/2" , tudo incluido
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
12.03.02.04|Adaptador de PVC com flanges livres para caixa dagua de 32mmx1"
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
12.03.02.05|Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa dagua, diametro 40mm (1 1/4")
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
12.03.02.06|Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa dagua, diametro 50mm (1 1/2")
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
12.03.02.07|Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
12.03.02.08|Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
12.03.02.09|Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
12.03.03] TUBOS E CONEXOES DE AGUA
12.03.03.01|Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive conexoes
10,39 10,39
QUANTIDADE 10,39 m

12.03.03.02

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive conexdes
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2,22 2,22
QUANTIDADE 2,22 m
12.03.03.03|Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive conexdes
1,49 1,49
QUANTIDADE 1,49 m
12.03.03.04|Fornecimento e instalagdo de Bucha de reducao curta 50 x 40 mm, tudo incluido
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
12.04|SERVICOS COMPLEMENTARES
12.04.01|Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa dagua, incl pintura em I conforme detalhe em projeto
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
12.04.02| Tampa reforgada em ferro fundido com escotilha TEL 536, incl marca de éncia Ter écnica ou equival
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
12.04.03(Guarda-Corpo Com Corrimao Em Tubo De Aco Galvanizado 3/4"
22,00 22,00
QUANTIDADE 22,00 m
12.05|COBERTURA
12.05.01|Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua
6,43 4,50 28,91 28,91
QUANTIDADE 28,91 m?
13|GUARITA
13.01|SERVICOS EM TERRA
13.01.01|Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)
Radier 3.80 3,80 0,10 1,44 1,44
QUANTIDADE 1,44 m?
) ) ) ) distancia emp. densidade volume momento de
13.01.02(Transporte C: ComC 6 M3, Rodovia Pavimentada (km) (t/m3) transp.
Transporte do material escavado da obra até o bota-fora local. 21,60 1,25 1,60 1,44 62,21
OBSERVAGAO: Para o transporte do material destinado ao bota-fora, foi considerado a distancia média de transporte referencial de 21,6 km, que devera ser confirmado durante a obra pela fiscalizagao e medido apenas a distancia real.
QUANTIDADE 62,21 TxKm
13.02|[ESTRUTURA
13.02.01(INFRAESTRUTURA
13.02.01.01|Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Imper ili E Sy 150 Micras.
Radier 3.80 3.80 14,44 14,44
QUANTIDADE 14,44 m?
13.02.01.02|Forma Tabua Para Ci EmF C/ Reap i 5X
Radier 3,10 3,10
QUANTIDADE 3,10 m?
13.02.01.03|Forneci e col em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Bitola 8.0 91,00 91,00
Bitola 10.0 132,00 132,00
QUANTIDADE 223,00 kg
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13.02.01.04|Forneci e col do em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm
Bitola 5.0 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 kg
13.02.01.05|Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Lastro de concreto radier 3,80 3,80 0,05 0,72 0,72
QUANTIDADE 0,72 m?
13.02.01.06|Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Radier 2,90 2,90
QUANTIDADE 2,90 m?
13.02.01.07|Lancamento Com Uso De Bomba, A EA DeC Em Estruturas. Af_12/2015
3,62 3,62
QUANTIDADE 3,62 m?
13.02.02|SUPERESTRUTURA
13.02.02.01|F6rma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, em ipto e desforma)
Pilar 9,50 9,50
Laje 11,60 11,60
QUANTIDADE 21,10 m?
13.02.02.02|Forneci e col do em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Bitola 8.0 56,00 56,00
Bitola 10.0 78,00 78,00
QUANTIDADE 134,00 kg
13.02.02.03|Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016
Pilar 0,50 0,50
Laje 1,60 1,60
QUANTIDADE 2,10 m?
13.02.02.04|Lancamento Com Uso De Bomba, A EA DeC Em Estruturas. Af_12/2015
2,10 2,10
QUANTIDADE 2,10 m?
13.03|PAREDES E PAINEIS
13.03.01|Alvenaria De Vedacao De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? Com Vaos E A De A Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014
Parede Externa 2,00 3,10 3,00 18,60 18,60
Parede Externa 2,00 2,95 3,00 17,70 17,70
Parede Interna - Sanitario 2,00 1,50 3,00 9,00 9,00
Parede Interna - Sanitario 2,00 1,20 3,00 7,20 7,20
Descontos
P2 1,00 0,90 2,10 -1,89 (1,89)
P1 1,00 0,60 2,10 1,26 (1,26)
J1 1,00 0,60 0,60 -0,36 (0,36)
J2 1,00 1,25 2,00 2,50 (2,50)
J3 1,00 2,45 2,00 -4,90 (4,90)
J4 1,00 2,60 2,00 -5,20 (5,20)
QUANTIDADE 36,39 m?
13.03.02(Verg: ‘ga reta de armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacao e desforma
Seréa considerado um transpasse de 20 cm para cada lado
P2 1,00 1,30 0,40 1,70 1,70
P1 1,00 1,00 0,40 1,40 1,40
Ji 1,00 1,00 0,40 1,40 1,40
QUANTIDADE 4,50 m
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13.04| ESQUADRIAS
13.04.01|ESQUADRIAS DE ALUMINIO
13.04.01.01|Porta Em Aluminio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnigao, Fixagdo Com P Araf - Forneci E ao. Af_08/2015
P2 1,00 0,90 2,10 1,89 1,89
P1 1,00 0,60 2,10 1,26 1,26
QUANTIDADE 3,15 m?
13.04.01.02|Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e y I vidro
J1 1,00 0,60 0,60 0,36 0,36
QUANTIDADE 0,36 m?
13.04.01.03|Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, lho e y I vidro
J2 1,00 1,25 1,60 2,00 2,00
J3 1,00 2,40 1,60 3,84 3,84
J4 1,00 2,60 1,60 4,16 4,16
QUANTIDADE 10,00 m?
13.04.01.04|Vidro Temy Incolor, Esy 6Mm, For E Inclusive Massa Para Vedacao
J1 1,00 0,60 0,60 0,36 0,36
J2 1,00 1,25 1,60 2,00 2,00
J3 1,00 2,40 1,60 3,84 3,84
J4 1,00 2,60 1,60 4,16 4,16
QUANTIDADE 10,36 m?
13.05|REVESTIMENTO DE PAREDES
13.05.01(Chapit de de ci e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm faces
area de alvenaria vezes as duas faces 2,00 36,39 72,78 72,78
QUANTIDADE 72,78 m?
13.05.02|Emb Para R i De Ceramica, Em A Traco 1:2:8, Prepar O Mecanico Com ira 400L, Aplicad Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Area Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execugao De Taliscas. Af_06/]
area de revestimento ceramico 16,20 16,20
QUANTIDADE 16,20 m?
13.05.03|Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecéanico Com ira 400L, Aplicad Em Faces Internas De Paredes, |  chapisco embogo
area de chapisco menos a area de embogo 72,78 16,20 56,58 56,58
QUANTIDADE 56,58 m?
13.05.04|Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Bi qui com de ci colante, il com icada para rejunte
Parede Interna - Sanitario 2,00 1,50 3,00 9,00 9,00
Parede Interna - Sanitario 2,00 1,20 3,00 7,20 7,20
QUANTIDADE 16,20 m?
13.05.05(Rodape Em Marmore Branco Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia) Altura 7Cm
Parede Interna 2,00 2,80 5,60 5,60
Parede Interna 2,00 2,65 5,30 5,30
Parede Interna - Sanitario 2,00 1,50 3,00 3,00
Parede Interna - Sanitario 2,00 1,20 2,40 2,40
Descontos -
P2 1,00 0,90 -0,90 (0,90)
P1 2,00 0,60 -1,20 (1,20)
QUANTIDADE 14,20 m
13.05.06 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm
J1 1,00 0,60 0,60 0,60
QUANTIDADE 0,60 m
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13.06| REVESTIMENTO DE TETOS
13.06.01|Forro de gesso acabamento tipo liso
area de sanitario 1,62 1,62
area da guarita 5,39 5,39
QUANTIDADE 7,01 m?
13.07|REVESTIMENTO DE PISOS
13.07.01|Regularizagéo de base p/ i amico, com de cil e areia no traco 1:5, espessura 3cm
area de piso ceramico 1,62 1,62
QUANTIDADE 1,62 m?
13.07.02|Piso ami PEI 5, semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor IMOLA ICE Bi quiv. com de ci colante, inclusi j com ci branco
area de sanitario 1,62 1,62
QUANTIDADE 1,62 m?
13.07.03|Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com polido I regularizacdo e=3.0cm
area da guarita 5,39 5,39
QUANTIDADE 5,39 m?
13.07.04|Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
P2 1,00 0,90 0,90 0,90
P1 1,00 0,60 0,60 0,60
QUANTIDADE 1,50 m
13.08|PINTURAS
13.08.01|SOBRE PAREDES E TETOS
13.08.01.01|Aplicacdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaos. Af_06/2014
area de massa Unica 56,58 56,58
QUANTIDADE 56,58 m?
13.08.01.02| Aplicacao E Lixamento De Massa Latex Em Teto, Duas Demaos. Af_06/2014
area de forro 7,01 7,01
QUANTIDADE 7,01 m?
13.08.01.03|Aplicacao Manual De Pintura Com Tinta Latex Pva Em Teto, Duas Demaos. Af_06/2014
area de forro 7,01 7,01
QUANTIDADE 7,01 m?
13.09|INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
13.09.01|ADAPTADORES E REGISTROS
13.09.01.01|Aday de PVC soldavel para registro, diametro 25mm x 3/4" , tudo incluido
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
13.09.01.02|Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.09.02|[ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM
13.09.02.01|Caixa sifonada em PVC, diam. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em ago inox
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.09.03] TUBOS E CONEXOES DE AGUA
13.09.03.01|Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes
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8,23 8,23
QUANTIDADE 8,23 m
13.09.03.02|Fornecimento e instalagéo de Joelho de redugéo 902 25 mm x 1/2", tudo incluido
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
13.09.03.03|Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagées, diam. 1/2" a 1"
8,23 8,23
QUANTIDADE 8,23 m
13.09.04| TUBOS E CONEXOES DE ESGOTO
13.09.04.01|Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2"), inclusive conexdes
0,84 0,84
QUANTIDADE 0,84 m
13.09.04.02|Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2"), inclusive conexoes
1,12 1,12
QUANTIDADE 1,12 m
13.09.04.03|Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3"), inclusive conexoes
2,93 2,93
QUANTIDADE 2,93 m
13.09.04.04|Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes
10,75 10,75
QUANTIDADE 10,75 m
13.09.04.05|Fornecimento e instalagéo de Té sanitario 100 x 50 mm, tudo incluido
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.09.04.06|Forneci eil a0 de Juncgéo Simg 100 x 100 mm, tudo incluido
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.09.04.07|Abertura e fechamento de rasgos em , para | de des, diam. 11/4" a 2"
1,96 1,96
QUANTIDADE 1,96 m
13.09.04.08|Abertura e fechamento de rasgos em , para | de des, diam. 2 1/2"a 4"
13,68 13,68
QUANTIDADE 13,68 m
13.09.05|TUBOS E CONEXOES DE AGUAS PLUVIAIS
13.09.05.01|Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes
2,75 2,75
QUANTIDADE 2,75 m
13.09.05.02|Ralo semi-esférico tipo abacaxi, diam. 100mm, tudo incluido
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.09.06| AGUA FRIA - APARELHOS, LOUCAS E METAIS

13.09.06.01

Vaso Sanitario Sif Com Caixa Acof Louca Branca - For

E ao. Af_12/2013
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1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.09.06.02|Lavatorio de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive valvula, sifao e engates cromados, exclusive torneira
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.09.06.03|Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatdrio, Padrao Popular - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2013
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.09.06.04|Dispenser para papel higiénico (roldo), em plastico ABS, cor branco.
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.09.06.05|Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservat Orio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixagdo. Af_10/2016
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.10[INSTALAGOES ELETRICAS
13.10.01|Fornecimento e instalacao de caixa de passagem PVC 4x2"
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 9,00 9,00
QUANTIDADE 9,00 und
13.10.02(For i eil de caixa ali da ( 3x3"
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
13.10.03 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente De 16A - Forneci E ao. Af_04/2016
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.10.04 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente De 20A - Forneci El ao. Af_04/2016
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 und
13.10.05|Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente De 16A - Forneci E ao. Af_04/2016
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.10.06| Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente De 25A - Forneci E ao. Af_04/2016
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.10.07|Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. GE, ider ou equivall
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.10.08|Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 médulos
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.10.09|Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexoes
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 20,00 20,00
QUANTIDADE 20,00 m
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13.10.10|Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
13.10.11|Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.10.12|Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
13.10.13|Luminaria cilindrica embutir,p/1 lamp.fluor.compacta 26W,corpo ch.aco i pintada i refletor rey alum. dizado,difusor vidro temperado,centro jateado,ref.EF06-E126 VJC Lumicenter ou equ.
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
13.10.14|Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa ica, Para 32 Disj Ter K , Com Bar Trifasico E Neutro, Fornecimento E Instalacao
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.10.15|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 35,90 35,90
QUANTIDADE 35,90 m
13.10.16|Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 4 Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos Terminais - Fornecimento E Instalacao. Af_12/2015
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 46,40 46,40
QUANTIDADE 46,40 m
13.10.17|Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, tensdo i axima 275VCA, te de surto maxima 40KA.
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
13.10.18|Fornecimento e instalagéo de luminaria prova de tempo
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
13.10.19(For i eil aodela K reator i do 23W
Conforme lista de materiais de Instalagdes elétricas 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
13.11|CABEAMENTO ESTRUTURADO
13.11.01|Fornecimento e instalagéo de caixa de passagem PVC 4x4"
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
13.11.02| Tomada com espelho em PVC 4x4" e 2 conectores RJ 45 fémea
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
13.11.03(Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.11.04|Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
8,50 8,50
QUANTIDADE 8,50 m




MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE

LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7839/D

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

a = ESTACA = A A
CODIGO DESCRICAO SERVICO POSICAO | QUANT. EXIENSLS AT (el AREA VOLL:ME 259 TOTAL UNIDADE
(m) (m) (m) (m?) (m?) (kg)
INICIAL FINAL
13.11.05|Cabo estruturado CAT6-4
22,90 22,90
QUANTIDADE 22,90 m
13.12|ALARME E CFTV
13.12.01|Fornecimento e instalacao de caixa de passagem PVC 4x2"
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 und
13.12.02|Fornecimento e instalagdo de Camera de Seguranca IP c/ alimentagao POE
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
13.12.03| Tomada com espelho em PVC 4x2" e 1 conector RJ 45 fémea
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
13.12.04(Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.12.05|Eletroduto Rigido Roscavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
17,00 17,00
QUANTIDADE 17,00 m
13.12.06|Cabo estruturado CAT6-4
50,70 50,70
QUANTIDADE 50,70 m
13.12.07|Forneci eil a0 de esy PVC 4x2" cego com furo
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.12.08|Fornecimento e instalacao de Sensor de presenca para area fechada
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
13.13/SPDA
13.13.01|Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm
Conforme lista de materiais de SPDA 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
13.13.02|Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E Instalacao
Conforme lista de materiais de SPDA 18,00 18,00
QUANTIDADE 18,00 m
13.13.03|Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao
Conforme lista de materiais de SPDA 20,00 20,00
QUANTIDADE 20,00 m
13.13.04|Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector
Conforme lista de materiais de SPDA 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
13.13.05|Caixa de inspecdo em PVC, diametro 300 mm, ref TEL-552, marca de éncia Ter écnica ou I e reaterro




MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA

MUNICIPAL DE VIANA

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7839/D

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

a = ESTACA = A A
CODIGO DESCRICAO SERVICO POSICAO | QUANT. EXIENSLS AT (el AREA VOLL:ME 259 TOTAL UNIDADE
(m) (m) (m) (m?) (m?) (kg)
INICIAL FINAL
Conforme lista de materiais de SPDA 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
13.13.06|Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de ia Ter ou equival
Conforme lista de materiais de SPDA 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
13.13.07|Eletroduto Rigido Soldavel, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_11/2016_P
Conforme lista de materiais de SPDA 6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 m
13.13.08(Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega
Conforme lista de materiais de SPDA 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
13.13.09|Abracadeira tipo 6mega 1" ¢/ parafuso”
Conforme lista de materiais de SPDA 6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 Pc¢
13.13.10|Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4"
Conforme lista de materiais de SPDA 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 Pc¢
13.13.11|Tampa reforgada em ferro fundido com escotilha TEL 536, incl ou eq I
Conforme lista de materiais de SPDA 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
13.13.12(C para medigdo com 4 ¢
Conforme lista de materiais de SPDA 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 Pc¢
13.13.13|Conector Parafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E Instalacao
Conforme lista de materiais de SPDA 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
13.13.14|Presilha de latéo ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedacao dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
Conforme lista de materiais de SPDA 18,00 18,00
QUANTIDADE 18,00 und
13.13.15|Fixador tipo 6mega latdo furo 5.5mm p/ cabo 35mm?
Conforme lista de materiais de SPDA 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 Pc¢
13.13.16|Suporte isolador ¢/ roldana p/ aparafusar ¢/ chapa
Conforme lista de materiais de SPDA 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 Pc
13.13.17|Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905
Conforme lista de materiais de SPDA 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 Pc¢
13.14|COBERTURA
13.14.01|Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua
2,80 2,70 0,50 10,56 10,56
QUANTIDADE 10,56 m?




MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE

LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7839/D

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

CODIGO DESCRIGAO SERVICO ESTACA POSIGAO | QUANT. EXTENSAO LARGURA PROF. AREA VOLUME PESO TOTAL UNIDADE
(m) (m) (m) (m?) (m?) (kg)
INICIAL FINAL
14|TOTEM
14.01(Forneci e a0 de Totem tudo i
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
15| ADMINISTRACAO LOCAL
15.01|Administracao Local
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
OBRA: PRACA DA JUVENTUDE
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7839/D

ITEM DESCRIGAO VALORES (R$)
1 2 3 4 5 6
Fisico (%) 30,00% 40,00% 30,00%
01 SERVICOS PRELIMINARES 665.529,27
Financeiro (R$) 199.658,78 | 266.211,71 | 199.658,78
. Fisico (%) 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
02 |IMPLANTACAO 747.348,84
Financeiro (R$) 74.734,88 | 298.939,54 | 298.939,54 | 74.734,88
. Fisico (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
03 |CENTRO DE CONVIVENCIA 522.830,64
Financeiro (R$) 104.566,13 | 104.566,13 | 104.566,13 | 104.566,13
. Fisico (%) 20,00% 20,00% 20,00%
04 |VESTIARIOS / ARENA 519.555,80
Financeiro (R$) 103.911,16 | 103.911,16 | 103.911,16
. Fisico (%) 20,00% 20,00% 20,00%
05 |GINASIO POLIESPORTIVO 282.689,01
Financeiro (R$) 56.537,80 | 56.537,80 | 56.537,80
Fisico (% 25,00%
06 [CAMPO SOCIETY fsico (%) 328.076,76 g
Financeiro (R$) 82.019,19
Fisico (%) 40,00%
07 |QUADRA DE AREIA 82.290,22
Financeiro (R$) 32.916,09
Fisico (%) 30,00%
08 |PISTA DE CAMINHADA 117.841,64
Financeiro (R$) 35.352,49
Fisico (9
09 |PISTA DE SKATE fsico (%) 110.151,21
Financeiro (R$)
Fisico (9
10 |PISTA DE SALTO fsico (%) 29.040,59
Financeiro (R$)
Fisico (9
1 C'A’SA DE BOMBAS E CASTELO isico (%) 67.237.53
D'AGUA Financeiro (R$)
) Fisico (%)
12 (RESERVATORIO INFERIOR 78.235,35
Financeiro (R$)
Fisico (%)
13 |(GUARITA 40.663,41
Financeiro (R$)
Fisico (%)
14 |TOTEM 58.339,07
Financeiro (R$)
" Fisico (%) 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
15 |[ADMINISTRACAO LOCAL 123.185,15
Financeiro (R$) 10.265,43 | 10.265,43 | 10.265,43 | 10.265,43 | 10.265,43 | 10.265,43
Total Parcial (%) 5,56% 7,33% 10,32% 15,22% 15,22% 13,26%
Total Acumulado (%) 5,56% 12,89% 23,21% 38,43% 53,65% 66,91%
- - R$ 3.773.014,49
Total Financeiro (R$) 209.924,21 | 276.477,14 | 389.225,22 | 574.220,06 | 574.220,06 | 500.303,17
Total Acumulado (R$) 209.924,21 | 486.401,35 | 875.626,57 | 1.449.846,63 | 2.024.066,69 | 2.524.369,86




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONSULTORIA:

OBRA: PRAGA DA JUVENTUDE QA":';'.TJES,
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES g
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-
PERIODO (MESES)
ITEM DESCRIGAO VALORES (R$)
7 8 9 10 11 12
Fisico (%
01 SERVICOS PRELIMINARES fsico (%) 665.529,27
Financeiro (R$)
= Fisico (%
02 |IMPLANTACAO fsico (%) 747.348,84
Financeiro (R$)
L Fisico (¢ 20,00%
03 |CENTRO DE CONVIVENCIA fsico (%) 522.830,64 °
Financeiro (R$) 104.566,13
. Fisico (%) 20,00% 20,00%
04 |VESTIARIOS / ARENA 519.555,80
Financeiro (R$) 103.911,16 | 103.911,16
. Fisico (%) 20,00% 20,00%
05 |GINASIO POLIESPORTIVO 282.689,01
Financeiro (R$) 56.537,80 56.537,80
Fisico (%) 25,00% 25,00% 25,00%
06 [CAMPO SOCIETY 328.076,76
Financeiro (R$) 82.019,19 82.019,19 82.019,19
Fisico (%) 40,00% 20,00%
07 |QUADRA DE AREIA 82.290,22
Financeiro (R$) 32.916,09 16.458,04
Fisico (%) 40,00% 30,00%
08 |PISTA DE CAMINHADA 117.841,64
Financeiro (R$) 47.136,66 35.352,49
Fisico (%) 30,00% 40,00% 30,00%
09 |PISTA DE SKATE 110.151,21
Financeiro (R$) 33.045,36 | 44.060,48 | 33.045,36
Fisico (¢ 100,00%
10 |PISTA DE SALTO fsico (%) 29.040,59 °
Financeiro (R$) 29.040,59
Fisico (¢ 50,00% 50,00%
1 C'A’SA DE BOMBAS E CASTELO isico (%) 67.237.53 o o
D'AGUA Financeiro (R$) 33.618,77 | 33.618,77
. Fisico (%) 50,00% 50,00%
12 (RESERVATORIO INFERIOR 78.235,35
Financeiro (R$) 39.117,68 39.117,68
Fisico (%) 50,00% 50,00%
13 |(GUARITA 40.663,41
Financeiro (R$) 20.331,71 20.331,71
Fisico (%) 50,00% 50,00%
14 |TOTEM 58.339,07
Financeiro (R$) 29.169,54 29.169,54
" Fisico (%) 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
15 |ADMINISTRACAO LOCAL 123.185,15
Financeiro (R$) 10.265,43 10.265,43 10.265,43 10.265,43 10.265,43 10.265,43
Total Parcial (%) 11,59% 8,61% 4,90% 3,37% 2,81% 1,80%
Total Acumulado (%) 78,50% 87,11% 92,01% 95,38% 98,19% 99,99%
- : R$ 3.773.014,49
Total Financeiro (R$) 437.352,45 | 324.875,82 | 184.779,36 | 127.062,35 | 106.099,09 [ 68.475,56
Total Acumulado (R$) 2.961.722,31 | 3.286.598,13 | 3.471.377,49 | 3.598.439,84 | 3.704.538,93 | 3.773.014,49




CURVA ABC - ITENS DE RELEVANCIA NA PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONSULTORIA:

» AVANTEC

Engenharia

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE Leis Sociais o 0
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES (SINAPI): Rl TABELA REFERENCIAL: SINAPV/SICRO|
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017
CODIGO | ORGAO |DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE °:~’§')'° PERC(EO/E‘)TUA'-
72843 SINAPI__|Transporte Comercial Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada TxKm 401.213,02 304.921,80 8,0816%
40243 |OPES Fgrneclmento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-50 A média, kg 31.488,07 209.710,53 5.5582%
diametro de 6.3 2 10.0 mm
Concreto Fck = 30Mpa, Trago 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3 o
94072 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 m 485,67 170.081,29 4,5081%
Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aco Galv Anizado,
74244/001 SINAPI  |Com Costura, Din 2440, Diametro 2", Com Tela De Arame Galvani Zado, Fio 14 Bwg m2 1.269,26 161.944,87 4,2922%
E Malha Quadrada 5X5Cm
Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com
EQU-47 COMP |tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portdo, m2 1.107,76 148.428,76 3,9340%
pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo
ADM-01 COMP__|Administragdo Local und 1,00 123.185,15 3,2649%
Fornecimento e instalagdo com méo de obra especializada de grama sintética com
PAV-19 COMP |fios de polietileno monofilada, base interna dupla, altura dos fios de 50mm, na cor m2 1.269,00 117.471,33 3,1135%
verde com demarcagdes em faixas brancas, FIFA 2 estrelas
Alvenaria De Blocos De Concreto !Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk
89458 SINAPI  |= 4,5 Mpa, Para Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M2 , Com Véos, m2 1.488,05 87.184,82 2,3107%
Utilizando Palheta. Af_12/2014
Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo
87529 SINAPI  |Mecanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De m? 2.659,94 75.701,85 2,0064%
Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execugéo De Taliscas. Af_06/201 4
41237 DER-ES |Poste de iluminag&o urbana com luminéria tipo chapeu chinés und 36,00 69.701,40 1,8474%
Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para
200715 IOPES |fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada m2 467,24 66.960,15 1,7747%
3m, inclusive chapisco
TOT-01 COMP__ [Fornecimento e Instalagdo de Totem Metalico, tudo incluido und 1,00 58.339,07 1,5462%
Poste circular de concreto 11m padrdo ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/
180408 IOPES [lampada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de poténcia, und 16,00 57.762,08 1,5309%
Tecnowatt ou equivalente.
Execugdo De Patio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco retangular Cor > o
92397 SINAPI Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 m 943,67 55.638,78 1,4747%
85180 SINAPI__|Plantio De Grama Esmeralda Em Rolo m2 3.848,08 51.487,31 1,3646%
Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada,
130231 IOPES [esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com m2 441,34 51.155,71 1,3558%
acabamento polido mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm
Estrutura Metalica Em Tesouras Ou Trelicas, Vao Livre De 12M, Fornecim Ento E
Montagem, Nao Sendo Considerados Os Fechamentos Metalicos, As C Olunas, Os > o,
72110 SINAPI Servicos Gerais Em Alvenaria E Concreto, As Telhas De Cober Tura E A Pintura De m 518,43 47.311,91 1,2540%
Acabamento
Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concr Eto
94273 SINAPI  |Pré-Fabricado, Dimensdes 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Infer lor X m 1.228,94 45.974,62 1,2185%
Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viario). Af_06/2 016
73710 SINAPI  [Base Para Pavimentacao Com Brita Graduada, Inclusive Compactacao m3 356,80 44.371,64 1,1760%
Execugao De Pétio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retan Gular 2 N
93680 SINAPI Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 m 660,88 43.175,29 1,1443%
Execugdo De Patio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco retangular Cor 5 o
92398 SINAPI Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 m 600,50 41.704,72 1,1053%
Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Aguas Pluviais, Diametro De 8 00 Mm,
92214 SINAPI  |Junta Rigida, Instalado Em Local Com Baixo Nivel De Interferénc las - Fornecimento m 161,00 40.378,80 1,0702%
E Assentamento. Af_12/2015
DRE-08 COMP  [Remogéao de BSTC@0,60m, incluido escavagéo e reaterro até 1,5m de profundidade m 173,00 37.248,63 0,9872%
74205/001 SINAPI Escavacao Mgcanlca De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito ms 13.928,73 37.050,38 0,9820%
(C/Trator Esteiras 160Hp)
79482 SINAPI__|Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico m3 456,34 36.041,71 0,9552%
5651 SINAPI _[Forma Tabua Para Concreto Em Fundacao C/ Reaproveitamento 5X m2 654,21 33.711,41 0,8935%
ALA-01 COMP__ [Fornecimento e instalagdo de Camera de Seguranga IP c/ alimentagdo POE und 33,00 33.324,72 0,8832%
DRE-07 COMP Drene Longitudinal I.Ipo Trlnchelra Drenante,aH = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD m 316,00 32.408.96 0,8590%
de didam = 100 mm, incluindo esc. em mat. 12 cat. e transporte do tubo
88489 SINAPI ﬁfll)c;%%a: ivlanual De Pintura Com Tinta Létex Acrilica Em Paredes, Duas Demé&os. m2 2.628,09 32.194,08 0,8533%
43340 DER-ES Ct;mpactagao de aterros 100% P.1. m3 6.471,40 31.968,70 0,8473%
Subestacao ext. aérea trifas. 112.5KVA, completa, ¢/ quadros de medigéo, transf. a
151713 IOPES [dleo, chave geral trip., poste e acessorios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. und 1,00 31.596,94 0,8374%
mureta rev. ¢/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia trago 1:0.5:6
EDI-05 COMP Fornecimento e instalagdo Chapim (peitoril) em granito cinza andorinha, espessura m 468,60 27.263.14 0,7226%
2 cm, largura 20cm
EQU-41 COMP _ [Fornecimento e Instalagdo de caixa d'agua tipo taga, h=11,80m, tudo incluido und 1,00 26.981,22 0,7151%
Fornecimento e instalagdo de unidade condensadora capacidade - 30.000 btu
CLI-07 COMP  [dimensé&o - 790X980X440mm (axIxp) peso - 75kg alimentagéo - 220/2/60 hz, modelo und 8,00 24.333,52 0,6449%
TE30R da marca ELECTROLUX ou similar, tudo incluido
Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em
40337 IOPES |[geral, 5 reaproveitamentos, reforgada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl m2 201,80 21.879,15 0,5799%
material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
ELE-59 COMP__ [Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 957,60 21.727,93 0,5759%
93382 SINAPI _ [Reaterro Manual De Valas Com Compactagdo Mecanizada. Af_04/2016 m3 907,77 21.550,43 0,5712%
83710 SINAPI  [Poco De Visita Em Alvenaria, Para Rede D=0,80 M, Parte Fixa C/ 1,00 M De Altura und 6,00 21.442,98 0,5683%
QUA-01 COMP _ [Rede de protecdo em nylon malha 5x5 cm para protegdo de quadra de esportes m2 1.269,00 21.408,03 0,5674%
Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3 o
94969 SINAPI Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 m 7449 21.398,70 0,5672%
TOP-01 COMP _ [Equipe topogréfica, incluido equipamentos més 1,00 20.851,02 0,5526%
Porta Em Aluminio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarni¢do, Fixagdo Com P > o
91341 SINAPI Arafusos - Fornecimento E Instalagdo. Af_08/2015 m arr2 20.767,81 0,5504%
CAB-09 COMP __ [Cabo estruturado CAT6-4 m 2.320,70 20.561,38 0,5450%
200704 |OPES Pintura com tinta & base de resinas ::1cr|||cals,~ marcas de referencia Suvinil, Coral ou m2 692,64 20.266,64 0.5371%
Novacor, sobre piso de concreto a duas demaos
FND-01 COMP__ [Fornecimento e execugdo de estaca pré-moldada de concreto, tudo incluido 374,00 20.188,52 0,5351%
72929 SINAPI I(.;z;g;e;l;? De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 35,00 Mm2 - Fornecimento E 374,00 19.997,78 0,5300%
ELE-47 COMP Fornecimento e instalagdo de painel geral de baixa tensdo (PGBT), conforme und 1,00 19.528,60 0.5176%
detalhes de projeto
7239 SINAPI__|Telha Aluminio Ondulada, Altura = *18* Mm, E = 0,6 Mm m2 518,43 19.508,51 0,5171%
Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO
EDI-07 COMP [PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, m2 365,74 19.442,72 0,5153%
inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte




CURVA ABC - ITENS DE RELEVANCIA NA PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONSULTORIA:

» AVANTEC

Engenharia

OBRA: PRACA DA JUVENTUDE Leis Sociais o coo
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES (SINAPI): : TABELA REFERENCIAL: SINAPV/SICRO|
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017
CODIGO | ORGAO |DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE °:~’§')'° PERC(EO/E‘)TUA'-
40238 |OPES Férma _de c_hapa comp_ensada resinada 12mm, levando-se em E:onta a utilizagdo 3 m2 297,90 18.925,57 0.5016%
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desférma)
Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-50 A grossa o
40245 IOPES diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 17) kg 2.578,00 18.278,02 0,4844%
89995 SINAPI  |Grauteamento De Cinta Superior Ou De Verga Em Alvenaria Estrutural. Af _01/2015 m3 26,70 18.253,18 0,4838%
- 5 — —
91929 SINAPI Cabo_ D_e Cobre F_Iexwel Isolado, fl Mmz2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos m 3.457.60 18.117.80 0,4802%
Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
92874 SINAPI Langamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em ms 589,68 17.796,47 0.4717%
Estruturas. Af_12/2015
ESQ-22 COMP__|Vidro fixo com maxim-ar em aluminio ¢/ vidro incolor, tudo incluido m2 33,60 17.607,74 0,4667%
92986 SINAPI Cabo Qe Cobre Flexivel [solado, 35 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribui¢ao - m 746,10 17.369,20 0,4604%
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
EDI-08 COMP Ztgiz:a}azirsede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos m 333,61 17.177.57 0,4553%
41241 DER-ES |Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas und 13,00 16.566,81 0,4391%
110201 IOPES [Forro de gesso acabamento tipo liso m2 503,41 16.521,90 0,4379%
Escoramento De Vala, Tipo Pontaleteamento, Com Profundidade De 1,5 A3 ,0 M,
94046 SINAPI  |Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M, Em Local Com Nivel Baixo De m2 684,90 15.602,02 0,4135%
Interferéncia. Af_06/2016
EQU-05 COMP !nsta_lagao de tela para fechamento lateral de campo conforme detalhe de projeto, m2 785,40 15.197,49 0,4028%
incluindo tubo para fechamento
EDI-06 COMP Diviséria de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira m2 37.42 14.880,43 0,3944%
de ferro cromado
Janela De Aluminio Maxim-Ar, Fixagdo Com Parafuso Sobre Contramarco (E > o
94569 SINAPI Xclusive Contramarco), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016 m 21,96 14.492,06 0,3841%
120101 |OPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, m2 2.767.45 14.335,36 0,3799%
espessura 5 mm
Janela De Aluminio De Correr, 2 Folhas, Fixagdo Com Parafuso Sobre Con 2 o
94570 SINAPI Tramarco (Exclusive Contramarco), Com Vidros Padronizada. Af_07/2016 m 23,04 14.002,56 0.3711%
151139 IOPES  |Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 642,80 13.781,62 0,3653%
40246 IOPES Fgrneclmento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-60 B fina, kg 2.168,00 13.658,40 0,3620%
diametro de 4.0 a 7.0mm
84167 SINAPI Ftod_ape Em Marmore Branco Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E m 387,51 13.388,46 0,3548%
Areia) Altura 7Cm
74238/002 | SINAPI Portao Em Tela Arame Qalvanlzado N.12 Malha 2" E Moldura Em Tubos De Ago me 12,50 12.748.87 0,3379%
Com Duas Folhas De Abrir, Incluso Ferragens
Fornecimento e instalagdo de unidade evaporadora capacidade - 30.000 btu
CLI-08 COMP |dimensdo - 326x1350x267mm (axlxp) peso - 20kg alimentagdo - 220/2/60 hz, und 8,00 12.622,80 0,3346%
modelo TI30R da marca ELECTROLUX ou similar, tudo incluido
88496 SINAPI__|Aplicagao E Lixamento De Massa Latex Em Teto, Duas Deméos. Af_06/2014 m?2 503,41 12.585,25 0,3336%
10776 SINAPI Locacao De Contaln_er _2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Para Escritorio, Sem Divisorias més 24,00 12.162,00 0,3223%
Internas E Sem Sanitario
42961 DER-ES E_scavagao mecanica em material de 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m ¢/ esgotamento, em ms 668,59 11.880,84 0,3149%
Vias Urbanas
Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Aguas Pluviais, Diametro De 4 00 Mm,
92210 SINAPI  |Junta Rigida, Instalado Em Local Com Baixo Nivel De Interferénc las - Fornecimento m 111,00 11.522,91 0,3054%
E Assentamento. Af_12/2015
170562 |OPES Bebebedouro el_etnco de pressao para portadores de necessidades especiais IBBL und 4,00 11.513,28 0,3051%
BDF300 ou equivalente
Execugdo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In 5 N
94991 SINAPI Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Nao Armado. Af_07/2016 m 2420 11.463,53 0,3038%
Concreto Fck = 25Mpa, Trago 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 3 o
9407t SINAPI Mecénico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 m 33,00 11.383,68 0,3017%
141909 |OPES ‘cl'grl])sxggsPVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive m 203,13 11.070,56 0,2934%
83446 SINAPI  |Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita und 62,00 10.758,86 0,2852%
89993 SINAPI__|Grauteamento Vertical Em Alvenaria Estrutural. Af_01/2015 m3 15,00 10.716,00 0,2840%
Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 10 Mm?2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos o
91933 SINAPI Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m 977,30 10.672,11 0,2829%
91935 SINAPI Cabo_ D_e Cobre EIexweI Isolado, 1~6 Mmz2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos m 627,70 10.413,54 0,2760%
Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
Janela De Aluminio De Correr, 4 Folhas, Fixagdo Com Parafuso Sobre Con 2 N
94573 SINAPI Tramarco (Exclusive Contramarco), Com Vidros, Padronizada. Af_07/2016 m 17,28 10.193,64 0,2702%
72254 SINAPI__|Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E Instalacao m 265,00 10.165,40 0,2694%
200721 IOPES |Rede de protegdo em nylon malha 5x5 cm para protecdo de quadra de esportes m2 692,64 10.119,47 0,2682%
141415 IOPES  |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 75mm (21/2"), inclusive conexdes m 145,66 9.641,22 0,2555%
68053 SINAPI 1Fg(r)n’\e;](i:cl::;;nto/lnst::llalcalo Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, E Spessura m2 1.506,26 9.444,21 0,2503%
151126 IOPES |Eletroduto de PVC rigido roscével, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes 747,40 9.432,17 0,2500%
- 5 — —
91926 SINAPI Cabo_ D_e Cobre F_Iexwel Isolado, 2:5 Mmz2, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos 2.362,80 9.191.28 0,2436%
Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Lo Uga o,
95471 SINAPI Branca Sem Assento - Fornecimento E Instalagdo. Af_10/2016 und 13,00 8.964,67 0,2376%
10777 SINAPI Locaca_lo De Contaln_er 2,30 X 4,:_30 M, Alt. 2,50 M, Para Sanitario, Com 3 Bacias, 4 més 12,00 8.837.64 0,2342%
Chuveiros, 1 Lavatorio E 1 Mictorio
Embogo, Para Recebimento De Ceramica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Prepar O
Mecénico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De 5 o,
87535 SINAPI Paredes, Para Ambiente Com Area Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com m 365,74 8.781,41 0,2327%
Execugéo De Taliscas. Af_06/2014
Luminaria embutir compl.,corpo ch. ago pintada branca,refletor, aletas parabdlicas
180126 IOPES |alum.alta pureza e refletancia,2 lamp. fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo und 30,00 8.629,50 0,2287%
127V, par.rap.AFP, sog. antivib.,ref. CAA01-E232 Lumicenter ou
Luminaria embutir compl.,corpo ch. ago pintada branca,refletor aletas parabdlicas
180125 IOPES |alum.alta pureza e refletdncia,2 lamp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo und 41,00 8.597,70 0,2279%
127V, part.rdp.AFP, sog. antivib.,ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equ
Rede de luz, incl. padrdo entrada de energia trifas., cabo de ligagéo até barracoes,
20713 IOPES |quadro de distrib., disj. e chave de forga (quando necessério), cons. 20m entre m 20,00 8.250,80 0,2187%
padrdo entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagdo)
5 Fornecimento e Instalagdo de banco de concreto com largura de 30 cm e altura de o
EQU-46 ComP 70 cm , tudo incluido conforme detalhes de projeto m 24,00 7.979,52 0,2115%
Piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. de cor
130235 IOPES |IMOLA ICE Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, m2 150,60 7.770,95 0,2060%
inclusive rejuntamento com cimento branco
SLT-01 COMP__|Saibro compactado manualmente, tudo incluido md 60,00 7.299,60 0,1935%
41090 DER-ES Concreto armado, dosado para resist. 20 Mp_a, incluindo 60kg ago CA-50A, mao de ms 9,00 7.144.20 0,1893%
obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma
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Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e
. fechadura ext de bola, em latdo cromado LaFonte/equiv, com barra de apoio dos o
ESQ-19 comp dois lados e chapa metélica de protegdo conforme projeto nas dimensdes 0.80 x und 6.00 7.097,10 0.1881%
2.10ml, tudo incluido
Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em ferro galvanizado, 2 com 7,50m de
200501 IOPES |altura e 1 com 9,0m de altura, nos diametros de 4", 3" e 2", inclusive base de und 1,00 7.006,98 0,1857%
concreto, conf. detalhe de projeto
141410 IOPES _ |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes m 385,89 6.946,02 0,1841%
HID-106 COMP__ |Tubo de PVC Série R para esgoto ou aguas pluviais, didmetro 150mm m 72,98 6.914,85 0,1833%
83708 SINAPI  |Poco De Visita Em Alvenaria, Para Rede D=0,40 M, Parte Fixa C/ 1,00 M De Altura und 5,00 6.836,65 0,1812%
ESQ-14 COMP Portdo de abn_r em tela em arame galvanlzado_12 malha 2" revestido em PVC e tubo m2 13.28 6.771.20 0,1795%
de ago galvanizado, conforme detalhes de Projeto
{ 2 i- i il icao -
92984 SINAPI Cabo Qe Cobre Flexivel [solado, 25 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuigdo m 388,10 6.764,58 0,1793%
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas o
200703 IOPES com largura de 5cm, para demarcagéo de quadras de esportes m 238,56 6.381,48 0,1691%
83676 SINAPI Tubo _Concreto Simples Dn 300 Mm Para Drenagem - Fornecimento E Instala Cao m 51,00 6.266,88 0.1661%
Inclusive Escavacao Manual 1M3/M
200725 |OPES Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas m 134,00 5.735.20 0,1520%
largura de 8cm para demarcagdo de quadra de esportes
74074/004 SINAPI _ |Forma Tabua P/Concreto Em Fundacao S/Reaproveitamento m2 39,30 5.693,78 0,1509%
Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
141102 IOPES |Hmax=1m, ¢/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida und 14,00 5.672,66 0,1503%
intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavagdo e reaterro
20714 |OPES Fle_de de esgoto, conte_nd? fo_ssa e filtro, inclusive tub_os e conexdes de ligagao entre m 20,00 5.664,20 0.1501%
caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizagdo)
83742 SINAPI  |Impermeabilizacao De Superficie Com Emulsao Asfaltica A Base D'Agua m2 230,28 5.611,90 0,1487%
151337 |OPES Dispositivo de protgggo contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal méaxima 275VCA, und 32,00 5.602,56 0,1485%
corente de surto maxima 40KA.
210301 |OPES Gl{arda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura m 24,20 5.480,33 0,1453%
a 6leo ou esmalte
88486 SINAPI ﬁ:)l:)c;%%: 4Manual De Pintura Com Tinta Latex Pva Em Teto, Duas Demé&os. me 503,41 5.451,92 0,1445%
Caixas de inspegao de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmax = 1m,
141101 IOPES |com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. ¢/ chapisco und 13,00 5.341,70 0,1416%
e reboco impermeabilizado, incl. escavagao, reaterro e enchimento
200706 |OPES Suportfz para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, und 2.00 526514 0,1395%
armagéo, langamento e desforma
HID-107 COMP Torneira para J_ardlm de 3/4" com caixa enterrada. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e und 8,00 5.095,60 0.1351%
com tampa articulada de ferro fundido.
40206 |OPES Forr_n_a dei tabua de made_lra de 2.5 ><_30A0 cm para fundagoes, levando-se em conta m2 56,40 5.029.74 0,1333%
a utilizagédo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
200707 |OPES T!'ave para fu_tgb_ol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel, und 4,00 5.023,00 0.1331%
dimensdes oficiais 3x2m
142206 |OPES Qﬁ?;irif fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagdes, diam. m 123,06 4.900.24 0,1299%
Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e
ESQ-25 COMP |fechadura ext de bola, em latdo cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas und 4,00 4.863,64 0,1289%
dimensdes 1.60 x 2.10m (duas folhas), tudo incluido
42590 DER-ES Limpeza e_desmatamento em area alagada (pantano) com ferr. man., incl. moto m2 548,11 4.691,82 0.1244%
serra em Vias Urbanas
71701 |OPES ‘_Janela de correr para wdro_em alu_n_nnlo anodizado cor natura_ll, I|r_1ha 25, completa, m2 10,00 4.638.10 0,1229%
incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
- > — —
91928 SINAPI Cabo_ D_e Cobre F_Iexwel Isolado, fl Mm2, Anti-Chama 450/750 V, Para circuitos m 840,90 4.616,52 0,1224%
Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
Alvenaria De Vedagao De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura
87467 SINAPI  |14Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M2 Com Vaos E Argamassa m2 68,24 4.558,43 0,1208%
De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014
Alvenaria De Vedag&o De Blocos Ceramicos Furados Na Vertical De 9X19X3 9Cm
87478 SINAPI | (Espessura 9Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? Sem Vaos E m2 94,04 4.113,30 0,1090%
Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_06/2014
130317 IOPES |Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 59,60 4.079,62 0,1081%
141413 IOPES  |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 50mm (11/2"), inclusive conexdes m 106,34 3.850,55 0,1021%
Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 32
74131/006 SINAPI  |Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, und 5,00 3.794,55 0,1006%
Fornecimento E Instalacao
42964 DER-ES E_scavagao mecanica em material de 12 cat. H= 1,50 a 3,00 m ¢/ esgotamento, em ms 201,90 3.793.70 0,1005%
Vias Urbanas
Mictério de ago inox, marcas de referéncia Fisher, Metalpress ou Mekal, com 30 cm
170545 IOPES |de largura e comp. varidvel, inclusive valvula tipo americana, engate flexivel m 3,00 3.666,00 0,0972%
cromado, valvula de descarga, sifdo cromado e conjunto de fixagdo
60110 |OPES Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x m 74,00 3.623.77 0,0960%
3 cm de batente
EQU-44 COMP Barral fje apoio em ago inox polido, diam. 3 cm, comprimento de 80 cm, para und 20,00 3.566.20 0,0945%
sanitario de deficientes
151127 IOPES |Eletroduto de PVC rigido roscdvel, didam. 1" (32mm), inclusive conexdes m 179,00 3.388,46 0,0898%
Presilha de latao ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN
160319 IOPES |6mm e vedagdo dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou und 374,00 3.388,44 0,0898%
equivalente
HID-47 COMP  |Fornecimento e instalagio de Tubo de PVC EB-644 JE diam. 200 mm, tudo incluido m 37,42 3.367,42 0,0893%
72961 SINAPI  |Regularizacao E Compactacao De Subleito Ate 20 Cm De Espessura m2 2.205,05 3.351,66 0,0888%
CAB-05 COMP__|Switch (10/100/1000)BaseT 24 portas und 3,00 3.300,45 0,0875%
142205 |OPES f::/e;rﬂu;r;e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagdes, diam. m 117,50 3.214.78 0,0852%
Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. ago pintada branca,refletor aletas parabdlicas
180124 IOPES |alum.alta pureza e refletdncia,2 lamp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator duplo und 10,00 3.198,60 0,0848%
127V,part.rap.AFP, sog. antivib.,ref. CAA01-S232 Lumicenter ou equ.
Porta em madeira, esp 35mm, c/ frizo p/ verniz, sem visor, inclusive alizares e
ESQ-24 COMP |fechadura ext de bola, em latdo cromado LaFonte/equiv, conforme projeto nas und 4,00 3.088,68 0,0819%
dimensdes 0.90 x 2.10m, tudo incluido
PAI-26 COMP__ |Fornecimento e Plantio de PATA DE VACA (Bauhinia variegata) und 36,00 3.021,12 0,0801%
160321 |OPES Tampa reforgaz?a em ferro f,und_ldo com e_scotllha TEL 536, inclusive assentamento, und 25,00 2.960,00 0,0785%
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
CAB-04 COMP__ |Patch Panel 19" - 24 posicdes und 5,00 2.906,90 0,0770%
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74209/001 SINAPI |Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m2 8,00 2.901,20 0,0769%
83486 SINAPI  |Bomba Centrifuga C/ Motor Eletrico Trifasico 1Cv und 2,00 2.804,56 0,0743%
86888 SINAPI Vaso S:jlnltano Sifonado Com Caixa Acoplada Louga Branca - Fornecimento E und 7.00 2.787.40 0,0739%
Instalagdo. Af_12/2013
84863 SINAPI  |Guarda-Corpo Com Corrimao Em Tubo De Aco Galvanizado 3/4" m 22,00 2.687,96 0,0712%
130103 |OPES Regulanzallgao de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia m2 150,60 2.676.15 0,0709%
no trago 1:5, espessura 3cm
170124 |OPES Lavatério de Cant_o ref. L1_01 DECA ou equivalente, inclusive valvula, sifao e engates und 7.00 2.670.20 0,0708%
cromados, exclusive torneira
141907 |OPES Ig::xgss PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 50mm (2"), inclusive m 77.95 2.631,58 0,0697%
85005 SINAPI  |Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De Fixacao, Sem Moldura m2 9,00 2.624,48 0,0696%
Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 6 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos o
91931 SINAPI Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m 353,00 2.478,06 0,0657%
Eletroduto Rigido Roscéavel, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Termi Nais, o
91871 SINAPI Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 217,20 2.485,21 0,0853%
151417 IOPES |Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢do de 2.5 mm2 447,30 2.460,15 0,0652%
141906 |OPES ‘cl'g::xgssPVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 40mm (1 1/2"), inclusive 84,38 2.246.18 0,0595%
73859/001 SINAPI Desmat_a_mento E Limpeza Me_canlzada De Terreno Com Remocao De Camada Veg m2 10.503,88 2.205,81 0,0585%
Etal, Utilizando Trator De Esteiras
Cuba De Embutir Oval Em Louga Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Inclus O
86937 SINAPI  |Valvula Em Metal Cromado E Sifao Flexivel Em Pvc - Fornecimento E In Stalagéo. und 14,00 2.161,46 0,0573%
Af_12/2013
ELE-41 COMP__ |Fornecimento e instalagdo de arandela com difusor em vidro 25cm und 20,00 2.161,40 0,0573%
370 SINAPI__ |Areia Media m3 56,92 2.151,00 0,0570%
Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte moével de
200708 IOPES |21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampéo de und 2,00 2.103,38 0,0557%
furo
43003 DER-ES |Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas m3 19,32 2.100,85 0,0557%
74072/003 SINAPI__|Corrimao Em Tubo Aco Galvanizado 1 1/4" Com Bracadeira m 23,20 2.097,04 0,0556%
Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n°
160312 IOPES |[115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referéncia und 46,00 2.096,22 0,0556%
Termotécnica ou equivalente
CAB-03 COMP__ |Patch Cord Categoria 6, com 1,5 metro und 96,00 2.056,32 0,0545%
160316 |OPES Caixa d,e inspegéo em PVC, _dlamgtro 300 mm, ref TEL-552, marca de referéncia und 23,00 2.048.15 0,0543%
Termotécnica ou equivalente, inclusive escavagao e reaterro
83448 SINAPI |Caixa De Passgem 50X50X60 Fundo Brita C/ Tampa und 7,00 2.003,19 0,0531%
170220 IOPES |Bancada de granito com espessura de 2 cm m2 5,78 1.955,02 0,0518%
89994 SINAPI 2fra(;11t?§)r111§nto De Cinta Intermediaria Ou De Contraverga Em Alvenaria Est Rutural. ms 3.20 1.001,24 0,0504%
72942 SINAPI Piﬁtura De Ligacao Com Emulsao Rr-1C m2 1.269,00 1.890,81 0,0501%
151351 IOPES |Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 médulos und 12,00 1.834,80 0,0486%
151137 IOPES  |Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 89,00 1.828,94 0,0485%
Boca Para Bueiro Simples Tubular, Diametro =0,80M, Em Concreto Ciclopi Co,
73856/003 SINAPI  (Incluindo Formas, Escavacao, Reaterro E Materiais, Excluindo Mater lal Reaterro und 1,00 1.819,06 0,0482%
Jazida E Transporte.
170324 IOPES |Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 14,00 1.791,16 0,0475%
40328 IOPES Fgrneclmento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-50 A média, kg 268,00 1.784.88 0,0473%
diametro de 6.3 2 10.0 mm
141908 |OPES Ig::xgss PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 75mm (3"), inclusive m 35.20 1.711,76 0,0454%
68069 SINAP| _[Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conector und 23,00 1.705,91 0,0452%
EQU-03 COMP _ |Fornecimento de Lixeira conforme detalhe de projeto und 11,00 1.623,05 0,0430%
ELE-27 COMP__ |Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem PVC 4x2" und 176,00 1.622,72 0,0430%
3 Fornecimento e instalagdo de tubo de cobre para tubulagdo de ar condicionado com o
CLI-16 COMP isolante flexivel poliplex no didmetro de 5/8", tudo incluido m 28,00 1.621,76 0,0430%
COB-03 COMP g:lgi)g;chapa aluminio, espessura de 0,8mm, largura de 30cm conforme detalhes m 38,50 1.608,53 0,0426%
72118 SINAPI Vidro Temperado Incolor, Espessura 6Mm, Fornecimento E Instalacao, Inclusive m2 1036 1.595,12 0,0423%
Massa Para Vedacao
180202 |OPES Isgada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa und 45,00 1.562,40 0,0414%
Fornecimento e instalagdo de quadro de comando para 2 bombas de recalque
ELE-57 COMP |trifasicas de 1CV/220V, com contatores, botoeiras, disjuntores, fusiveis, bornes, und 1,00 1.560,44 0,0414%
sinalizadores, relés, e acessérios diversos, conforme detalhes de projeto
PAI-01 COMP__ |Fornecimento e Plantio de VEDELIA (wedlia trilobata) und 547,00 1.553,48 0,0412%
CAB-17 COMP _ |Tomada com espelho em PVC 4x2" e 1 conector RJ 45 fémea und 33,00 1.473,45 0,0391%
142201 |OPES gge;tu1r72"eaf1e"(:hamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagoes, m 156,23 1.471,67 0,0390%
130308 IOPES |Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 28,41 1.406,85 0,0373%
Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para circuitos o
91927 SINAPI Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m 366,00 1.379,82 0,0366%
3 Fornecimento e instalagdo de tubo de cobre para tubulagdo de ar condicionado com o
CLl-14 ComP isolante flexivel poliplex no didmetro de 3/8", tudo incluido m 28,00 1.365,28 0,0362%
Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminéria, ref. Tron ou
180702 IOPES |equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de und 8,00 1.351,20 0,0358%
velocidade
170519 |OPES DuchAa r_nanual_ Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de und 6,00 1.348.98 0,0358%
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
141910 |OPES Ig:sxggsPVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 150mm (6"), inclusive m 1575 1.327.88 0,0352%
142111 |OPES ;:;x;:;fonada em PVC, diam. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em und 17,00 1.325.15 0,0351%
CAB-02 COMP _ |Tomada com espelho em PVC 4x4" e 2 conectores RJ 45 fémea und 12,00 1.307,28 0,0346%
200709 IOPES |Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocagéo und 2,00 1.273,00 0,0337%
Lumindria  cilindrica  embutir,p/1  |amp.fluor.compacta 26W,corpo  ch.ago
180129 IOPES |fosfotizada,pintada eletrostaticamente,refletor repuxado alum.anodizado,difusor und 7,00 1.270,50 0,0337%
vidro temperado,centro jateado,ref.EF06-E126 VJC Lumicenter ou equ.
170325 IOPES |Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und 5,00 1.260,35 0,0334%
CAB-12 COMP__ [Rack Gabinete 19" - porta acrilico 28U x 570mm und 1,00 1.183,95 0,0314%
PAI-20 COMP__ |Fornecimento e Plantio de IPE AMARELO (Tabebuia Alba) und 14,00 1.174,88 0,0311%
- 5 — —
92998 SINAPI Cabo De_ Cobre Flexivel IsPIado, 185 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para D Istribui¢do m 10,10 113695 0,0301%
- Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
142202 |OPES gik;erzr:tu;?/; ;e;hamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagdes, m 80,48 113636 0,0301%
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200573 |OPES Bicicletario em tubo z~1e ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, m 752 1.091,67 0,0289%
conforme projeto padrdo SEDU
Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3,
150701 IOPES |inclusive escavagdo para profundidade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 m 27,00 1.090,26 0,0289%
cm, para 1 eletroduto
Mictorio Sifonado De Louca Branca Com Pertences, Com Registro De Press Ao 1/2"
74234/001 SINAPI  |Com Canopla Cromada Acabamento Simples E Conjunto Para Fixacao - und 2,00 1.075,20 0,0285%
Fornecimento E Instalacao
151350 IOPES |Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 médulos und 7,00 1.070,30 0,0284%
Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Term Inais, o
91836 SINAPI Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m 107,60 1.085,54 0,0280%
HID-83 COMP __ |Fornecimento e instalagdo de Té de redugédo 75 x 50 mm, tudo incluido und 24,00 1.054,80 0,0280%
EQU-35 COMP__ |Dispenser para papel higiénico (roldo), em pléstico ABS, cor branco. und 20,00 1.034,80 0,0274%
83635 SINAPI__ |Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento E Instalacao und 5,00 1.027,45 0,0272%
160613 |OPES .Pont.o para iluminagdo de emergéncia completo, inclusive bloco auténomo de und 5.00 1.023.75 0.0271%
iluminagao 2x9W com tomada universal
Caixa de equalizagdo de potenciais para uso interno e externo com nove (9)
160325 IOPES |terminais para aterramento (BEP), em ago, com flange inferior e vedagdo na porta, und 2,00 1.023,30 0,0271%
ref. TEL-903, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
72315 SINAPI__ |Terminal Aereo Em Aco Galvanizado Com Base De Fixacao H = 30Cm und 33,00 1.023,00 0,0271%
Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa o
200513 IOPES dagua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto und 1,00 1.000,55 0,0265%
SKT-01 COMP__ |Protecéo de quina com tubo de ago galvanizado 2", tudo incluido m 21,60 992,95 0,0263%
6082 SINAPI__|Pintura Em Verniz Sintetico Brilhante Em Madeira, Tres Demaos m2 53,68 964,61 0,0256%
ELE-42 COMP  |Fornecimento e instalagdo de Iampada fluorescente compacta reator integrado 23W und 24,00 954,48 0,0253%
PAI-42 COMP__ |Fornecimento e Plantio de AZULZINHA (Evolvulus glomeratus) und 260,00 951,60 0,0252%
93662 SINAPI gflsgjgtzzélpolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E | Nstalagéo. und 14,00 946,96 0,0251%
91937 SINAPI _|Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 und 88,00 921,36 0,0244%
SPD-11 COMP__|Poliuretano flexivel bisnaga 360G TEL 5905 P¢ 15,00 920,70 0,0244%
ALA-02 COMP__ [Cabo de Alarme CA 2 vias m 108,10 909,12 0,0241%
ELE-56 COMP _ |Fornecimento e instalagdo de lumindria prova de tempo und 5,00 900,90 0,0239%
93664 SINAPI gflsgjgtztz)rélpolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E | Nstalagao. und 12,00 843,24 0,0223%
Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservat Orio 800 o
95547 SINAPI A 1500 MI, Incluso Fixagdo. Af 10/2016 und 15,00 843,00 0,0223%
SPD-08 COMP__ |Conector para medigdo com 4 parafusos Pc 22,00 815,54 0,0216%
PAV-10 COMP__ [Fornecimento e assentamento de brita 2 - drenos e filtros m3 8,46 787,28 0,0209%
75220 SINAPI__ [Cumeeira Em Perfil Ondulado De Aluminio m 19,25 781,74 0,0207%
10848 SINAPI  |Placa De Inauguracao Metalica, *40* Cm X *60* Cm und 1,00 759,48 0,0201%
79947 SINAPI Slinallzacao Horlzgntal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com me 42,10 74938 0,0199%
Microesferas De Vidro
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim.
200253 IOPES |20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive m2 13,10 737,79 0,0196%
regularizagdo e lastro
73775/002 SINAPI Extlntor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Completa und 4,00 729,36 0,0193%
Fornecimento E Colocacao
41401 DER-ES Manta_ Geotéxtil néo_ tecida com resisténcia longitudinal a tragdo 10kN/m, m2 112,80 700,48 0,0186%
fornecimento e aplicagéo
Para-raios tipo franklim incluindo base de fixagdo, conjunto de contraventagem
160304 IOPES |c/abragadeira p/3 estais em tubo e demais acessorios c/excegdo do cabo de cobre und 1,00 684,84 0,0182%
de descida e suportes isoladores
Eletroduto Rigido Soldavel, Pvc, Dn 32 Mm (1), Aparente, Instalado E M Parede - o,
95731 SINAPI Fornecimento E Instalagdo. Af_11/2016_P m 66,00 649,44 0,0172%
Rede de agua com padrédo de entrada dagua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl.
20712 IOPES |tubos e conexdes para alimentagdo, distribuigdo, extravasor e limpeza, cons. o m 20,00 635,00 0,0168%
padrdo a 25m, conf. projeto (1 utilizagdo)
EQU-34 COMP___[Porta papel toalha, em pléstico ABS, cor branco com cinza und 12,00 620,88 0,0165%
141412 IOPES  |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 40mm (11/4"), inclusive conexdes m 20,62 602,30 0,0160%
170321 IOPES |Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 12,00 596,40 0,0158%
Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR o
151314 IOPES IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 2,00 595,36 0,0158%
9535 SINAPI__ |Chuveiro Eletrico Comum Corpo Plastico Tipo Ducha, Fornecimento E Inst Alacao und 8,00 573,76 0,0152%
Padréo entrada dédgua com caixa enterrada para hidrdmetro com diametro de 1" -
140208 IOPES |padrdo 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de und 1,00 561,15 0,0149%
ferro fundido, registro e conexdes para instalagao de hidrémetro. Conferir detalhe
ELE-58 COMP F_or_nemmento e |qstal§gao de quadro de quadro de distribui¢do, sem barramento, 24 und 2.00 560,80 0,0149%
disjuntores, tudo incluido
SKT-02 COMP__ |Protegéo de quina com chapa de ferro, tudo incluido m 24,00 548,16 0,0145%
93663 SINAPI gflsgj“r;tztz)rélpolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E | Nstalagéo. und 8,00 541,12 0,0143%
210322 IOPES _|Corrimao em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m m 6,20 535,55 0,0142%
Quadro De Distribuicao De Energia Em Chapa De Aco Galvanizado, Para 12
83463 SINAPI  |Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E N Eutro - und 2,00 528,74 0,0140%
Fornecimento E Instalacao
SPD-02 COMP__ |Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" Pc 22,00 509,08 0,0135%
ALA-03 COMP__ |Fornecimento e instalagdo de Sensor de presenca para area fechada und 5,00 506,25 0,0134%
79972 SINAPI I(.r‘,]z?;(;tco;oParafuso Fendido Split-Bolt - Para Cabo De 35Mm2 - Fornecim Ento E und 33,00 502,59 0,0133%
83450 SINAPI _ [Caixa De Passagem 80X80X62 Fundo Brita Com Tampa und 1,00 479,04 0,0127%
PAI-22 COMP__ |Fornecimento e Plantio de IPE ROSA (Tabebeuia impeginosa) und 6,00 465,72 0,0123%
180212 IOPES |Interruptor de trés teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" und 10,00 445,50 0,0118%
93009 SINAPI iflezrg/dzlét;)s Rigido Roscéavel, Pvc, Dn 60 Mm (2") - Fornecimento E Instal Ag&o. m 23,20 442,65 0,0117%
200713 IOPES _ |Rede para futebol de saldo und 4,00 439,36 0,0116%
PAI-02 COMP__ |Fornecimento e Plantio de PINGO DE OURO (duranta repens) und 146,00 435,08 0,0115%
HID-19 COMP__ |Fornecimento e instalagdo de Jungdo Simples 100 x 100 mm, tudo incluido und 17,00 406,30 0,0108%
170118 |OPES Saboneteira de louga branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referéncia Deca, Celite ou und 8,00 403,28 0,0107%
Ideal Standard
89351 SINAPI Beglstro De Pressao Bruto, Roscavel, 3/4", Fornecido E Instalado Em Ra Mal De und 12,00 397,80 0,0105%
Agua. Af_12/2014
SPD-06 COMP _ |Abracadeira tipo 6mega 1" ¢/ parafuso” Pc 66,00 395,34 0,0105%
200705 IOPES |Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior und 2,00 392,12 0,0104%
SPD-10 COMP__ |Fixador tipo 6mega latdo furo 5.5mm p/ cabo 35mm?2 Pc 64,00 387,84 0,0103%
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73749/002 SINAPI Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefonicas Tipo R2 1,07X0,52X0,50M E M Blocos und 1,00 365,92 0,0097%
De Concreto Estrutural
Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Chapa Metalica, Para 18
74131/004 SINAPI  |Disjuntores Termomagneticos Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, und 1,00 355,19 0,0094%
Fornecimento E Instalacao
CAB-07 COMP__ |Guia de cabos fechado 1U und 8,00 351,12 0,0093%
HID-76 COMP__ |Adaptador de PVC com flanges livres para caixa dagua de 75mmx 21/2" und 2,00 346,38 0,0092%
2560 SINAPI  |Condulete De Aluminio Tipo C, Para Eletroduto Roscavel De 1", Com Tampa Cega und 22,00 339,46 0,0090%
SPD-05 COMP__ |Suporte isolador ¢/ roldana p/ aparafusar ¢/ chapa Pc 28,00 337,96 0,0090%
151331 |OPES M.|n|-D|S]untor trlpola.r 80 A, cu.rva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. und 2.00 30344 0,0086%
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
180204 IOPES |Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 15,00 319,65 0,0085%
ALA-06 COMP _ |Fornecimento e instalagdo de Central de Alarme und 1,00 312,34 0,0083%
180205 IOPES |Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" und 8,00 264,80 0,0070%
73690 SINAPI__|Cabo Telefonico Ctp-Apl-50, 10 Pares (Uso Externo) - Fornecimento E In Stalacao m 23,20 260,53 0,0069%
HID-11 COMP _ |Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 50mm x 11/2" , tudo incluido und 32,00 252,48 0,0067%
HID-01 COMP _ |Adaptador de PVC soldavel para registro, didametro 25mm x 3/4" , tudo incluido und 34,00 244,46 0,0065%
141411 IOPES  |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 32mm (1"), inclusive conexdes m 10,39 240,42 0,0064%
170335 IOPES  |Valvula de retengéo horizontal ou vertical, diam. 32mm (11/4") und 2,00 228,48 0,0061%
HID-02 COMP__ |Fornecimento e instalagdo de Té sanitério 50 x 50 mm, tudo incluido und 17,00 225,42 0,0060%
Quadro De Distribuicao Para Telefone N.2, 20X20X12Cm Em Chapa Metalica , De N
83371 SINAPI Embutir, Sem Acessorios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalac Ao und 2,00 223,00 0,0059%
HID-17 COMP _ |Fornecimento e instalagdo de Té sanitéario 100 x 50 mm, tudo incluido und 13,00 219,31 0,0058%
130202 |OPES Piso C|rlnent_ado liso lcor_n 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no m2 539 215,06 0,0057%
traco 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m
40602 |OPES Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2, vdo de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, m2 223 211,09 0,0056%
esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2
ALA-05 COMP _ |Fornecimento e instalagdo de Teclado com display und 1,00 210,50 0,0056%
93673 SINAPI 2;5](;1‘312%1‘£npolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalagéo. und 2.00 207,72 0,0055%
150634 IOPES _|Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada und 2,00 203,00 0,0054%
HID-55 COMP__ |Ralo semi-esférico tipo abacaxi, didm. 100mm, tudo incluido und 10,00 191,40 0,0051%
ELE-35 COMP__ |Fornecimento e instalagdo de espelho PVC 4x2" cego com furo und 26,00 186,94 0,0050%
HID-20 COMP__ |Fornecimento e instalagdo de Jungdo Simples 100 x 50 mm, tudo incluido und 10,00 184,00 0,0049%
HID-77 COMP _ [Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 75mm x 11/2" , tudo incluido und 8,00 180,32 0,0048%
73768/003 SINAPI__|Cabo Telefonico Ci-50 10 Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalac Ao m 21,40 173,76 0,0046%
151141 IOPES  |Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 3,60 169,30 0,0045%
Concreto Magro Para Lastro, Trago 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Bri Ta 1) - 3 o
94962 SINAPI Preparo Mecénico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 m 0,64 168,44 0,0045%
170323 IOPES |Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und 2,00 163,04 0,0043%
93654 SINAPI D|slunto~r Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E und 12,00 159,48 0,0042%
Instalagdo. Af_04/2016
93655 SINAPI D|slunto~r Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E und 11,00 157,52 0,0042%
Instalagdo. Af_04/2016
150633 IOPES |Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada und 2,00 152,84 0,0041%
92992 SINAPI Cabo Qe Cobre Flexivel [solado, 95 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Di Stribuigao - m 2.60 150,67 0,0040%
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015
71703 |OPES ‘_Janela tipo maxim-ar para v!d_ro em _alummlo anodizado naturgl, I|r_1ha 25, completa, m2 036 143,33 0,0038%
incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
CAB-16 COMP__ [Bloco Terminal BLI-10 com canaleta und 4,00 139,64 0,0037%
HID-35 COMP__ |Fornecimento e instalagdo de Joelho de redugdo 90° 25 mm x 1/2", tudo incluido und 23,00 134,09 0,0036%
Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elastica, Fornecida E Instalada o,
89708 SINAPI Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12 /2014 und 2,00 132,90 0,0085%
141525 |OPES f/d;;)tador de PVC soldavel com flanges livres para caixa dagua, didmetro 50mm (1 und 3,00 99,99 0,0027%
95676 SINAPI Caixa !Em Concreto Pr?-MoIdado Para Abrigo De Hidrometro Com Dn 20 (Y%) und 1,00 96.70 0,0026%
Fornecimento E Instalagdo. Af_11/2016
HID-82 COMP__ [Fornecimento e instalagdo de Bucha de redugéo longa 75 x 50 mm, tudo incluido und 6,00 96,48 0,0026%
50301 |OPES Verga/contrav“erga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive m 11,07 95,97 0,0025%
forma, armagao e desforma
HID-40 COMP__ [Fornecimento e instalagdo de Bucha de redugéo longa 50 x 25 mm, tudo incluido und 12,00 92,40 0,0024%
93671 SINAPI 2;5](;1:/12%'1‘£npolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalag&o. und 1,00 88,97 0,0024%
151330 |OPES M.|n|-D|S]untor tnpolar 63 A, cunva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. und 1,00 85,79 0,0023%
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
93669 SINAPI 2;5](;1:/12%'1'£npolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalagao. und 1,00 85,00 0,0023%
CAB-06 COMP_|Calha de tomadas 8 tomadas 2P+T, 10A- 1U und 1,00 84,24 0,0022%
HID-34 COMP __ [Fornecimento e instalagéo de Té de redugdo 50 x 25 mm, tudo incluido und 6,00 76,08 0,0020%
170322 IOPES [Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und 1,00 69,95 0,0019%
HID-87 COMP __ |Fornecimento e instalagdo de Bucha de redugdo curta 75 x 60 mm, tudo incluido und 4,00 69,20 0,0018%
93661 SINAPI gflsgjrltztgélpolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalagdo. und 1,00 65,48 0,0017%
HID-38 COMP_|Fornecimento e instalagdo de Bucha de redugéo curta 50 x 40 mm, tudo incluido und 9,00 62,46 0,0017%
141524 |OPES ﬁiﬁ;)tador de PVC soldavel com flanges livres para caixa dagua, didametro 40mm (1 und 2.00 57.98 0,0015%
ELE-40 COMP__ [Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem PVC 4x4" und 5,00 56,05 0,0015%
HID-121 COMP __ |Fornecimento e instalagdo de Té de redugdo 25 x 20 mm, tudo incluido und 8,00 56,00 0,0015%
180206 IOPES |Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 54,06 0,0014%
160712 |OPES Tela em arame galva_nlzado de 1"e flo_ 10 para ventilagao de casa de gas, chumbada me 036 53,69 0,0014%
com argamassa de cimento, cal e areia
HID-50 COMP _ [Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 40mm x 1.1/4" , tudo incluido und 5,00 48,65 0,0013%
CAB-08 COMP _ |Placa de fechamento - cega 1U und 1,00 46,28 0,0012%
HID-37 COMP __ |Fornecimento e instalagdo de Bucha de redugdo curta 40 x 32 mm, tudo incluido und 8,00 45,60 0,0012%
ALA-04 COMP__ |Fornecimento e instalagdo de Sirene interna und 1,00 45,11 0,0012%
93656 SINAPI D|slunto~r Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E und 3,00 42,96 0,0011%
Instalagdo. Af_04/2016
170320 IOPES  |Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und 1,00 40,33 0,0011%
HID-36 COMP__ |Fornecimento e instalagdo de Bucha de redugdo curta 32 x 25 mm, tudo incluido und 8,00 38,80 0,0010%
HID-39 COMP__ |Fornecimento e instalagdo de Bucha de redugdo curta 60 x 50 mm, tudo incluido und 4,00 37,76 0,0010%
Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatério, Padréo Popular - N
86906 SINAPI Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2013 und 1,00 3548 0,0009%
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, dim.
200254 IOPES |20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive m2 0,60 33,79 0,0009%
regularizagéo e lastro




CURVA ABC - ITENS DE RELEVANCIA NA PLANILHA ORCAMENTARIA CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA D Y ANTES
OBRA: PRACA DA JUVENTUDE Leis Sociais 91,50%
LOGRADOURO: BAIRRO ELDORADO - VIANA/ES (SINAPI): > TABELA REFERENCIAL: SINAPISICRO,
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D BDI: 25,95% DATA-BASE: JANEIRO/2017
CODIGO | ORGAO |DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE °:~’§')'° PERC(EO/E‘)TUA'-
73768/004 SINAPI__ |Cabo Telefonico Ci-50 20Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalaca O m 1,90 26,08 0,0007%
HID-29 COMP _ |Fornecimento e instalagdo de Redugdo Excéntrica 100 x 50 mm, tudo incluido und 4,00 25,84 0,0007%
ELE-28 COMP _ |Fornecimento e instalagdo de caixa metélica sextavada (hexagonal) 3x3" und 3,00 24,72 0,0007%
HID-18 COMP__ |Fornecimento e instalagdo de Jungdo Simples 50 x 50 mm, tudo incluido und 2,00 22,96 0,0006%
142125 IOPES |Adaptador de PVC com flanges livres para caixa ddgua de 32mmx1" und 1,00 19,32 0,0005%
HID-25 COMP__ |Fornecimento e instalagdo de Té sanitario 100 x 100 mm, tudo incluido und 1,00 18,37 0,0005%
HID-81 COMP__ |Fornecimento e instalagdo de Redugdo Excéntrica 100 x 75 mm, tudo incluido und 1,00 6,97 0,0002%
141529 IOPES |Adaptador de PVC soldavel para registro, didametro 32mm x 1" und 1,00 6,69 0,0002%
TOTAL 3.773.014,49 100,00%




AVANTEC
Engenharia

CALCULO DO BDI
(BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)

DATA-BASE:
JANEIRO/2017

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA: ES-7839/D

1. METODOLOGIA DE VERIFICACAO

CE GEPAD 424 2013
Com Desoneracao

2. DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1. Tipologia

Rodovias e Ferrovias

3. INCIDENCIAS SOBRE O CUSTO

Administragao central 3,00 %
Riscos 2,00 %
Seguros e Garantias Contratuais 0,42 %
Encargos financeiros 1,10 %
Total (A) 6,52 %

4. INCIDENCIAS SOBRE O PRECO DE VENDA
Despesas Tributarias 11,15 %
ISS 3,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %
Lucro 5,00 %
Total (B) 16,15 %

5. DEMONSTRATIVO DE CALCULO DO BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = 25,95%

(1-1)

Onde:

AC: taxa de administragéo central;
S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneracao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS).




