Processo N°. 016795/2017 — Folha n°.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS

AVISO DE RECEBIMENTODE EDITAL

ATENCAO

* E responsabilidade da empresa o envio imediato de recibo do Edital & 22 CPL. A ndo comunicac&o
imediata do recebimento poderd prejudicar a empresa, que ndo serd notificada sobre eventuais
alteracdes ocorridas no decorrer da licitacdo.

* O recebimento podera ser comunicado via fac-simile ou e-mail, em mensagem contendo,
necessariamente, todos os elementos do modelo a seguir:

AVISO DE RECEBIMENTO

TOMADA DE PRECOS n°: 014/2017.

Objeto: COI)ITRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DO ESPACO ESPORTIVO NO EMEF WASHINTON MARTINS FILHO, LOCALIZADO NO BAIRRO
MARCILIO DE NORONHA, NO MUNICIPIO DE VIANA.

Empresa:

Endereco:

Cidade: Estado:

CNPJ:

Telefone: Fax:

E-mail: Data da transmisséo:

Pessoa responsavel/assinatura:

Para: Segunda Comisséo de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Viana.

Telefax: 0XX(27) 2127-6714

E-mail: sequndacpl@viana.es.gov.br

MENSAGEM
Comunico a 22 CPL o recebimento do Edital de Tomada de Pregos n°. 014/2017.
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CADERNO DE LICITACAO:

1. Fazem parte integrante do presente Edital:

1.1.

1.2.

13

14

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Anexo | - (PROJETO BASICO - Especificaces do objeto);
Integram este Projeto Basico 0s seguintes anexos:
Anexo | — Projeto Arquitetdnico;
Anexo Il - Planilha Orgcamentéria;
Anexo Ill — Memorial de Calculo;
Anexo IV — Cronograma Fisico-financeiro.

Anexo Il - (Modelo de Proposta de Prec¢os);

. Anexo Ill - (Modelo de Procuragdo para Representagéo);

. Anexo IV - Declaracdo Conjunta de que cumpre plenamente os requisitos de

habilitacdo do presente certame, e que ainda esta ciente das san¢des que |lhe poderao
ser impostas; Ndo estd impedida de contratar com a Administracdo Publica direta e
indireta; Nao foi declarada inidénea pelo Poder Puablico de nenhuma esfera; Nao existe
participacdo, a qualquer titulo, de dirigente ou servidor de entidades ou 6rgdos da
Administracdo Publica Municipal no quadro da empresa licitante; Ndo possui em seu
quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condi¢cao de aprendiz, a
partir de 14 anos.

Anexo V - (Modelo de Declaracdo de Garantia Contratual);

Anexo VI — (Modelo de Declaracdo de Dados Complementares para assinatura do
Contrato);

Anexo VIl — (Modelo de Declarac&o de Anélise dos indices Contabeis);

Anexo VIII — (Modelo de Declaragdo de Realizacdo de Visita Técnica, este seréd
fornecido pela PMV);

Anexo IX - (Modelo de Declaracdo de Enquadramento no Sistema Simples de
Tributacdo Nacional em atendimento a Lei Complementar n°. 123/06);

1.10. Anexo X — (Modelo de Declaracéo de ndo possuir fato impeditivo de participagdo em

licitag&o);

1.11. Anexo Xl — (Modelo de Declaracdo com a Relagdo Detalhada das Obras e Valor

Residual;

1.12. Anexo XllI - (Minuta de Contrato);
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°. 014/2017

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU
ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DO
ESPACO ESPORTIVO NO EMEFWASHINTON MARTINS FILHO,
LOCALIZADO NO BAIRRO MARCILIO DE NORONHA, NO
MUNICIPIO DE VIANA.

Preambulo: A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, pessoa juridica de direito Publico interno, denominada
PMV, por intermédio da Segunda Comissdo Permanente de Licitagdo, doravante denominada 22 CPL, instituida
pela Portaria n°. 443/2017, publicada em 04/04/2017. Vem informar que realizard licitagdo na modalidade
"TOMADA DE PRECOS" (nos termos do art. 22, inciso Il e §2° da Lei 8.666/93 e suas altera¢8es) do tipo Menor
Preco, com o critério de julgamento estabelecido por Menor Prego Global, em regime de execugdo indireta por
Preco Unitario para CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO ESPACO ESPORTIVO NO EMEFWASHINTON MARTINS FILHO,
LOCALIZADO NO BAIRRO MARCILIO DE NORONHA, NO MUNICIPIO DE VIANA, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, de acordo com
as especificagdes contidas no Anexo |, devidamente aprovado pelo Sr. Prefeito Municipal conforme consta de
folhas 34 do mesmo processo. A TOMADA DE PRECOS seré realizada conforme disposicdes estabelecidas
pela Lei 8.666/93 e suas alteracdes, assim como pela Lei Organica do Municipio de Viana em seu artigo 64
inciso XXI, Lei Complementar 123 de 14/12/2006; Lei Complementar Federal n°® 101 de 01/05/2000, Lei de
Diretrizes Orcamentaria ( Lei n°® 9680/2011) e Decreto Estadual n® 2.737-R de 19 de abril de 2011 e demais
normas legais aplicaveis ao tema, inclusive subsidiariamente, nos Principios Gerais do Direito, bem como
pelas condi¢Bes estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

A. ORIENTAGOES PRELIMINARES:
A.1- DO PROCESSO, DA REGENCIA, DO REGIME E DAS INFORMACOES GERAIS:

Processo Administrativo: N°. 0016795/2017.

Regéncia: Lei n° 8.666/1.993 e suas alteracBes e demais legislagbes
pertinentes ao tema.

Modalidade: TOMADA DE PRECOS.

Tipo de Licitagao: Menor Preco.

Critério de Julgamento: Menor Preco Global.

Regime de Execucéo: Execucéo Indireta por Menor Pre¢o Unitario.

Reparticéo interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, ESPORTE E LAZER.

Prazo de Validade da Proposta: No minimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
entrega dos envelopes.

Local para retirada do Edital: Cépia do termo de Edital esta disponivel a qualquer interessado,

seja por copia em papel ou copia eletrbnica, sem custos para a
Administracdo, podendo ser copiado no Sitio Eletrbnico da
Prefeitura Municipal de Viana: www.viana.es.gov.br, no link
“licitagdes” e/ou no link “Diario Oficial Eletronico”, ou por requisigéo
com aviso de recebimento no e-mail sequndacpl@viana.es.gov.br
ou por fim, pessoalmente mediante identificacdo, na Sala da 22
CPL na Secretaria Municipal de Administragdo, na Avenida
Florentino Avidos, n.° 01, Centro, Viana/ES, de segunda a sexta-
feira, no horéario de 09:00 as 17:00 horas, através da apresentacédo
de midia Eletronica (CD, Pen-drive ou equivalente), emitindo
imediato recibo de retirada de Edital.

Data e Hora Limite Para Protocolar

Envelopes na 22 CPL (obrigatério): 08/12/2017 as 09:30 horas. Expirado o horario de entrega dos
envelopes no setor de Protocolos da PMV, nenhum outro
documento sera aceito pela 22 CPL.

Data, Hora e Local da Abertura: 08/12/2017 as 10:00 horas, na Sala da 22 CPL na Secretaria
Municipal de Administragdo, na Avenida Florentino Avidos, n.° 01,
Centro, Viana/ES.
1. OBJETO
1.1. A presente Tomada de Precos tem por finalidlade CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO ESPACO
ESPORTIVO NO EMEFWASHINTON MARTINS FILHO, LOCALIZADO NO BAIRRO MARCILIO DE
NORONHA, NO MUNICIPIO DE VIANA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA,
SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, considerando as condicdes e especificacdes
estabelecidas no Projeto Basico — Anexo |, parte integrante deste Edital.
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2. DA ABERTURA

2.1. A presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, a ser realizada na data, horério, local e de acordo
com as legislagdes mencionadas no preambulo deste Edital.

2.2. Ocorrendo a decretacao de feriado ou qualquer fato superveniente que impega a realizacéo do
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serdo transferidas, automaticamente,
para o primeiro dia Util, ou de expediente normal, subsequente aos ora fixados.

2.3. Dos pedidos de esclarecimentos: Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio
deverdo ser encaminhados, de forma escrita, a 22 Comissao Permanente de Licitagédo até, no maximo, 03
(trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, na sala da 22 Comissao
Permanente de Licitacdo, Secretaria Municipal de Administragéo, situada na Av. Florentino Avidos, n°. 01,
neste municipio, das 09:00 horas as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira por meio eletrbnico no
enderego: segundacpl@viana.es.gov.br, ou pelo fax: (27) — 2127-6714.

2.4. Do recebimento dos envelopes: A documentac¢@o de Habilitacdo e Proposta de Precos, deverdo ser
protocolados até as 09:30 horas do dia 08 de dezembro de 2017, na Setor de Protocolos da Prefeitura
Municipal de Viana, a Avenida Florentino Avidos, n.° 01, Centro, Viana/ES.

2.4.1. Expirado o horario de entrega dos envelopes no setor de Protocolos da PMV, nenhum outro
documento serd aceito pela 22 CPL. Envelopes protocolizados fora do prazo obrigatorio
estabelecido neste edital tornardo a empresa desclassificada e impedida de participar da licitagdo
por descumprimento ao instrumento editalicio.

2.5. Da abertura dos envelopes: A partir de 10:00 horas do mesmo dia, no endereco indicado acima, sera
dado inicio a abertura dos envelopes.

2.6. Da dotacdo orcamentéria: As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo por conta da
seguinte Dota¢do Orgamentéria:

Ficha: 0038

Orgd0:039 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER

Unidade Orcamentéaria: 001 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E
LAZER

Funcdo: 12 - EDUCACAO

Subfungéio: 365 — EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0025 — EXPANSAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA
DE ENSINO

Projeto/Atividade : 1.181 — AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E
APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES |

Elemento de Despesas: 44905100000 — OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1102000001 — FUNDEB — OUTRAS DESPESAS (40%)

Valor: R$ 321.953,64 (trezentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta e trés reais e
sessenta e guatro centavos)

2.7. Nao serdo aceitos protocolos de entrega em substituicdo aos documentos requeridos e obrigatérios
no presente Edital e Anexos.

2.8. Em nenhuma hipétese serédo recebidos envelopes de Documentagdo Complementar e Propostas fora
do prazo estabelecido neste Edital.

2.9. Os documentos exigidos por este Edital e Anexos deverdo ser apresentados em originais ou
impressos via Internet, em cépias autenticadas em cartério ou por membro da CPL, ou por 6rgéos da
imprensa oficial, ficando os mesmos como parte integrante do processo licitatério nos termos do Artigo 32
da Lei n © 8666/93 e suas alteracdes.

2.10. Em nenhuma hip6tese serdo autenticadas pela Comissdo Permanente de Licitacdes as
documentacgdes apresentadas pelas concorrentes no dia da abertura do certame ou no momento da
sessdo de abertura dos envelopes e julgamento das propostas. Caso haja interesse de realizar a
autenticacdo da documentagdo para a participagdo no certame, a licitante devera comparecer na sede da
PMV até no maximo dois dias Uteis anteriores a data fixada para abertura do Certame Licitatério.

2.11. A PMV poderda introduzir aditamentos, modificacdes ou revisdes nos presentes documentos da

4
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TOMADA DE PRECOS N°. 014/2017, caso em que procedera sua divulgacdo através dos meios de
comunicacao utilizados nesta licitagdo, bem como encaminhara o inteiro teor das alteragdes a todos os
interessados que tenham adquirido os documentos desta LICITACAO, através de carta, fax ou telegrama
circular, e-mail, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a
alteracdo néo afetar a formulacéo da proposta.

2.12. N&o serdo considerados os envelopes contendo as documentagBes e propostas apresentadas
ap6és a hora e data convencionadas para o protocolo das mesmas, bem como documentacdes e
propostas feitas por e-mail, fax ou telegrama, sendo que o horario a ser considerado pela Comissao sera
o do reldgio de protocolo da PMV localizado no enderego antes mencionado.

2.12.1. Os envelopes “A” e “B” somente serdo recebidos através de via postal, desde que estejam
a disposicdo da Comissdo Permanente de Licitagdo no DIA, HORA e LOCAL, determinados no
ato convocatorio.

2.13. A PMV podera revogar a presente licitagdo por interesse publico, decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anula-la por ilegalidade,
total ou parcialmente, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Somente os interessados devidamente cadastrados no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
Municipal de Viana ou que atenderem a todas as condicdes exigidas para o cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualifica¢éo.

3.2. As empresas poderdo encaminhar a Prefeitura Municipal de Viana seus envelopes via correios ou por
outra forma de entrega, sob sua inteira responsabilidade, enderecados a 22 CPL, ndo se fazendo
representar no ato de abertura dos envelopes. Esta auséncia ndo inabilitara a licitante, mas obstara a
licitante de se manifestar e responder pela mesma no ato da(s) sesséao (6es) de abertura e julgamento.

3.3. N&o poderao participar desta TOMADA DE PRECOS:

3.3.1. Empresas que ndo sejam especializadas no ramo do objeto desta licitacdo, ndo estejam
legalmente constituidas e que ndo comprovem sua habilitagcdo, conforme disposto neste edital.

3.3.2. Empresas reunidas em consorcio;

3.3.3. Empresas que tenham sido declaradas inidéneas por quaisquer 6rgdos da Administracdo
Publica Direta ou Indireta das esferas Federal, Estadual e/ou Municipal ou que estejam cumprindo
suspenséo do direito de licitar e de contratar com os Orgaos da Administracao Publica.

3.3.4. Empresas que estejam cumprindo suspensdo temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com o Municipio de VIANA ou tenham sido declaradas inidéneas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, bem como as licitantes que, se apresentem
constituidas na forma de empresas em consorcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias
entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constitui¢éo;

3.3.5. Empresas que estejam sob faléncia, dissolug¢édo ou liquidacdo (Lei 11.101/05 que regula a
recuperacéo judicial, a extrajudicial e a faléncia do empresario e da sociedade empresaria);

3.3.6. Empresas estrangeiras que nao funcionem no pais.

3.3.7. Empresas das quais servidores da Administracdo Municipal de Viana/ES sejam gerentes,
acionistas controladores ou responsaveis técnicos.

3.3.8. Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacéo.

3.3.9. Empresas que possuam dualidade de cotistas e/ou acionistas quer majoritarios ou
minoritarios.

3.3.9.1. Na hip6tese de ocorrer a participacdo tal qual acima referido sera
automaticamente inabilitada a empresa mais recentemente constituida.

3.3.10. Empresas enquadradas nas disposi¢des do art. 9° da Lei 8666/93 e alteracdes.

4. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO
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4.1. A impugnacéo se dara na forma do Artigo 41 da Lei 8.666/1.993.

4.1.1. A Administracdo ndo pode descumprir as normas e condi¢des do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada.

4.1.1.1. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por
irregularidade na aplicacdo da Lei Geral das Licitacdes e Contratos Administrativos,
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administracéo julgar e responder a impugnacgéo
em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do Artigo 113 da Lei
8.666/93.

4.1.1.2. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a
Administracao a licitante que néo o fizer até o 2° (segundo) dia Util que anteceder a abertura
dos envelopes de habilitacdo em competicdo, a abertura dos envelopes com as propostas
em convite, tomada de precos ou concurso, ou a realizacdo de leildo, as falhas ou
irregularidades que viciariam esse edital, hipétese em que tal comunicacdo ndo tera efeito
de recurso.

4.1.1.3. A impugnacdao feita tempestivamente pela licitante ndo o impedira de participar do
processo licitatdrio até o transito em julgado da decisédo a ela pertinente.

4.1.1.4. A inabilitagdo da licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

4.1.1.5. Os pedidos de impugnac¢édo deverdo ser instruidos com cépia do Contrato Social,
com mandato Procuratério, autenticados em Cartorio, por Tabelido de Notas ou por oficiais
do Registro Civil das pessoas naturais competentes, ou em publicacdo no 6rgdo da
imprensa na forma da Lei, para representar a empresa recorrente, com a devida
gualificacdo da empresa e do representante legal.

4.1.1.6. Os pedidos de impugnacéo interpostos fora do prazo ou em desacordo com as
regras deste Edital e da Legislacdo pertinente ndo serdo reconhecidos.

5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1. Encerrada a etapa de credenciamento das empresas concorrentes, proceder-se-a ao recebimento
dos envelopes contendo os documentos de habilitacdo e as propostas comerciais em invélucros
separados, indevassaveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverdo conter os seguintes dizeres em
sua face externa:

ENVELOPE A
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 014/2017
DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
CARIMBO E RUBRICA

e

ENVELOPE B
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 014/2017
PROPOSTA DE PRECOS
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
CARIMBO E RUBRICA

5.1.1. Para os Licitantes, que invocarem a condigdo de microempresas ou empresas de pequeno
porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n°.
123/2006, os optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributagédo, deverdo fazer mencao da
intencao de uso do beneficio conforme modelo do Anexo IX;

5.1.2. Apresentar comprovante de opgdo pelo Simples obtido através do site do Ministério da
Fazenda:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/Co
nsultarOpcao.aspx;

5.1.3. Da Representatividade
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5.1.3.1. No dia, hora e local estipulados no preambulo deste Edital, as proponentes deverédo
estar representadas por agentes representados, com poderes especificos para a pratica de
todos os atos inerentes ao certame, portando documento pessoal de identificagdo, bem
como documentacdo comprobatéria dos poderes do outorgante, mediante a apresentacéo
dos elementos a que se refere o subitem 5.1.3.2., para identificacdo junto ao Presidente da
22 CPL.

5.1.3.2. A verificagdo do representante far-se-4 por meio de instrumento publico de
procuracdo ou instrumento particular com firma reconhecida (conforme Anexo lll) e
mediante apresentacdo de uma copia autenticada do estatuto/contrato social da empresa.
Estes deverdo ser entregues ao senhor Presidente da 22 CPL fora dos envelopes. A
entrega copia autenticada do estatuto/contrato social da empresa no ato de
credenciamento, torna facultativa a apresentacdo de um novo estatuto/contrato social
autenticado no envelope A — Documentos de Habilitac&o.

5.1.3.3. Se a proponente estiver representada por proprietério, sécio, dirigente ou pessoa
de condicdo assemelhada, deverd apresentar documento comprobatério da sua condi¢do
(estatuto/contrato social), no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigagdes em nome daquela, também acompanhado de documento pessoal de
identificacdo fotocopiado e autenticado.

5.1.3.4. Sera admitida a representacdo de interessados no ato da abertura dos envelopes
da Habilitacdo e da Proposta de Precos.

5.1.3.5. Em todo caso, devera ser apresentado, juntamente com a procuragdo, documento
que comprove que o procurado ou signatario do credenciamento possui poderes expressos
para firma-lo.

5.1.3.6. No presente processo licitatorio, somente poder4d se manifestar, em nome da
licitante, a pessoa por ela outorgada/procurada ou credenciada.

5.1.3.7. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracéo, podera representar mais de
uma empresa junto a 22 Comisséo Permanente de Licitagdo, sob pena de indeferimento do
credenciamento para ambas.

5.1.3.8. Os documentos de procuracdo do representante serdo entregues em separado e
NAO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o de
DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO ou de PROPOSTA DE PRECOS.

5.1.3.9. A falta de apresentacéo ou incorrecdo da procuracao ndo inabilitard a licitante, mas
obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

Obs.: O instrumento de procuracéo, bem como o Ato Constitutivo da Empresa (documento habil para
comprovacao de outorga de poderes e da condicdo de dirigente da empresa), deverdo ser entregues no
horério estipulado no preambulo deste edital, em m&os, ao Presidente da 22 CPL, fora de envelope. Estes
documentos deverdo ser entregues em maos ao Presidente da 22 CPL para a pronta verificacdo da
representagcdo da empresa participante.

5.2. Os licitantes deverdo apresentar seus documentos na ordem em que estao listados neste edital,
devidamente numerados.

5.3. No dia, hora e local designados neste Edital, na presenca dos representantes das licitantes e demais
pessoas que queiram assistir a sessdo publica da licitagdo, o Sr. Presidente da 22 CPL, apés
protocolizagdo dos envelopes A e B no setor de protocolo da PMV, recebera a documentagdo exigida
para ser entregue em maos, nos termos do subitem 5.1.3, e, em seguida registrara em ata a presenca dos
participantes e presentes na licitagao.

6. DA ABERTURA DO ENVELOPE A - “DOCUMENTOS DE HABILITA(}AO” — Da Habilitagdo devera
constar obrigatoriamente:

6.1. HABILITACAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual acompanhado de carteira de identidade do
proprietario;

b) Ato constitutivo e alteragdes subsequentes, ou contrato consolidado devidamente registrado, em
se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ag¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;
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c¢) Inscricdo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada dos nomes e enderecos dos diretores em exercicio;

d) Decreto de autorizagcdo em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
guando a atividade assim o exigir.

e) Declaracdo de Conjunta de: Declaracdo de que cumpre plenamente 0s requisitos de
habilitacdo do presente certame, e que ainda esta ciente das san¢fes que lhe poderdo ser
impostas; Nao esta impedida de contratar com a Administracdo Publica direta e indireta; N&o foi
declarada inidénea pelo Poder Publico de nenhuma esfera; N@o existe participagdo, a qualquer
titulo, de dirigente ou servidor de entidades ou érgdos da Administracdo Publica Municipal nos
guadro da empresa licitante; N&o possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na
condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 anos (conforme Anexo V).

f) Declaragdo de Garantia de Contrato, informando qual a modalidade de garantia que sera
fornecida, caso a empresa seja declarada vencedora desta Licitagdo (conforme Anexo V);

f.1) A prestacdo de garantia serd no percentual de 5% ( cinco por cento ) do valor
estimado para a contratacdo, qual seja R$ 321.953,64 (trezentos e vinte e um mil
novecentos e cinquenta e trés reais e sessenta e quatro centavos), nas seguintes
modalidades:

[) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida ativa publica;

II) Seguro garantia e;

IIl) Fianga Bancaria.
f.2) As garantias acima citadas, deverdo obedecer, no que couber, 0s critérios
estabelecidos nos Artigos 31, inciso Ill, e 56 da Lei Federal n° 8.666/93.

6.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.2.1. Balanco Patrimonial e DemonstragGes Contabeis do Ultimo exercicio social, devidamente
registrados nos 6rgdos competentes na forma da Lei, jA exigiveis, certificados por contabilista
registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, contendo Termo de Abertura e
Termo de Encerramento extraidos do Livro Diério, comprovando a boa situacdo financeira da
licitante, podendo ser atualizados por indices oficiais na hip6tese de encerrados ha mais de 03
(trés) meses da data de sua apresentacdo, vedada a substituicdo por Balancetes e Balangos
provisorios;

6.2.2. Para Sociedades Anbnimas e outras Companhias obrigadas a publicagdo de Balango, na
forma da Lei 6.404/76, cOpias da publicacao de:

6.2.2.1. Balango patrimonial;
6.2.2.2. Demonstragdo do resultado do exercicio;

6.2.2.3. Demonstracdo dos fluxos de caixa. A companhia fechada com patriménio liquido,
na data do balanco, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhées de reais) nédo sera obrigada a
apresentacao da demonstracao dos fluxos de caixa.

6.2.2.4. Demonstracao das muta¢Bes do Patriménio Liquido ou a demonstragdo dos lucros
ou prejuizos acumulados;

6.2.2.5. Notas explicativas do balanco.
6.2.2.5.1. Para outras empresas:

a) Balanc¢o patrimonial registrado na Junta Comercial;

b) Demonstragdo do resultado do exercicio.

c) Copia do termo de abertura e de encerramento do livro Diério,
devidamente registrado na Junta Comercial.

6.2.2.6. Somente serdo habilitados os licitantes que apresentarem no Balanco Patrimonial,
0s seguintes indices: Indice de Liquidez Geral - ILG, Indice de Solvéncia Geral — ISG e
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indice de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um), nos moldes do Anexo VII
deste Edital, devidamente assinado pelo representante legal e pelo Contador da licitante.

6.2.2.7. Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (hum), em qualquer
dos indices referidos ACIMA, deverdo comprovar patriménio liquido minimo, na forma dos
88 2 ° e 3° do artigo 31 da Lei 8.666/93, como exigéncia imprescindivel para sua
habilitagéo.

6.2.2.8. A comprovacéo de patriménio liquido sera equivalente a 10 % (dez por cento) do
valor estimado para a contratagdo, conforme determina a Lei 8.666/93, admitida a
atualizacéo para a data de apresentagdo da proposta, através de indices oficiais;

6.2.2.9. A comprovacgao dos indices referidos no item 6.2.2.6, bem como do patrimdnio
liguido aludido no item 6.2.2.4 deverdo se basear nas informagfes constantes nos
documentos listados no item 6.2.1 deste, constituindo obrigacdo exclusiva do licitante a
apresentacdo dos célculos de forma objetiva, sob pena de inabilitacdo (conforme Anexo
VII).

6.2.2.10. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperagdo Judicial e Recuperacdo Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emissdo de no maximo
30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sesséo de abertura da licitagéo.

6.3. REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido
pela Caixa Econdmica Federal.

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS, mediante a apresentacdo da
Certiddo Negativa de Débito - CND, demonstrando situacgao regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos em lei;

d) Certiddes de regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes
emitidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal).

d.1) Obs.: A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, podera também ser comprovada por certiddo conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 02, de 31 de Agosto de 2.005.

d.2) Obs.: O contribuinte que possuir a Certiddo Especifica Previdenciaria e a Certidao
Conjunta PGFN/RFB, dentro do periodo de validade nelas indicados, podera apresenta-las
conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma das certides ainda no prazo de
validade, tera que emitir a certiddo que entrou em vigéncia em 03 de novembro de 2014 e
abrange todos os critérios tributarios federais administrativos pela RFB e PGFN.

e) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Publica Estadual,

f) Comprovacgdo de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certiddo dos Tributos relativos ao
domicilio ou sede da proponente. A proponente com filial no Municipio de VIANA, fica obrigada a
fornecer a Certiddo relativa a esta Filial, para atendimento do item.

g) Prova de Regularidade com a Fazenda Publica Municipal de Viana.

h) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego
conforme a Lei Federal n® 12.440/2011.

6.3.1. Da comprovacdo da condi¢cdo de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada
de acordo com a Lei Complementar 123/2.006:

6.3.1.1. Os licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas de
pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos e reproduzidos
neste edital, deverdo apresentar ainda, junto a documentacdo de Habilitacdo, os
seguintes documentos:

a) Comprovante de opc¢éo pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimpl
es.app/ConsultarOpcao.aspx;
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b) Certiddo expedida no presente exercicio (2.017) pelo Orgdo competente, a
saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de
Pessoas Juridicas (Cartério), conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha
sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 3° da Lei
Complementar n © 123/2006;

c) Declaracgéo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos no art. 3°, 8 4° da LC 123/06, e de que enquadra-se na
condicdo de ME/EPP conforme o Anexo IX deste Edital.

| - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel
por igual periodo, a critério da administragdo publica, para a regularizagdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa. (Redacdo dada
pela Lei Complementar n°® 147, de 7 de agosto de 2014)

Il - A ndo-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no § 1° deste artigo,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas
no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracéo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitagao.

d) As microempresas e empresas de pequeno porte, deverdo apresentar toda a
documentacgdo exigida para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricao.

Paragrafo Unico: Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuizo para
a exigéncia de apresentagdo dos documentos relativos a sua matriz.

| - Em caso de atraso por parte do 6érgdo competente para emissao de certidées comprobatérias de
regularidade fiscal, a licitante podera apresentar a Administra¢do outro documento que comprove a
extingdo ou suspensao do crédito tributario, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do
Cadigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidao;

Il - Na hip6tese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez) dias, contados da
apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo anterior, para apresentar a certiddo
comprobatéria de regularidade fiscal;

Ill - O prazo a que se refere o inciso anterior poderd, a critério da Administracdo Publica, ser
prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de o
6rgdo competente emitir a certidao;

IV - Caso as certiddes expedidas, quais foram exigidas, ndo tragam consignados o0s respectivos
prazos de validade, e estes ndo sejam do nosso conhecimento, a Comissdo Permanente de
licitagdo considerara como maximos, 0os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e Municipio
de Viana, 90 (noventa) e 30 (trinta) dias, respectivamente.

V - A formalizagdo da contratagdo fica condicionada a regularizacdo da documentagéo
comprobatéria de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993;

VI — Caso ndo seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado a Administracdo convocar as
licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificagcdo, ou revogar a
licitacao.

VIl — As empresas que estejam cadastradas nesta Prefeitura, poderdao apresentar o Certificado de
Registro Cadastral — CRC, emitido pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de
Administracdo da Prefeitura Municipal de Viana, com validade na data de abertura da licitag&o,
cujo objeto devera ser compativel com o objeto da licitagdo. Em apresentando o CRC da PMV
ficam as mesmas dispensadas da apresentacdo dos documentos constantes dos subitens:

e 6.1 Alinea “a”;
e 6.2.2.10;
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° 6'3 All'neas “a”’ “b”’ “C”, “d”’ “e”, “f”, “g!! e “h!!;
e 6.3.1.1. Alinea “a”;

VI - Para efeito de apresentacdo dos documentos e/ou provas de regularidades anteriormente
mencionadas, ndo serdo aceitos quaisquer protocolos.

6.4. QUALIFICACAO TECNICA

18.1 - A Capacitacao técnico-profissional e operacional sera comprovada através de atestados de
responsabilidade técnica relativos a atividade de igual ou equivalente teor do objeto desta
contratagdo, em nome de Profissional legalmente habilitado e registrado junto ao CREA - Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia e CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
6.4.1 - Qualificagéo Técnica — Profissional

6.4.1.1 - Deverdo apresentar 0s seguintes profissionais como responsaveis técnicos para o
acompanhamento das obras e/ou servigos objeto desta licitacao:

Engenheiro Civil ou Engenheiro de Producao Civil ou Arquiteto e Urbanista.
Engenheiro Eletricista.

6.4.1.2 - Deverdo ser apresentadas as Certidées de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU.

6.4.1.3 - Os responséaveis técnicos que tratam os subitens 18.2.1.1 e 18.2.1.2 deverdo comprovar
aptiddo técnica para o desenvolvimento de atividades relativas a execucédo de obras similares de
porte e complexidade ao objeto desta licitacdo, através de CertidBes de Acervo Técnico expedidas
pelo CREA ou CAU, apensadas dos correspondentes atestados fornecido por Pessoa(s)
Juridica(s) de Direito Publico ou Privado (com todas as péaginas devidamente chanceladas pelo
CREA ou CAU), observados os servicos de maior relevancia técnica, conforme abaixo exigido, em
um ou mais atestados:

Engenheiro Civil ou Engenheiro de Producé&o Civil ou Arquiteto e Urbanista:

Sistemas Estrutura em Concreto Armado, fundagdo tipo direta, sua execucdo e
particularidades;

Execugdo de Alvenaria em bloco ceramico;

Execugdo de estrutura metdlica;

Sistemas de coberturas e sua execugao;

Execucdo de Instala¢des Hidrossanitarias;

Pinturas, emassamentos e impermeabilizac¢des;

Execucdo de pisos internos e externos;

Engenheiro Eletricista:
Execucdo de Instalagdes Elétricas

6.4.1.4 - O(s) atestado(s) s6 sera(ao) aceito(s) se o profissional em pauta fizer parte do quadro
técnico da empresa licitante na data da presente licitagdo, da seguinte forma, mediante
comprovagao através dos documentos relacionados:

a) Declaracdo de que o profissional integrard 0 quadro da licitante como responsavel
técnico, se a empresa vier a ser contratada;

b) Sendo a empresa contratada, o profissional responsavel técnico citado no subitem
acima deve apresentar, juntamente com a primeira medicdo dos servicos as seguintes
documentacfes:

Empregado: Contrato de Trabalho e CTPS (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social);
Autbnomo: Contrato de Prestacao de Servigo, em vigéncia (cOpia autenticada);

Sdcio: Contrato Social em vigor, devidamente registrado no 6rgdo competente (copia
autenticada);

Ficha ou folha de registro de trabalho. ”

6.4.1.5 - Os Responsaveis Técnicos deverdo apresentar declaracdo aceitando a sua indicacao
realizada pela empresa licitante.

6.4.1.6 - Para fins de comprovacéo da capacitacdo Técnico Profissional de que trata o inciso | do
81°, artigo 30 da Lei 8.666/93, os Responséaveis Técnicos que tratam os subitens 18.3 e 18.4
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deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.4.2 - Qualificagdo Técnica — Operacional
6.4.2.1 - A empresa licitante devera apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por
Pessoa(s) Juridica(s) de Direito Publico ou Privado, com todas as paginas devidamente chanceladas
pelo CREA e/ou CAU, que comprove ter a Licitante, executado atividades pertinentes e compativeis
em caracteristicas, quantidades e prazos com o0 objeto deste edital, obedecendo as seguintes
parcelas de relevancia e quantitativos minimos:

Armacdao de estrutura de concreto armado = 800 Kkg;
Telhamento com telha metélica termoacustica = 100m?
Estrutura metalica em tesouras ou trelicas = 200m?

Pintura epdxi = 100m2

Alambrado para quadra poliesportiva = 100m?2

Estrutura metalica para quadra poliesportiva coberta = 1000kg

oupwNE

6.4.2.2 - Para o cumprimento do item anterior, a Certidédo de Acervo Técnico — CAT emitida pelo
CREA e/ou CAU serd em nome do profissional, porém, a empresa executora constante na CAT
deverd ser a licitante, podendo ser mais de uma CAT.

6.4.2.3 - Devera ser apresentada Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia, em conformidade com o disposto na Lei Federal n® 5.194/66 e
Resolucdo CREA n° 266/79 e/ou CAU Lei Federal n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, da regido
da sede da empresa, conforme o art. 30, inciso | da Lei Federal 8.666/93, na qual deveréa constar em
seu quadro técnico o responséavel técnico indicado para a presente licitacao.

6.4.2.4 - Para a empresa vencedora do certame, sediada em outro Estado da Federacao, exigir-se-a
o visto do CREA-ES e/ou CAU-ES, como condicéo de habilitagéo da licitante para o certame.

6.4.2.5 - Os atestados de capacidade técnica operacional e/ou profissional caso ndo sejam do
Estado do Espirito Santo, os mesmos deverdo ser vistados pela entidade do estado onde foi
executado o servigo e também pelas entidades competentes CREA/ES e/ou CAU/ES, quando
declarada a licitante vencedora.

6.4.2.6 - A licitante devera apresentar a indicacao das instala¢des do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponiveis para a realiza¢do do objeto da licitacdo em referéncia, bem como
da qualificag&o de cada um dos membros que se responsabilizardo pelos trabalhos, de acordo com
o inciso Il do artigo 30 da Lei Federal 8.666/93, bem como declaracdo de sua disponibilidade.

6.4.2.7 - Tal indicagdo sera realizada por meio de apresentacéo de relagdo explicita e de Declaracao
formal da disponibilidade da empresa licitante, conforme previsto no §6°, artigo 30 da Lei Federal
8.666/93:

c¢) Declaracéo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da participagédo da proponente
no presente certame licitatorio.

d) Declaracéo sob as penas da lei de que ndo se encontra inidénea para licitar ou contratar
com 6rgaos ou entidades da administracé@o publica, Federal, Estadual ou Municipal.

e) Declaracéo de que aceita as condigfes propostas e que caso seja vencedora do certame,
executara os servigos de acordo com as especificagdes que tratardo o edital.

f) Declaracdo de inexisténcia no quadro funcional da empresa de menor de 18 (dezoito) anos
desempenhado trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer menor de 16
(dezesseis) anos (decreto federal n°. 4.358/2002).

6.4.2) Visita Técnica

a.) E facultado as empresas interessadas em participar desta licitacdo, agendar data e horario
para proceder com a visita técnica, na Sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Desenvolvimento Econdmico e Urbano — SEMID, cujo endereco é Av. Florentino Avidos, n°
01, Centro - Viana — ES ou pelo telefone 27-2124-6729, até o quinto dia Util antes da abertura
do certame.

b.) Entretanto ficam obrigadas as licitantes que realizarem a visita técnica e as que néo realizarem,
a declararem pleno conhecimento dos locais, demonstrando aceitar todas as condi¢des
apresentadas nos locais que serdo executados os servigos objeto do presente documento,
sob pena de desclassificagao.
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c.) Demais especificagdes necesséarias ao cumprimento integral das obrigagdes do Termo
de Referencia, constante do Anexo |;

7. ENVELOPE "A" — DO PROCEDIMENTO DE AVALIAGAO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO

7.1. Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitagdo serdo abertos e o seu contelido sera
rubricado pelos Membros da 22 CPL e pelos licitantes presentes;

7.2. A 22 CPL examinara os documentos constantes dos envelopes "A", julgando liminarmente
inabilitados os proponentes cujos documentos ndo atendam ao estabelecido nos subitens de 6 a 6.11
deste Edital, devolvendo-lhes, fechados, os envelopes "B", desde que ndo haja recurso ou apds a
denegacéo deste;

7.3. Nao havendo inabilitacdo de qualquer proponente, a reunido de abertura dos envelopes "B" podera
ser realizada no mesmo dia. Caso tal ndo ocorra, a 22 CPL estabelecera o dia, hora e local da nova
reuniao;

7.4. Havendo inabilitacéo de alguma proponente, poderéo ser adotados dois procedimentos:

7.4.1. Estando ausente representante de alguma licitante, a sessdo serd suspensa para
cumprimento do prazo recursal, conforme previsto neste Edital.

7.4.1.1. Neste caso, se houver desisténcia expressa e formal do licitante, de interpor
recurso, a sessdo podera prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ATA da sesséo e
proceder-se-a a devolucéo do envelope “B”, fechado, contra recibo ou via “AR”.

7.4.2. A licitante que se dispuser a recorrer, observar-se-a os procedimentos do ITEM 11 deste
Edital.

7.4.2.1. Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitacdo, a licitante
inabilitada ter4 sua respectiva proposta constante no envelope “B”, devolvida devidamente
lacrada, contra recibo.

OBS. A Administragdo ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrébnicos, no momento da verificagdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo
apresentados os documentos a disposicao dos licitantes.

7.5. A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste edital, sendo lavrada ata
circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e todos os membros da comissdo, ficando os
documentos a disposi¢éo dos licitantes para exame.

7.6. E facultado & 22 CPL, em qualquer fase, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrucdo do processo, ndo sendo aceita a inclusdo de qualquer documento ou
informacao apds a hora prevista para recebimento dos envelopes.

7.7. Qualquer licitante, através de seu representante legal, poderd fazer constar em ata suas
reclamagdes, ficando a critério dos membros da comisséo acaté-las ou ndo, considerando ndo possuirem
estas, efeito de recurso, que deve obedecer ao procedimento apropriado.

7.8. Ocorrendo a inabilitagdo de todos os licitantes ou a desclassificacdo de todas as propostas, a
Administracdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova
documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas de desclassificacdo de acordo com o art.
48, § 3° da Lei 8.666/93 e alteracdes.

8. DA ABERTURA DO ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS - A Proposta De Precos devera,
obrigatoriamente, conter:

8.1. Ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente, digitada e redigida em
lingua portuguesa com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em
todas as folhas e assinada por seu representante legal, conforme modelo proposta no Anexo lI;

8.2. Indicar nome ou razao social da proponente, CNPJ, seu endereco completo, telefone, fax e enderecgo
eletrénico - se houver — bem como 0 nome e cargo de seu representante legal;

8.3. Proposta com o prazo de validade nédo inferior de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
entrega dos envelopes.
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8.4. A licitante devera fazer constar em sua proposta os valores em algarismo e por extenso (em caso de
davidas sera considerado o valor por extenso), utilizando-se até 02 (duas) casas decimais ap0s a virgula,
devendo estar incluidas todas as despesas operacionais, tais como: impostos, custos diretos e indiretos,
transporte, supervisdo e gerenciamento do contrato, seguros, contribuicbes e obrigagBes sociais,
trabalhistas e previdenciarias, 0os quais ndo acrescentardao 6nus para a Prefeitura Municipal de Viana.

8.5. Declarar expressamente que 0s precos cotados incluem todos 0s custos e despesas necessarias ao
cumprimento integral das obrigacdes decorrentes da licitacdo e do Projeto Basico, constante do Anexo |;

8.6. Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de precos ou qualquer outra condi¢cdo que induza o
julgamento a ter mais de um resultado.

8.7. Os valores unitarios de cada item a serem cotados pela(s) licitante(s) ndo poderdo ser superiores aos
mencionados e informados na planilha inicial constante neste edital e anexos, caso isso ocorra, a(s)
licitante(s) tera(do) sua(s) proposta(s) declarada(s) desclassificada(s).

8.8. Devera ser apresentado, juntamente com a Proposta de Precos: o Cronograma Fisico/Financeiro da
obra, obedecendo as especificacbes e o prazo de execugdo, previstos no Projeto Basico, em
conformidade com o Anexo |I.

8.9. Ainda fardo parte da Proposta de Precos as Planilhas Orgamentéarias devidamente preenchidas como
as recomendacdes ja citadas e nos moldes do Anexo I.

8.10. A Proposta de Precos, a Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico/Financeiro deverdo ser
apresentados devidamente assinados pelo representante legal da empresa e pelos responsaveis técnicos
(Engenheiro Civil ou Engenheiro de Produgdo Civil ou Arquiteto e urbanista ), sob pena de
desclassificagao;

8.11. A licitante devera apresentar declaracdo de que a empresa aceita todas as condi¢Bes do Projeto
Bésico e que, caso seja declarada vencedora, executara a obra pelos precos unitarios propostos e aceitos
pelo CONTRATANTE;

8.11.1. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serdo considerados como inclusos nos precgos, ndo sendo aceitos pleitos
de acréscimos a qualquer titulo.

8.11.2. Serao desclassificadas as propostas gue ndo atenderem as exigéncias essenciais deste
Edital e de seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento, incluindo as situac¢des informadas abaixo:

a) Para sua viabilizacdo, necessite de vantagens ou subsidios que ndo estejam
previamente autorizados em lei e a disposi¢éo de todos os concorrentes;

b) Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informacdes suficientemente claras, de
forma a permitir a perfeita identificacdo quantitativa e qualitativa dos servigos licitados;

¢) Qualquer limitag&do ou condi¢éo divergente do presente Edital;

d) Apresentarem precos unitarios e globais simbdlicos, irrisérios, incompativeis com os
precos de insumos ou salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, salvo a
excecgao prevista no paragrafo 3° do artigo 44 da Lei n°. 8.666/93 e alteragdes;

e) Cujo preco total seja manifestamente inexequivel conforme estabelecido no artigo 48 da
Lei 8.666/93 e alteragbes;

f) Verificando-se no curso da andlise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste
Edital, a proposta sera desclassificada.

g) O valor maximo estimado para esta contratacdo sera de R$ 321.953,64 (trezentos e
vinte e um mil novecentos e cinquenta e trés reais e sessenta e quatro centavos), ndo
sendo admitida proposta com valor superior, sob pena de desclassificagcao.

h) Fornecer nos moldes do ANEXO VI os dados cadastrais da empresa e de seus
representantes legais para que, no caso de adjudicacdo favoravel a mesma do objeto da
licitacdo, possa ser elaborado o contrato de prestacdo de servigcos/fornecimento de
materiais.
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8.12. Seréo abertos os envelopes contendo as Propostas de Pregos, sendo feita a sua conferéncia e
posterior rubrica das mesmas, por parte dos presentes.

8.13. Apls apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Presidente da 22 CPL.

9. DA AVALIACAO E DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

9.1. A presente Licitacéo é do tipo Menor Prego, com o Critério de Julgamento estabelecido por Menor
Preco Global, em regime de execugéo indireta por Pregco Unitario, sendo que para obtencao da proposta
mais vantajosa para a PMV, o julgamento far-se-4 em conformidade com o art. 45, § I°, inciso | da Lei n°
8.666/93 e alteracdes.

9.2. O procedimento do julgamento compreendera a abertura dos respectivos envelopes, a leitura das
propostas de preco, a verificagdo da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no edital
e seus anexos, identificando as propostas aptas a classificacéo pelo critério do Menor Pre¢o Global.

9.3. No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-do a Comissao Permanente de Licitacédo e os
licitantes devidamente habilitados, em sessdo publica, para abertura dos envelopes "B", devendo ser
obedecida a seguinte ordem de trabalho:

a) Verificagdo da autenticidade dos envelopes "B";
b) Abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da 22 CPL e o0s concorrentes
rubricardo todos os documentos neles contidos.

9.4. Das reunibes de recepgdo de documentos e de propostas e de abertura das propostas, serdo
lavradas atas circunstanciadas que mencionardo todos os proponentes, com a transcri¢do dos respectivos
precos globais, registradas as reclamacdes e impugnacdes feitas e as demais ocorréncias que
interessarem ao julgamento da TOMADA DE PRECOS N° 014/2017. A ata sera assinada pelos Membros
da Comisséo e pelos representantes das proponentes.

9.5. O valor maximo a ser pago pela PMV para o OBJETO previsto nesta TOMADA DE PRECOS N°

014/2017 serd de R$ 321.953,64 (trezentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta e trés reais e
sessenta e quatro centavos).

9.6. Nos pregos unitarios e totais da prestacdo dos servicos orcados deverdo estar incluidos todos os
custos exigidos no Edital e seus anexos:

9.7. A proposta de precos também devera incluir todas as despesas necessarias a execucao total do
objeto licitado, bem como seus lucros e custos diretos e indiretos, encargos sociais, fiscais, trabalhistas,
comerciais e tributos de qualquer natureza inerentes a realizagdo dos servigos resultantes da execugéo
do Contrato conforme as especificacdes e ANEXOS contidos neste Edital.

9.8. A analise e julgamento das propostas, serdo realizados em duas fases:

a) FASE ELIMINATORIA: Seréo desclassificadas as propostas que:

a.l) Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de
forma a permitir a perfeita identificacdo quantitativa e qualitativa do objeto licitados;

a.2) Contiverem qualquer limitagéo ou condicao divergente desta TOMADA DE PRECOS;
a.3) Apresentarem precos globais superiores aos estabelecidos neste Edital e Anexos;

a.4) Apresentarem prazos da Proposta de Precos inferior e prazo de execucdo da obra
superiores aos estabelecidos neste Edital e Anexos;

OBSERVACOES:

Obs.1: Nos casos em que a Comissdo Permanente de Licitagdo constate a existéncia de
erros numMericos nas propostas, serdo procedidas as corre¢cdes necessarias para apuragao
dos precos globais.

b) FASE FINAL DE CLASSIFICACAO PARA ADJUDICACAO:
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b.1) Serad considerada vencedora desta TOMADA DE PRECOS a proponente que,
satisfeitas as exigéncias estabelecidas neste Edital e Anexos, tenha apresentado a
proposta de "MENOR PREGO GLOBAL” para o objeto licitado.

b.2) As propostas serdo classificadas pelos seus precos globais crescentes, ou seja, a
primeira classificada sera a de "MENOR PRECO GLOBAL” e subsequente as demais.

b.2.1) O critério de aceitabilidade dos precos ofertados serad aferido a partir dos
precos de mercado vigentes na data da apresentacdo das propostas, nos termos de
pesquisa realizada pela Administragcdo, que sera juntada aos autos por ocasido do
julgamento.

b.3) Aplicar-se-80 as empresas que se enquadram nas disposi¢Bes contidas na Lei
Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte) — as prescrigdes dos artigos 44 ao 45 da mesma lei.

b.3.1) Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas de acordo
com o menor prego apresentado em ordem crescente, se a licitante
classificada em primeiro lugar ndo for uma microempresa ou uma empresa de
pequeno porte, o Presidente da 22 CPL procedera a verificacdo se alguma
licitante ME ou EPP ofereceu proposta de precos com prego até 10% (dez
por cento) superior ao melhor classificado. Havendo licitantes nessa
condicado, o Presidente da 22 CPL convocara a mais bem classificada para
ofertar, no prazo maximo de cinco minutos, nova proposta inferior aquela
inicialmente vencedora da fase de classificagdo das propostas. Havendo
proposta, esta sera considerada vencedora.

b.3.2) Caso a ME ou EPP mais bem classificada ndo apresente proposta
inferior aquela inicialmente vencedora, serdo convocadas, pela ordem de
classificacédo, as ME ou EPP remanescentes, que tiveram proposta de precos
com preco até 10% (dez por cento) superior ao melhor classificado, para
apresentar nova proposta na forma do disposto no item anterior.

b.3.3) No caso de equivaléncia de valores apresentados pelas ME ou EPP,
que tiveram proposta com preco até 10% (dez por cento) superior ao melhor
classificado, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
gue primeiro podera apresentar a nova proposta. Contudo, s6 sera dada a
oportunidade de apresentar nova proposta as demais ME ou EPP com precos
equivalentes, no caso de desisténcia da contemplada no sorteio, a exemplo
do exposto no item anterior.

b.3.4) Se a primeira classificada for uma “microempresa” ou de “empresa de
pequeno porte”, conforme o art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006, sera
ela considerada vencedora.

b.3.5) N&@o ocorrendo a apresentacdo de propostas menores que a da
primeira classificada ndo ME ou EPP, nos termos do item 9.8. letra “b.2”,
essa sera considerada vencedora pelo Presidente da 22 CPL.

b.4) No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificacdo se fara,
obrigatoriamente, por sorteio em ato publico, para o qual todos os licitantes serédo
convocados.

9.9. Em caso de divergéncia entre informacdes contidas em documentagdo impressa e na proposta
especifica, prevaleceréo as da proposta.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Dos atos praticados com respeito a esta licitacdo cabem:

10.1.1. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato ou da lavratura
da ata, nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilitagéo do licitante;

b) julgamento das propostas;

c¢) anulacéo ou revogacao da licitacao;

d) indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteragdo ou
cancelamento
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10.1.2. Representagdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacéo da decisdo relacionada
com o objeto da licitagdo ou do contrato, de que néo caiba recurso hierarquico;

10.1.3. Pedido de Reconsideragdo, de decisdo do Senhor Prefeito Municipal no caso de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica, no prazo de
10 (dez) dias uteis.

10.2. A intimagao dos atos referidos no item 10.1.1 sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial,
salvo para os casos das alineas “a” e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi
adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicagéo direta aos interessados e lavrada em ata;

10.3. O recurso previsto nas alineas "a" e "b" do item 10.1.1 tera efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razfes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto eficacia suspensiva aos demais recursos.

10.4. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de
5 (cinco) dias uteis.

10.5. O recurso seréa dirigido ao Senhor Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da 22 CPL e
protocolizados nos dias Uteis, das 09 (nove) as 18 (dezoito) horas, na Avenida Florentino Avidos, n.° 01,
1° andar, Centro, Viana, Espirito Santo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
deciséo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

10.6. Nenhum prazo de recurso, representagdo ou pedido de reconsideracdo se inicia ou corre sem que
os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

10.7. Os recursos deverdo ser instruidos obrigatoriamente com copia do Contrato Social, com mandato
Procuratério, autenticados em Cart6rio, por Tabelido de Notas ou por oficiais do Registro Civil das
pessoas naturais competentes, ou em publicacdo no 6rgdo da imprensa na forma da Lei, para
representar a empresa recorrente, com a devida qualificacdo da empresa e do representante.

10.8. Os recursos e impugnages interpostos fora dos prazos ndo serdo conhecidos.
11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. Decorrido o prazo para recebimento dos recursos e julgados os que foram interpostos, o0 processo
ser& encaminhado para a autoridade competente para fins de ADJUDICACAO do resultado da licitacdo e
HOMOLOGACAO do objeto desta licitagdio. Ap6s, sera lavrado o CONTRATO a ser firmado com a
licitante vencedora, de acordo com a minuta constante do ANEXO Xl - MINUTA DO CONTRATO, que
define os direitos e obrigacdes da PMV e da CONTRATADA. Sendo considerados todos 0s documentos
gue fazem parte desta licitagdo (edital e seus anexos), independentemente de transcricdo.

11.2. No caso em que a adjudicataria decair do direito a contratacdo do objeto desta licitacdo, a PMV
podera revogéa-la ou convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo, para contratar, em
igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas ao primeiro classificado, obedecidas as normas federais
em vigor quanto ao reajustamento, ou revogar a licitagéo.

12. DA CONTRATACAO

12.1. Seréa firmado contrato entre a Prefeitura Municipal de VIANA - PMV, representada pelo Senhor
Prefeito Municipal, e a empresa declarada VENCEDORA da licitagdo, conforme minuta apresentada no
Anexo XIl deste Edital, no prazo de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da notificagcdo para assinatura do
mesmo, relativo ao fornecimento dos servigos, objeto deste Edital.

12.2. A Prefeitura Municipal de Viana podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo,
nos termos do art. 64, 81°, da Lei Federal n°. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o
seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

12.3 - No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacédo das condi¢cdes de habilitacdo e
regularidade fiscal consignadas no edital, as quais dever&o ser mantidas pelo licitante durante toda a sua
vigéncia.

12.3.1. A empresa declarada VENCEDORA devera oferecer, a titulo de caugdo para garantia de

execucdo do contrato, a importancia correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato, em

uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei n°® 8.666/93 e suas alteracdes
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(caugdo em dinheiro, seguro garantia ou fianga bancéria). O prazo de validade da garantia sera
igual ao prazo contratual.

12.3.2. A garantia de execugdo do contrato devera ser apresentada pela contratada em até 15
(quinze) dias ap6s a emissdo da ordem de servigco. A liberacdo da primeira medicdo fica
condicionada a prestacgdo da referida garantia.

12.3.3. O valor ou o prazo de validade de garantia de execucéo do contrato devera ser aumentado
na mesma proporcdo sempre que houver aditamentos de acréscimo de valor ou de prazo
contratual, ou ainda por ocasido do reajustamento dos precos contratuais.

12.3.4. A caucdo de garantia de execug¢do do contrato tem por objetivo oferecer garantia a
Municipalidade quanto ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigacgdes direta ou
indiretamente vinculadas ao contrato.

12.3.5. A CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias ap0s o término do Contrato, conforme 8 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

12.4. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o contrato, deixar
de entregar documentacéo exigida no edital, apresentar documentacgéo falsa, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucgao do contrato, comportar-
se de modo inidéneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal, sendo-lhe garantido o direito a
ampla defesa, serdo aplicadas as sancdes de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido
em sua proposta e, ainda sera aplicada a suspenséo do direito de licitar e contratar com a Administragédo
Pudblica Municipal ou sera declarado iniddneo para licitar e contratar com a Administracdo Puablica, sem
prejuizo das demais cominagdes legais, incluindo a sancéo penal prevista no artigo 93 da Lei Federal n°.
8.666/93 e suas alteracdes.

12.5. Fardo partes integrantes do contrato todos os elementos apresentados na proposta da licitante
vencedora que tenham servido de base a definicdo da presente licitagdo, bem como as condi¢des
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

12.6. A publicacé@o do resultado da licitacdo e do resumo do instrumento de contrato (extrato), e de seus
eventuais aditamentos, feita na imprensa oficial, como condi¢éo indispensavel para sua eficacia, sera
providenciada pela Prefeitura Municipal de Viana até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua
assinatura, nos termos do artigo 61, paragrafo Unico da Lei n° 8.666/1.993 e suas alteragdes.

12.7. O objeto devera ser entregue/prestado/executado em conformidade com o Projeto Basico — Anexo |,
parte integrante deste Edital.

12.8. A Ordem de Servigos devera conter a identificagdo da unidade requisitante, indicacdo expressa do
namero do contrato, do nimero desta licitagdo, do nimero do processo, a identificacdo da Contratada, a
especificacao dos itens, as quantidades, datas e horarios e enderego de entrega.

12.9. A ordem de fornecimento sera expedida por qualquer meio de comunicagcdo que possibilite a
comprovacgao do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-simile e correio eletronico.

12.10. A atestacdo dos servigos prestados devera ser efetuada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO, ESPORTE E LAZER - SEMOB.

12.11. Se a qualidade dos servigos prestados ndo corresponder as especificacdes do Edital e Anexos,
estes serdo questionados, aplicando-se as penalidades cabiveis.

13. DA VIGENCIA DO CONTRATO
13.1. A prestacao dos servicos serd iniciada apds a emissdo da Nota de Empenho, do recebimento da

Ordem de Servico e da assinatura com Contrato de prestacdo de Servigos que terad o prazo de vigéncia
do ato de assinatura e se estendera pelo prazo de 09(nove) meses.

13.1.1. Do prazo de execugéo da obra: 0 prazo de execucéo da obra serd de 06 (seis) meses, a
contar do dia subsequente a data de emissédo da ordem de servicos pela contratante.

Obs.: A diferenga dos prazos de vigéncia do contrato para o prazo de execugdo da obra é
para que possam ser emitidas prorrogacdes de prazo de execucdo da obra sem que
prejudique a vigéncia do contrato. Ademais, sendo concluidos os servigos dentro da
vigéncia de execucgao da obra, pode ser utilizada a diferenca de prazo para a verificagao da
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entrega dos servigos. O prazo para a entrega da obra fica estabelecido no Cronograma
Fisico/Financeiro.

13.2. Os prazos de inicio de etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagéao,
mantidos as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, paragrafo 1° e incisos da Lei N°.
8.666/93, com suas respectivas altera¢des. Diante da possibilidade de realinhamento de pregos em
decorréncia da prorrogacédo do prazo contratual, sera aplicado o ditame legal amparado no art.40, inciso
XV, “c” da lei 8.666/93 e alteracdes.

13.3 Havendo necessidade de prorrogacdo do contrato para periodo superior a 12 (doze) meses, sera
aplicado o reajuste indicado pelo indice Nacional de Custo da Construgéo de Mercado — INCC-M, sendo a
data base a mesma utilizada na planilha orgamentéria inicial.

13.4. No interesse da Prefeitura Municipal de VIANA a prestacdo dos servicos podera ser suprimida ou
aumentada até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do ser valor inicial, facultada a supresséao além
desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no Artigo 65, § 1° da Lei n°® 8.666/1.993 e
suas alteracdes, e devidamente justificado por escrito.

14. DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

14.1. DA CONTRATADA:
14.1.1. Prestar os servicos contratados e fornecer os materiais/equipamentos licitados,
estritamente de acordo com as especificagfes descritas no Anexo | — Do Projeto Basico.

14.1.2. Cumprir os prazos estabelecidos no Contrato.

14.1.3. Prestar as informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Prefeitura
Municipal de Viana/Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Lazer, a qualquer tempo.

14.1.4. Comunicar a Prefeitura Municipal de Viana, através da Secretaria Municipal de Educacao,
Esporte e Lazer, por escrito, no prazo maximo de 30 (trinta) dias que antecede ao vencimento da
execucdo do servico, informando os motivos que impossibilitam o cumprimento do previsto no
Projeto Basico.

14.1.5. Manter durante a execucdo deste Instrumento, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo, estipuladas no processo licitatorio original deste contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas;

14.1.6. Arcar com todos os Onus e obrigagdes concernentes aos encargos trabalhistas
previdenciarios, fiscais e comerciais em relacdo a seus empregados que forem colocados a
disposicao da PREFEITURA por conta deste Contrato;

14.1.7. No ato da assinatura do contrato, apresentar 0os documentos comprobatérios de
propriedade, e/ou de posse, relativos aos equipamentos objeto desta contratagdo.

14.1.8. Apresentar durante a execucdo do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem
estar cumprindo com a legislagdo em vigor, quanto as obrigacdes assumidas, em especial:
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

14.1.8.1. Caso ndo sejam apresentados os documentos solicitados no subitem anterior, a
CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a efetuar os devidos pagamentos diretos dos
salarios e demais verbas trabalhistas, diretamente aos trabalhadores bem como das
contribuicdes previdenciarios e do FGTS a Administracéo da seguinte forma:

14.1.8.1.1. Autorizar a CONTRATANTE no momento da assinatura do contrato, a fazer o
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como, das contribui¢cdes previdenciarias e do FGTS,
quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigacdes, até o
momento da regularizagcdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis;

14.1.8.1.2. Quando ndo for possivel a realizagdo desses pagamentos pela propria
CONTRATANTE (ex.: por falta da documentacéo pertinente, tais como folha de pagamento,
rescisbes dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo
depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente
no pagamento de salérios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribui¢cdes
sociais e FGTS decorrentes;
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14.1.8.1.3. Visando garantir o cumprimento das obriga¢des trabalhistas, a contratada
autoriza o aprovisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario e rescisdo
contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussfes perante o
FGTS e Seguridade Social, que serdo depositados pelo contratante em conta vinculada
especifica, os quais somente serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos
trabalhadores.

14.1.8.1.4. Eventual saldo existente na conta vinculada apenas sera liberado com a
execugdo completa do contrato, apés a comprovagao, por parte da empresa, da quitagdo
de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios relativos ao servigo contratado.

14.1.9. Responsabilizar-se civil e/ou criminalmente por todos os danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros, face ao ndo cumprimento do que aqui foi estabelecido;

14.1.10. Cumprir_fielmente as obrigacées do Projeto Béasico, Anexo | (das obrigacbes da

CONTRATADA).

14.1.11. Outras obrigag8es constantes no Projeto Basico em conformidade com os Anexos | deste
Edital como entregar, obrigatoriamente, para a comprovagdo da prestacdo dos servigos: entrega
das medi¢bes e planilhas orgamentérias, cronograma de desembolso fisico/financeiro e demais
documentos necessarios a comprovacédo de execucgdo dos servigos devidamente atestados pela
fiscalizagéo do contrato.

14.1.12. A CONTRATADA néo sera responséavel:
14.1.12.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou forca maior;

14.1.12.2. Por quaisquer trabalhos, servicos ou responsabilidades ndo previstos neste
Edital.

14.1.12.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Econdmico e Urbano
ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da CONTRATADA
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

14.1.13. A contratada a obrigagdo do contrato de efetivar a contratacdo de méao-de-obra
necessaria a execugao dos servigos ou servigo advinda do PROGRAMA GERAR, no percentual de
30% (trinta por cento) da m&o-de-obra total para a execugdo do objeto contratual, nos termos da
Lei Municipal n® 2838/2017.

14.1.13.1 Para tanto, dever& 0 CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito a
CONTRATANTE, onde especificara a quantidade e os servicos que serédo prestados pelos
trabalhos a serem contratados.

14.1.13.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento
formulado pelo CONTRATADO, onde especificara a quantidade e os servicos que serdo
prestados pelos trabalhadores a serem contratados, a CONTRATANTE se obriga a
apresentar a relagédo dos trabalhadores aptos a contratacao.

14.1.13.3 Visando o cumprimento da obrigacdo acima mencionada, a CONTRATANTE, no
prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo
CONTRATADO, solicitara & SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -
PROGRAMA GERAR - a relacdo dos trabalhadores aptos a contratagdo, considerando a
quantidade e os servicos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados.

14.2. DA CONTRATANTE:

14.2.1 - Além das descritas no Contrato e no Termo de Referencia (Anexo 1), sdo obrigagGes do
MUNICIPIO:

14.2.1.1. Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Décima, nos termos
ajustados na Minuta de Contrato;

14.2.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is) para o acompanhamento do contrato
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14.2.1.3. Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais
que estiverem sob o controle do MUNICIPIO, onde se encontrem instalados os
equipamentos destinados a execugdo dos servigos previstos neste Contrato;

14.2.1.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de utilizar todos os servigos contratados e
licitados, assim como parte deles, desde que informe a CONTRATADA os quantitativos em
tempo habil a sua entrega e execugédo, sempre que, dentro do prazo do contrato.

14.2.1.5 As execuges dos servicos serdo em paralelo as aulas na unidade escolar. Sendo
assim, cabe a contratada procurar a Diregcdo da Escola antes no inicio dos servigos, para a
definicdo da prioridade da execugdo dos servicos, de forma que ndo prejudique o
desempenho das atividades escolares.

15. DA EXECUCAO E FISCALIZACAO
15.1 DA CONTRATANTE

- Dar as informagdes necessarias para execucao das obras;
- Pagar a prestacdo de servicos ap0ds atestado positivamente a conclusdo dos trabalhos e entrega dos
documentos inerentes para recebimento da prestacéo de servigcos tais como certiddes negativas.

15.1.1 DO FISCAL DO CONTRATO E DA OBRA
Fica estabelecido que os servidores abaixo sejam designados para as seguintes
responsabilidades:
a) Fiscal do Contrato: Johnson Hastenreiter Moraes — Portaria n°. 024/2017.
b) Fiscal da Obra: Luciano de Oliveira Sarmento — Portaria n°. 018/2017.

15.1.2 FISCALIZAGAO DOS SERVICOS

A fiscalizacdo da execucdo dos servicos sera feita pela CONTRATANTE, através do servidor
devidamente designado, o qual exercerd o controle e a fiscalizagdo da execucdo dos
servicos, e decidir4 sobre duvidas surgidas no decorrer das obras e servigos, de forma a
fazer cumprir, rigorosamente as condi¢cdes do presente Projeto Basico. As anota¢gbes bem
como a discriminacdo de todos os eventos ocorridos na obra serdo quando necessarias,
documentadas e registradas, entre elas:

a) As modificacbes efetuadas do decorrer da obra;

b) As datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro aprovado;

c) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

d) Asrespostas as interpela¢fes da fiscalizacao;

e) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

A presenca da fiscalizacdo na obra ndo diminuird a responsabilidade da empresa
contratada quanto a perfeita execucao do trabalho.

15.2 DA CONTRATADA
E obrigacio da Empresa contratada a execucdo de todos os servicos e obras, descritos ou constantes

nos projetos, planilhas e/ou solicitagbes de atendimentos, fornecendo para tanto, toda mao-de-obra e
equipamentos necessarios.

Dar informagBes sobre o andamento da execugdo dos servigos, atendendo aos prazos para entrega dos
mesmos. Entregar conforme solicitado.

Sao de responsabilidade da contratada:

a) O cumprimento das prescri¢cdes referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de
Acidentes do Trabalho;

b) O pagamento de impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que vierem a incidir sobre a
execucdo da obra ou servicos;

c) Sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de
execucdo, comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da ma execucédo do servigo,
sem 6nus para a Prefeitura Municipal de Viana.
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d) Fornecer e empregar materiais apropriados, em conformidade com o especificado em projeto.

e) Para qualquer servico mal executado, a fiscalizagao tera o direito de modificar, mandar refazer,
sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensédo do prazo
para conclusédo da obra.

f) Para cada etapa executada da obra, esta devera cumprir fielmente o disposto no art. 7°, §1°, da
Lei Federal 8.666/1993.

16. DOS VALORES E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

16.1. O valor do presente contrato € de R$ ___,  (_extenso ), valor este dividido em __ ( ) parcelas
mensais, de acordo com o Cronograma Fisico/Financeiro e Planilhas Orcamentarias e especificacdes
contidas na proposta de pregcos da CONTRATADA, ja devendo estar acrescidos de todas as despesas,
como: taxas, seguros, salarios, impostos, encargos sociais e demais 6nus.

16.2. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, através de conta corrente do
contratado, no Banco por ele indicado na Proposta de Precos, contados da data da execucdo dos
servigos, constantes na Nota Fiscal/Fatura emitida em 02 (duas) vias, juntamente com o instrumento de
autoriza¢@o e medigdo dos servigos realizados, com visto do funcionario competente responsavel pela
fiscalizacdo, obrigatoriamente com a comprovagdo da prestacdo dos servicos, a entrega das planilhas
orcamentérias, cronograma de desembolso e fisico financeiro e demais documentos necessérios a
comprovagdo de execucdo dos servicos, devidamente atestados pelos responsaveis pela fiscalizacdo da
execucdo dos servicos, em conformidade com as informag8es emitidas na Nota Fiscal de Servigos.

16.3. A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:
16.3.1. Identificacéo completa da Contratada: CNPJ (0o mesmo constante da documentacéo fiscal,
exceto se for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com sequencial especifico
da filial/matriz) da contratada, endereco, inscricdo estadual ou municipal, etc.;
16.3.2. Identificacdo completa do contratante;
16.3.3. Descri¢éo de forma clara do objeto executado;
16.3.4. Valores unitarios e totais dos servicos e materiais entregues e utilizados.
16.3.5. Numero do processo que originou a licitagdo.
16.4. Ocorrendo erro(s) na apresentagdo da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), a(s) mesma(s) sera(do)
devolvida(s) a(s) Contratada(s) para corregdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data da apresentacéo da(s) nova(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s).

16.5. Os pagamentos poderdo ser sustados pela Contratante nos seguintes casos:

16.5.1. Ndo cumprimento das obrigagBes assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar a
Contratante;

16.5.2. Inadimpléncia de obrigacdes assumidas pela Contratada para com o Municipio de VIANA,
por conta do estabelecido neste Edital;

16.5.3. Erros ou vicios na(s) Nota(s) Fiscal (is) de Servigo/Fatura(s).

16.5.4. E vedada, terminantemente, a antecipacédo de pagamentos sem a contra prestacdo dos
Servicos.

16.5.1. Primeira Medic&o e Nota Fiscal:

16.5.1.1. Nota Fiscal dos servicos devidamente atestados pelo setor competente,
acompanhado de medicdo de servigos realizados.

16.5.1.2. Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos Servigos.
16.5.1.3. Matricula CEI da obra junto ao INSS.

16.5.2. Todas as Medic¢des Intermediais e Notas Fiscais:
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16.5.2.1. Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao més anterior a
execucdo dos servicos;

16.5.2.2. SEGFIP/GFIP com indicagao especifica da matricula CEl a qual esta cadastrada a
Obra, folha de pagamento da obra, referentes ao més anterior a execugao dos servigos;

16.5.2.3. Guias de PIS e COFINS, devidamente quitados, referentes ao més anterior a
execugdo dos servicos;

16.5.2.4. Planilhas orcamentarias, cronograma de desembolso e fisico financeiro e demais
documentos necessarios a comprovacdo de execucdo dos servicos, atestados pelos
responsaveis pela fiscalizacdo da execucdo dos servigos, em conformidade com as
informagdes emitidas na Nota Fiscal de Servicos.

16.5.2.5. Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Divida Ativa da Uni&o
(Certidao Conjunta PGFN e RFB), devidamente vélida;

16.5.2.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Publica do Estado onde for sediada a
empresa, devidamente valida;

Obs.1: A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, podera também ser comprovada por certidao
conjunta, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 02, de 31 de Agosto de
2.005.

Obs. 2: O contribuinte que possuir a Certiddo Especifica Previdencidria e a
Certiddo Conjunta PGFN/RFB, dentro do periodo de validade nelas indicados,
podera apresenta-las conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma das
certidées ainda no prazo de validade, tera que emitir a certiddo que entrou em
vigéncia em 03 de novembro de 2014 e abrange todos os critérios tributarios
federais administrativos pela RFB e PGFN.

16.5.2.7. Prova de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio onde for sediada a
empresa, devidamente valida;

16.5.2.8. Prova de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio de Viana,
devidamente valida;

16.5.2.9. Prova de Regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS,
devidamente valida;

16.5.2.10. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS, devidamente vélida;

16.5.2.11. Prova de Regularidade junto a Justica do Trabalho através da Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas devidamente validas.

16.5.2.12. Declaracdo de Regularidade junto ao PROGRAMA GERAR emitido na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. (conforme lei municipal 2838/2017)

16.5.3. Ultima Medicé&o e Nota Fiscal:

16.5.3.1. Documentagdo de aprovacgdo de projeto pelos 6rgdos competentes sempre que
solicitada;

16.5.3.2. Certificado de Conclusdo e Termo de Recebimento Provisério (emitido pela
Prefeitura Municipal de Viana) — Ultima fatura, que deverd ser requerido pela
CONTRATADA a Prefeitura, sendo o0 mesmo fornecido no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da sua solicitagéo.

16.6 - Caso ocorra atraso no pagamento na forma estabelecida acima, POR MOTIVO OU CULPA DO
CONTRATANTE, incidira sobre o valor e/ou parcela em atraso a corre¢do monetaria através dos indices
oficiais de remuneragéo basica e juros aplicados a Caderneta de Poupanca, nos termos do art. 40, inciso
XV, “d” da Lei 8.666/93 e alteracdes.

23
Prefeitura Municipal de Viana - CNPJ — 27.165.547/0001-01
Avenida Florentino Avidos, n°. 01 — Centro —Viana/ES — 29.135-000 Telefax (27) — 2124-6731.
E-mail - sequndacpl@viana.es.gov.br




Processo N°. 016795/2017 — Folha n°.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

16.7. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo ou em razao
de obrigacao financeira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

16.8. Caso a empresa vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, deverd apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovacéo, a fim de evitar a retengéo na fonte dos tributos e
contribui¢cdes, conforme legislacado em vigor.

16.9. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunsténcia que impeca a liquidagdo da despesa, aquela
sera devolvida a empresa vencedora e o pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a regularizacdo da
situagdo ou reapresentagdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer d6nus para a Prefeitura
Municipal de Viana.

16.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento e, desde que a contratante ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, observando que o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do
efetivo pagamento, € uma taxa prefixada ao ano ou conforme indices oficiais de remunera¢éo bésica e
juros aplicados a Caderneta de Poupanca (nos termos do art. 1° alinea F da Lei 9.494/94, alterada pelo
art. 5° da Lei 11.960/09), mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM=NxVPx I

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

| = indice de compensagao financeira, assim apurado:

| = (TX/100) /365, sendo:

TX - Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Preco ao Consumidor Ampliado fornecido pela
FGV - Fundacéo Getllio Vargas.

16.11. A compensagao financeira prevista nesta condi¢cdo sera incluida, a requerimento do interessado,
na fatura do més seguinte ao da ocorréncia.

Paragrafo__Unico: Para habilitar-se ao pagamento, a CONTRATADA devera apresentar ao
CONTRATANTE a 12 via da Nota Fiscal juntamente com a devida justificativa e comprovacao.

17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Nos termos do que prescreve a Lei n° 8.666/93, os fornecedores que descumprirem total ou
parcialmente os contratos celebrados com a administracdo publica municipal e aos licitantes que
cometam atos visando frustrar os objetivos da licitagcdo serdo aplicadas adverténcias, multas, suspenséo
temporaria, impedimento de licitar e/ou contratar e declaracdo de inidoneidade, sem prejuizo de outras
providéncias de carater administrativo e judicial visando reparacéo de eventuais danos;

17.2 As condutas e as sang¢fes a que estdo passiveis os licitantes e/ou contratados sdo as seguintes:

a) ADVERTENCIA no caso de descumprimento de normas de licitacdo ou de clausulas
contratuais e outras obrigagc6es assumidas;

b) MULTA MORATORIA de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal,
por dia, limitada a 10% (dez por cento) no caso de atraso injustificado nos
materiais/servicos licitados;

c) MULTA COMPENSATORIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso
de descumprimento do Objeto;

d) SUSPENSAO TEMPORARIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administracdo
Puablica Municipal por 3 (trés) meses no caso de vencido o prazo da adverténcia e o licitante
ou contratada permanecer inadimplente;

e) SUSPENSAO TEMPORARIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administragéo
Publica Municipal por 6 (seis) meses no caso de aplicacdo de duas penas de adverténcia,
no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas
no prazo determinado pela Administracdo e alteracdo da quantidade ou qualidade dos bens
entregues;

f) SUSPENSAO TEMPORARIA do fornecedor de licitar e contratar com a
24
Prefeitura Municipal de Viana - CNPJ — 27.165.547/0001-01
Avenida Florentino Avidos, n°. 01 — Centro —Viana/ES — 29.135-000 Telefax (27) — 2124-6731.
E-mail - sequndacpl@viana.es.gov.br




Processo N°. 016795/2017 — Folha n°.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Administragdo Publica Municipal por 12 (doze) meses no caso de retardamento imotivado
da execucao de obra, de servico, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;

g) SUSPENSAO TEMPORARIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administrac&o
Pudblica Municipal por 24 (vinte e quatro) meses no caso de: entregar como verdadeira
mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; paralisacdo de servigo, de
obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentagdo e prévia comunicacdo a
Administracao; praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da
Administragdo Publica Municipal; sofrer condenacgéo definitiva por praticar, por meio doloso,
fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo; apresentar documentacdo ou declaragcdo
falsa; falhar ou fraudar na execug¢do do contrato; comportar-se de modo iniddneo;
Demonstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos privados;

h) IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR: Quem, convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentacgdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucdo de seu
objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato, comportar-se
de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 40 desta
Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominagdes legais.

i) DECLARACAO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a sancéo, a qual sera concedida sempre que a contratada ressarcir 0s prejuizos
resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sancdes de suspensdo e
impedimento aplicadas, no caso da CONTRATADA ter sofrido condenacéo definitiva por
praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha
praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; demonstrar ndo possuir
idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos privados.

17.3 Na hipétese da aplicacao de sancao ficard assegurado ao fornecedor o direito a ampla defesa;
17.3.1 Ocorrendo a aplicacdo de sangdo o fornecedor sera notificado para apresentar
defesa no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacao;

17.3.2 No caso de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica, o prazo para a defesa do fornecedor é de 10 (dez) dias, a contar do recebimento
da notificacao;

17.3.3 O desatendimento a notificagdo importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e
a precluséo do direito pelo fornecedor, implicando na imediata aplicagdo da sancao prevista
em Lei e no edital;

17.3.4 No exercicio de sua defesa o fornecedor podera juntar documentos e pareceres,
bem como aduzir alegacdes referentes a matéria objeto do processo;

17.3.5 A Contratada incumbird provar os fatos e situacdes alegadas e, sem prejuizo da
autoridade processante, averiguar as situacdes indispensaveis a elucidag¢do dos fatos e
imprescindiveis a forma¢éo do seu convencimento;

17.4 A aplicagdo de trés adverténcias, seguidas de justificativas ndo aceitas, € causa de rescisao
contratual, ficando a cargo da Administracédo decidir sobre a oportunidade e conveniéncia de rescindir;

17.5 Na hipotese da aplicagdo de multa, em havendo garantia prestada, o valor sera descontado desta;
17.5.1 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderé a licitante ou contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice
Geral de Precgos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a partir do termo inicial, até a data do
efetivo recolhimento, ao qual sera descontada dos pagamentos devidos pela Administracédo
ou cobrada judicialmente;

17.5.2 O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material/servigos, se dia de
expediente normal no 6rgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia Util seguinte;

17.5.3 A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢fes
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restritivas de direitos constantes deste Decreto;

17.6 - Ocorrendo atraso injustificado na execugéo de servigos, a ordem de servi¢o ou contrato podera ser
cancelada ou rescindida, exceto se houver justificado interesse publico em manter a avenca, hipétese em
gue sera aplicada multa de acordo com a modalidade.

17.7 - Quando da aplicacdo de sanc¢des em razdo de apresentacdo documentacdo ou declaracéo falsa,
falha ou fraude na execuc¢éo do contrato, inidoneidade de comportamento e cometimento de fraude fiscal
sera feita comunicagcdo ao Ministério Publico para adogdo de providéncias cabiveis no ambito daquela
instituico.

17.8 - Independentemente das sancdes administrativas cabiveis, a licitante ou contratada ficara, ainda,
sujeita a responsabilizacédo pelo pagamento das perdas e danos causados a Administragdo Municipal.

18. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTAMENTO
18.1. O valor do contrato pactuado podera ser revisto mediante solicitagdo da Contratada, com vistas a
manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma do Artigo 65, inciso Il, letra “d” e §
1° da Lei 8.666/1.993, e observado o seguinte:

a) As eventuais solicitacdes deverdo fazer-se acompanhar de comprovacédo da superveniéncia do
fato imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, bem como de demonstracéo
analitica de seu impacto nos custos do contrato.

18.2. As variagOes referidas no subitem anterior serdo efetivadas obedecendo ainda os seguintes
critérios:
18.2.1. Do acréscimo de servigos:

a) Quando os servicos constarem da planilha orgcamentaria apresentada pela
CONTRATADA os pregos serdo aqueles nela previstos.

b) Inexistindo elementos que permitam a fixacdo dos precos correspondentes prevalecerdo
0s que vierem a ser ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

¢) Caso nao haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera contratar com terceiros
sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito a indenizacdo ou reclamagéo.

d) Ficara a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo a fiscalizagdo da
obra/reforma, facultando o livre acesso dos fiscais ao local de trabalho, bem como aos
depdsitos, as instalacdes e ao registro e documentos relacionados com o0 negdcio
contratado.

e) Se a contratada j& houver adquirido os materiais para aplicagdo nas obras/servigos,
antes da ordem de supresséo, serdo pagos exclusivamente os valores dos materiais pelos
precos de aquisi¢cdo regularmente comprovados, devendo os mesmos serem recolhidos ao
almoxarifado da PM Viana.

f) Se a contratada ndo se manifestar apos a ordem de supressdo, serd deduzido dos
pagamentos o valor dos servicos, conforme previsto na planilha orgamentaria.

18.2.2. Do decréscimo de servicos:
a) Se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais para aplicagdo na obra/reforma,
antes da Ordem de Supressao, serdo pagos exclusivamente os valores dos materiais pelo
preco de aquisi¢do regularmente comprovados, devendo os mesmos serem recolhidos ao
almoxarifado da PM Viana.

b) Se a CONTRATADA nédo se manifestar apds a Ordem de Supressdo serdo deduzidos dos
pagamentos o valor dos materiais conforme previsto na planilha orgcamentaria.

c) Referem-se a servicos executados a maior, porém constante da planilha orcamentaria,
apresentada pela contratada. Neste caso 0s precos serdo aqueles previstos na mesma.

d) A contratada durante toda a execugdo do contrato, deverd se submeter aos critérios de
avaliacéo de desempenho da contratante.

18.3 - Havendo necessidade de prorrogacdo do contrato para periodo superior a 12 (doze) meses, sera aplicado
o reajuste indicado pelo Indice Nacional de Custo da Construcdo de Mercado — INCC-M, sendo a data base a
mesma utilizada na planilha orgamentéria inicial. Por intermédio de processo devidamente instruido
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serdo admitidos acréscimos de obra/servico de até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), por se tratar de
construcd@o nova, a partir do valor inicial do contrato.

18.3 -Quando os servigos ndo constarem na planilha orgamentéria apresentada pela contratante, os pregos
serdo determinados pela composi¢do de precos do novo servigo, a partir dos precos dos insumos ja
fornecidos pela licitante na licitagdo e, na sua falta, por preco da tabela SINAPI (COM DESONERACAOQ) e
LABOR/CT — UFES PADRAO IOPES vigente na data de sua autorizagio, deflacionados até o més e ano
base da licitagdo, utilizando a seguinte expressao:

Po=P1 x {(lo/I1)-1}

Po= Preco do més e ano do julgamento da licitag&o.

P1= Preco da tabela de precos da PM Viana, vigente na data da autorizacao.

lo= Indice Nacional da Construcdo Civil — INCC, Edificagbes, relativo ao més e ano BASE da
proposta da empresa do certame.

I1= indice Nacional da Construgéo Civil — INCC, Edifica¢Bes, relativo ao més e ano da execucéo
dos servicos. O valor encontrado na composicdo do servico extra ndo constante da planilha
orgamentaria apresentada pela contratada incidira sobre a solugdo acima escrita, o coeficiente de
licitac@o fornecido pela proposta vencedora do certame. Inexistindo elementos que permitam a
fixacdo dos precos correspondentes, prevalecerdo os que vierem a ser ajustados entre a PM Viana
e a contratada a apds a aprovacao pela administracéo.

18.3.2. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo, mantidos as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
paragrafo 1° e incisos da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

18.4. Os reajustes serdo precedidos de solicitagdo da CONTRATADA.

18.5. A CONTRATANTE deverd assegurar-se de que 0s pre¢cos contratados sdo compativeis com
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratagdo mais vantajosa.

18.6. Seréa considerada como data de inicio dos efeitos financeiros do reajuste a data da solicitagdo da
CONTRATADA.

18.7. Na concessao de reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagées no
cumprimento do objeto contratual:
18.7.1. Atraso por culpa da CONTRATADA:
a) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido
realizado o objeto;
b) Se houver diminuicdo do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o
objeto;

18.7.2. Antecipacao:
a) Prevalece o indice vigente na data em que for realizado o objeto;

18.7.3. Prorrogacéo:
a) Prevalece o indice vigente no més previsto para cumprimento do objeto.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Eventuais impugnacdes ao Edital deverdo ser dirigidas ao Presidente da 22 CPL e protocolizadas
nos dias uteis, das 09 (nove) as 18 (dezoito) horas, na Avenida Florentino Avidos, 01, Centro — Viana —
ES, observando o prazo previsto nos paragrafos 1° e 2° do artigo 41 da Lei Federal n°® 8.666/1.993, com
as suas alteragdes.

19.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de VIANA o direito de, no interesse da administracéo, anular
ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitagdo, dando ciéncia aos participantes,
na forma da legislagdo vigente e das devidas justificativas fundamentadas.

19.3. As proponentes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
PMV nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo ou do
resultado do processo licitatério.

19.4. As proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informac¢des e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informacfes nele contidas implicara na imediata desclassificacdo do licitante que o
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tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisdo do Contrato, sem prejuizo das demais
sancoes cabiveis.

19.5. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia (util
subsequente, no mesmo horério e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicacéo
do Presidente da 22 CPL em contrario.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PMV.

19.7. As empresas que receberem o Edital por meio eletrdnico serdo responsaveis pelo envio do aviso de
recebimento ao Presidente da 22 CPL. Se nado enviado este aviso, a empresa podera nao ser notificada
sobre eventuais alteragdes do presente Edital ou informacdes prestadas pelo Presidente.

19.8. As condi¢cdes de emissdo de documentos de cobranca, pagamento, reajustes, garantia de
execucdo, penalidades, obrigacdes, responsabilidades e outras, séo as estabelecidas neste Edital e na
Lei Federal n° 8.666/1.993 e suas alteracges.

19.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do licitante,
desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreenséo da sua proposta.

19.10. As normas que disciplinam esta Tomada de Precos serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os licitantes, desde que ndo comprometam o interesse da Administra¢ao, a
finalidade e a seguranca da contratagao.

19.11. As decisdes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas aos licitantes por
qualquer meio de comunicagdo, inclusive eletrbnico, que possibilite o recebimento ou, ainda,
mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado/Municipio e/ou Jornal de grande circulagdo no Espirito
Santo.

19.12. Os casos ndo previstos neste Edital serdo decididos pelo Presidente da 22 CPL, com base na
legislacdo em vigor.

19.13. A participacdo do licitante nesta licitagdo implica em aceitagdo de todos os termos do
presente Edital.

19.14. E facultado ao Presidente da 22 CPL, em qualquer fase da licitagdo, a promocéo de diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documentacéo ou informagdes que deveriam constar originalmente da proposta.

19.15. Poderdo ser convidados a colaborar com o Presidente da 2% CPL, assessorando -0, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculados direta ou indiretamente a
qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor desta Prefeitura Municipal de Viana.

19.16. O Presidente da 22 CPL, no interesse publico, podera relevar omissGes puramente formais, desde
que nao seja infringido o principio da vinculagdo ao instrumento convocatério e da isonomia.

19.17. O Presidente da 22 CPL podera desclassificar licitantes até a assinatura do Contrato, por
despacho fundamentado, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da
Licitacdo, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

19.18. Além das normas estabelecidas no Edital, deverdo ser atendidas as especificagdes contidas do
Anexo | — Projeto Basico.

19.19. Todos os equipamentos disponibilizados para a execugdo dos servicos serdo previamente
avaliados pela FISCALIZACAO e somente apés o aceite das condigdes previstas neste documento,
integradas do Edital de licitacdo, poderao ser alocados na execugdo dos servigos contratados,

19.20. Periodicamente e quando da prorroga¢do ou da renovacgdo da prestacdo dos servigos de natureza
continua e essencial a administracdo 0s equipamentos (caminhdes e equipamentos hidrojatos e
sugadores) serdo avaliados e somente apds o aceite das condi¢cOes aqui previstas, poderdo retornar as
atividades.

19.21. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o do JUIiZO DE VIANA,
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excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.
20 - CANTEIRO DE OBRA

20.1 -A construgcdo do canteiro de obra devera seguir fielmente os itens necessérios contidos na planilha
orgamentéria em anexo, e devera ser retirado apds o término da obra e limpeza no local.

A contratada confeccionard, fixara e conservara em local a ser indicado pela Fiscalizagdo a placa da obra.
Durante todo o decorrer da obra ficara a cargo da contratada a reforma, conservacgado e limpeza dos locais onde
ocorrerdo as obras, assim como a limpeza periédica e a remogédo de entulhos que venham a acumular no
canteiro.

21- MEDIDAS DE SEGURANCA

As empresas estao obrigadas a cumprir a legislacdo de Seguranga e Medicina do Trabalho, Lei N° 6.514 de 22
de Dezembro de 1977, e conforme as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria 3.214, de 08 de
Julho de 1978.

Deverdo estar & disposicdo da fiscalizacéo no canteiro de obras os seguintes documentos: PCMAT, LTCAT, PPP
e PCMSO devidamente atualizado de todos os trabalhadores do quadro de funcionarios da empresa, bem como
os trabalhadores das empresas subcontratadas.

A contratada é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de protecdo individual, tais
como botas, capacetes, cintos de seguranga para trabalhos em altura superior a 2,00 m, mascaras, etc , bem
como os equipamentos de protecdo coletiva, adequados ao risco e em perfeito estado de conservagéo e
funcionamento, observando as leis em vigor.

A Prefeitura Municipal de Viana ndo assumird qualquer responsabilidade por acidentes que porventura venham a
ocorrer nos locais dos servigos.

22 — PROTECAO DO MEIO AMBIENTE

Os cuidados para protecdo ao meio ambiente deverdo obedecer a legislagdo vigente e medidas de controle
ambiental, quando necessario, serdo tomadas durante a execugdo dos servicos de forma a evitar eventuais
danos ao meio ambiente, tais como: disposi¢do dos rejeitos de servigos e pequenas obras, poluicdo dos cursos
d’agua por operacao inadequada de canteiro de obras; poluicdo do ar por emissdo de poeira; poluicdo sonora
devido a ruidos de equipamentos em funcionamento e ao fluxo de méquinas e veiculos em operagéo.

23-ENTREGA DA OBRA

A obra sera recebida PROVISORIAMENTE pela contratante através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da comunicagéo escrita do
contratado.

A obra sera recebida DEFINITIVAMENTE pela contratante através do responséavel pelo acompanhamento e
fiscalizagcdo ou por comisséo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que comprove a adequagado do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

Antes da entrega da obra, devera ser feita a limpeza e lavagem geral, devendo o local ficar livre de qualquer
entulho de material de construcdo e outros.

No caso de serem constatadas imperfeicdes, por ocasido do recebimento da obra, a empresa contratada devera
corrigi-las, correndo por conta da mesma todo dnus decorrente.

A obra sera recebida e aceita quando estiver completamente concluida e verificada pela Fiscalizagdo da
contratante, o fiel cumprimento dos projetos, especificagdes e normas de servigo.

24. INFORMACOES

24.1. Seguem abaixo o endereco citados neste Edital para informacdes e esclarecimentos concernentes
ao objeto desta licitacéo:

24.1.1. Para retirada do caderno de licitagéo:
22 Comissdo Permanente de Licitagdes.
Avenida Florentino Avidos, 01, 2° andar, Centro — Viana — ES - CEP: 29.135-000.
Horario de funcionamento das 09 (nove) as 17 (dezessete) horas.
Telefax. 0XX(27) 2124-6714.
E-mail: sequndacpl@viana.es.gov.br

24.1.2. Para Protocolo de recursos, pedidos de esclarecimentos e Sala das Sessdes Publicas:
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22 Comissdo Permanente de Licitagdes.

Avenida Florentino Avidos, 01, 2° andar, Centro — Viana — ES - CEP: 29.135-000.
Horario de funcionamento das 09 (nove) as 17 (dezessete) horas.

Telefax. 0XX(27) 2124-6714.

E-mail: sequndacpl@viana.es.gov.br

24.2. No ato do recebimento do “Caderno de Licitagdo”, devera a interessada verificar seu conteudo, nao
sendo admitidas reclamacdes posteriores sobre eventuais omissoes.

24.3. A 22 CPL informa que disponibilizar4 a sala da Comissdo Permanente de Licitagdo, no enderego
informado acima, para consulta do processo administrativo, do Edital e seus Anexos, e demais
informacgdes que se facam necessarias.

Viana/ES, 16 de novembro de 2017.

Nelson da Silva Naves
Presidente da 22 CPL da PMV
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ANEXO |

TOMADA DE PRECOS N° 014/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016795/2017

Projeto Basico

Contratacdo de empresa de engenharia e/ou
arquitetura especializada para CONSTRUCAO
DO ESPACO ESPORTIVO NO CMEI -
MANOEL EVENCIO DE OLIVEIRA,
LOCALIZADO NO BAIRRO MARCILIO DE
NORONHA, NESTE MUNICIPIO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO-DE-
OBRA QUALIFICADA E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS, SOB O REGIME DE

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
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IDENTIFICACAO DO PROJETO

Titulo do Projeto:

Construcao de Espaco Esportivo no CMEI — Manoel Evéncio de Oliveira, bairro MARCILIO DE NORONHA, Viana -
ES.

Delimitacdo do Objeto a ser Licitado:

Contratacdo de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada para construgdo do Espago Esportivo no
EMEFWASHINTON MARTINS FILHO, localizado no bairro MARCILIO DE NORONHA, no Municipio de Viana,
com fornecimento de material e mao de obra, sob o regime de empreitada por preco Unitario, compreendendo
atividades técnicas de engenharia, construcao civil e arquitetura.

Modalidade de Licitagdo — Base Legal: Tipo: Menor preco
Sugerimos Tomada de Preco Execucdo: Indireta

Regime: Empreitada por preco Unitario
Custo total dos eventos: A despesa é: Atividade Rotineira

Custo total: R$ 321.953,64 (trezentos e vinte JAtividade: 039001.1236500251.182 — Aquisi¢&o, Construgéo,
e um mil, novecentos e cinquenta e trés reais  JAmpliacdo e/ou Reforma e Aparelhamento de Unidades

e sessenta e quatro centavos). Escolares de Educacéao Infantil

Elemento de Despesa: 44905100000 — Obras e Instalagdes
Obs.: Valor estimado de acordo com o [Ficha: 116

referencial de precos LABOR/CT-UFES |[Fonte de Recurso: 1101000001 — MDE

PADRAO IOPES — AGOSTO/2017 e SINAPI
AGOSTO/2017 Atividade: 039001.1236500251.182 — Aquisi¢cao, Construgéo,
Ampliacdo e/ou Reforma e Aparelhamento de Unidades
Escolares de Educacéo Infantil

Elemento de Despesa: 44905100000 — Obras e Instalagdes
Ficha: 117

Fonte de Recurso: 1102000001 — Fundeb - Outras Despesas
(40%)

Atividade: 039001.1236500251.182 — Aquisi¢cdo, Construcgéo,
IAmpliacéo e/ou Reforma e Aparelhamento de Unidades
Escolares de Educacéo Infantil

Elemento de Despesa: 44905100000 — Obras e Instalagdes
Ficha: 119

Fonte de Recurso: 1107000003 — Recursos do FNDE - Salério
Educacéo

Unidade Administrativa responséavel pela Coordenacao Geral do Projeto:
Secretaria Municipal de Educacéo, Esportes e Lazer.

Responsaveis pela Elaboragéo do Projeto: Johnson Hastenreiter Moraes

Responsavel pela Execugdo do Projeto: Johnson Hastenreiter Moraes

Data de elaboracéo: 14/11/2017

Data prevista para implantacdo: 14/12/2017

Responsavel pela Elaboragédo do Projeto Secretaria Municipal de Educacéo, Esportes e Lazer.
Johnson Hastenreiter Moraes — Port. Responsavel pela Coordenacéo do projeto
024/2017 Luzian Belisario dos Santos — Port. 008/2017
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Justificativa
O EMEFWASHINTON MARTINS FILHO, localizado no Bairro de MARCILIO DE NORONHA, situado em area
urbana, possui a demanda atual de 317 alunos por dia. Conta com a area total construida de 964,17m2, além da
construcéo de quatro novas salas de aula, que estd em andamento, fazendo com que o atendimento no CMEI
seja de aproximadamente 550 alunos somando 0s turnos matutino e vespertino.

Objetivos
2.1 - Objetivo Geral
Este Projeto Basico tem por objetivo definir as condigcBes e especificagcdes técnicas para a contratacdo de
empresa especializada para executar servicos de engenharia e/ou arquitetura para a CONSTRUCAO DO
ESPACO ESPORTIVO NO EMEFWASHINTON MARTINS FILHO, sob regime de empreitada por preco unitario,
compreendendo atividades técnicas de engenharia e constru¢éo civil, com objetivo de construir um Espago
Esportivo, para fomento da pratica esportiva que visa o desenvolvimento dos alunos.

O Espaco Esportivo possui 216,0 m2 de area construida e trata-se de uma obra em estrutura metalica para
sustentacdo de uma cobertura com telha termo acustica trapezoidal L40 e fechamento vertical superior em telha
de aco galvanizado trapezoidal, apoiadas em fundagdo em concreto armado.

Objetivos especificos

3.1 - Fomento da pratica esportiva, garantindo investimento em infraestrutura civil capaz de atender aos
usuérios indicados.

3.2 - Com ainfraestrutura garantida, possibilitar o melhor aproveitamento do ensino;

3.3 - Uso adequado do espaco fisico com seguranga;

Disposi¢Oes Legais
Considerar os itens IV e VIl da Lei n°. 8.666, Art. 12, que dizem:
IV — Possibilidade de emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para
execucdo, conservagao e operacao;
VIl — impacto ambiental.

Publico Beneficiado
Serao beneficiados aproximadamente 550 alunos da Educacéo Infantil da Rede Publica Municipal de Ensino.

Local de Execugédo dos Servigos

A é&rea destinada para a construgdo do referido Espaco Esportivo fica inserido dentro do terreno do
EMEFWASHINTON MARTINS FILHO, localizada na rua Sao Paulo, n° 61, bairro MARCILIO DE NORONHA,
Viana/ES.

Unidade executora

Secretaria Municipal de Educacgéo, Esportes e Lazer.

Endereco: Rua Aspazia Varejdo, Centro, Viana/ES.

Responsavel pela Elaboracdo do Projeto: Johnson Hastenreiter Moraes
Responsavel pela Execugéo do Projeto: Johnson Hastenreiter Moraes
Data de elaboracéo: 14/11/2017

Data prevista para implantacdo: 14/12/2017

Fiscal do contrato: Johnson Hastenreiter Moraes — Portaria 024/2017

Objeto da Contratacao

Empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada para constru¢do do ESPACO ESPORTIVO NO
EMEFWASHINTON MARTINS FILHO, localizada no bairro MARCILIO DE NORONHA, no Municipio de Viana,
com fornecimento de material, mao-de-obra qualificada e equipamentos necessarios a execugdo da obra, sob o
regime de empreitada por pre¢o Unitario, compreendendo atividades técnicas de engenharia, construgdo civil e
arquitetura.

Integram este Projeto Basico os seguintes anexos:
Anexo | — Projeto Arquitetdnico;
Anexo Il - Planilha Orcamentéria;
Anexo Il — Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo IV — Memorial Descritivo;

Recursos Orgamentarios
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As despesas poderdo correr a seguinte dotagdo orgamentaria:

Atividade: 039001.1236500251.182 — Aquisi¢do, Construcdo, Ampliacdo e/ou Reforma e Aparelhamento de
Unidades Escolares de Educacao Infantil

Elemento de Despesa: 44905100000 — Obras e Instalagbes

Ficha: 116

Fonte de Recurso: 1101000001 — MDE

Atividade: 039001.1236500251.182 — Aquisicdo, Construcdo, Ampliagédo e/ou Reforma e Aparelhamento de
Unidades Escolares de Educacao Infantil

Elemento de Despesa: 44905100000 — Obras e Instalagfes

Ficha: 117

Fonte de Recurso: 1102000001 — Fundeb - Outras Despesas (40%)

Atividade: 039001.1236500251.182 — Aquisi¢ao, Construcdo, Ampliacdo e/ou Reforma e Aparelhamento de
Unidades Escolares de Educacéo Infantil

Elemento de Despesa: 44905100000 — Obras e Instala¢gfes

Ficha: 119

Fonte de Recurso: 1107000003 — Recursos do FNDE - Salario Educacgédo

Estimativa de Custo

10.1 - A planilha de precos esta baseada na Tabela Custos Referenciais LABOR/CT-UFES PADRAO IOPES
AGOSTO/2017, percentual de encargos sociais LS=128,33% e BDI=30,90% e SINAPI ndo desonerado
AGOSTO/2017, encargos sociais desonerados 89,54% (hora) e 51,04% (més).

10.2 - O valor de acordo com as tabelas supracitadas sera o investimento de R$ 321.953,64 (trezentos e vinte e
um mil, novecentos e cinquenta e trés reais e sessenta e quatro centavos) e ocorrerdo por conta das dotacdes
orgamentérias da Secretaria Municipal de Educacéo, Esportes e Lazer.

Modalidade de licitagéo e critério de julgamento

Sugerimos a modalidade Tomada de Prego, cujo critério de selecdo da proposta mais vantajosa para a
administragdo determinar que seja vencedor o licitante, onde na fase inicial de habilitacao preliminar comprovem
possuir 0s requisitos minimos de qualificacdo exigidos no edital para execucdo do objeto e que apresentar a
proposta de acordo com as especificagfes do edital e ofertar o menor preco, nos termos do artigo 22, inciso |l,
8§20, artigo 23, inciso |, alinea b, artigo 45, paragrafo 1°, inciso |, da Lei 8.666/93.

Do regime de execugéo

Fica estabelecida a forma de execuc¢do indireta, sob regime de empreitada por pre¢o unitario, nos termos do
artigo 10, inciso Il, alinea b, da Lei 8.666/93.

Execucao dos Servigos

A realizac@o dos servigos devera cumprir fielmente o Projeto Arquitetdnico (anexo 1), Planilha Orgcamentaria
(anexo 1), Cronograma Fisico-Financeiro (anexo Ill) e Memorial Descritivo (anexo IV), integrantes do presente
processo administrativo, tais como:

1) Servigos Preliminares;

2) Instalagdo do canteiro de obras;

3) Movimentacao de terra;

4) Estrutura e Infraestrutura;

5) Cobertura e Fechamento vertical,

6) Revestimento de paredes internas e externas;
7) Instalag6es Hidrossanitarias;

8) Pintura;

9) Instalag@es elétricas;

10) InstalagbGes de SPDA — Sistema de Protecdo contra descargas atmosféricas (Para-raio);
11) Servigos complementares;

Condicdes e Aceitacdo da proposta
14.1 - As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotacdo para todos os itens indicados pelo Municipio e
constantes nas planilhas de quantidades de precos, sob pena de desclassificacéo.

14.2 - O valor unitario de cada item a ser cotado pela licitante, ndo podera ser superior ao mencionado na
planilha inicial oferecida pelo Municipio, caso isso ocorra, a licitante ter4 sua proposta declarada
desclassificada.
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14.3 - Devera ser apresentado, juntamente a Proposta Comercial, o Cronograma Fisico-Financeiro da obra ou
servigo, obedecendo ao prazo de execugdo prevista neste Projeto Béasico, devendo o mesmo conter os valores
més a més, e seu percentual em relagdo ao valor total proposto, em conformidade com o Anexo Ill deste Projeto
Basico.

14.4 - Ainda fara parte da Proposta Comercial a Planilha Orgamentéria, devidamente preenchida como as
recomendagoes ja citadas e nos moldes do Anexo Il deste Projeto Bésico.

145 - A Proposta Comercial, a Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro deverdo ser
apresentados devidamente assinados pelo representante legal da empresa e pelos responsaveis técnicos
(Engenheiro Civil, Engenheiro de Produc¢éo Civil ou Arquiteto e Urbanista e Engenheiro Eletricista), sob pena de
desclassificagao.

14.6 - Declaragdo de que a empresa aceita as condi¢fes deste Projeto Basico e que, caso seja a vencedora da
licitacéo, executara a obra, pelos pregos unitarios propostos e aceitos pelo CONTRATANTE;

14.7 - Prazo de validade da proposta de no minimo 60 (sessenta) dias.

Prazo de Execucdo e Reajustamento

15.1 - O prazo para assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da convocagéo
para esse fim.

15.2 - O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

15.3 - A fiscalizacéo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras, tais como documentacao técnica, dados para locacao, etc.

15.3.1 - A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos elementos da
fiscalizacdo. Nesse caso, o prazo de execucdo sera contado a partir da data de recebimento dos
esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

15.4 - Prazo de vigéncia do contrato: A vigéncia do contrato serda de 9 meses, a contar do dia subsequente a
data de publicacéo no Diério Oficial, nos termos do art. 61 da Lei n° 8.666/93.

15.5 - Prazo de execucgdo da obra: O prazo de execugdo da obra é de 6 meses, a contar do dia subsequente a
data da emisséo da ordem de servico pela CONTRATANTE.

15.6 - A diferenca dos prazos de vigéncia do contrato para a vigéncia de execucao da obra é para que possam
ser emitidas prorrogacdes de prazo de execugdo da obra sem que prejudique a vigéncia do contrato, tendo a
contratada a possibilidade de estender este prazo para mais 90 (noventa) dias.

15.7 - Ademais, sendo concluidos os servigos dentro da vigéncia de execug¢édo da obra, podem ser utilizados a
diferenca de prazo para a verificagdo da entrega dos servicos. O prazo para a entrega da obra fica estabelecido
no cronograma fisico-financeiro.

15.8 - Os prazos de inicio de etapas de execugao, de concluséo e de entrega admitem prorrogacédo, mantidos as
demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas
alteragdes.

15.9 - Havendo necessidade de prorrogagao do contrato para periodo superior a 12 (Doze) meses, sera aplicado
o reajuste indicado pelo Indice Nacional de Custo da Construgdo de Mercado — INCC-M, sendo a data base a
mesma utilizada na planilha orgcamentaria inicial.

15.10 - Por intermédio de processo devidamente instruido seréo admitidos acréscimos de obra/servigos de até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) e supressao de até 25% (vinte e cinco por cento), por se tratar de obras e
servigos de engenharia.

Servicos Extras

16.1 - Quando os servicos ndo constarem na planilha orcamentaria apresentada pela contratante, os precos
serdo determinados pela composicao de precos do novo servigo, a partir dos precos dos insumos ja fornecidos
pela licitante na licitacdo e, na sua falta, por preco da tabela LABOR/CT — UFES PADRAO IOPES e SINAPI
vigente na data de sua autorizagdo, deflacionados até o més e ano base da licitagdo, utilizando a seguinte
expressao:
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Po=P1 x {(lo/11)-1}

Po= Preco do més e ano do julgamento da licitag&o.

P1= Preco da tabela de precos da PM Viana, vigente na data da autorizacao.

lo= indice Nacional da Construgdo Civil — INCC, Edificacdes, relativo ao més e ano BASE da proposta da
empresa do certame.

I1= indice Nacional da Construg&o Civil — INCC, Edificacdes, relativo ao més e ano da execucdo dos servigos.

16.2 - O valor encontrado na composigdo do servigco extra ndo constante da planilha orgamentaria apresentada
pela contratada incidird sobre a solugdo acima descrita, o coeficiente de licitacdo fornecido pela proposta
vencedora do certame.

16.3 - Inexistindo elementos que permitam a fixagdo dos pregos correspondentes, prevalecerdo os que vierem a
ser ajustados entre a PM Viana e a contratada a ap6s a aprovagdo pela administragao.

16.4 - Decréscimo de Servico:

16.4.1 - Se a contratada ja houver adquirido os materiais para aplicagdo nas obras/servicos, antes da ordem
de supressao, serdo pagos exclusivamente os valores dos materiais pelos precos de aquisi¢cdo regularmente
comprovados, devendo os mesmos serem recolhidos ao almoxarifado da PM Viana.

16.4.2 - Se a contratada ndo se manifestar ap6s a ordem de supressao, sera deduzido dos pagamentos o
valor dos servicos, conforme previsto na planilha orgamentaria.

16.5 - Acréscimos de servicos:

16.5.1 - Referem-se a servicos executados a além do quantitativo determinado, porém constante da planilha
or¢camentéria, apresentada pela contratada. Neste caso 0s pre¢os serao aqueles previstos na mesma.

16.5.2 - A contratada durante toda a execuc¢do do contrato, devera se submeter aos critérios de avaliacao de
desempenho da contratante.

Especificacdes Técnicas

17.1 - Contratar empresa de engenharia especializada para realizar a constru¢cdo do Espaco Esportivo do
EMEFWASHINTON MARTINS FILHO.

17.2 - Em nenhuma hip6tese deverdo ocorrer alteragdes nos projetos, detalhes ou especificagfes constantes na
documentacdo técnica pré-aprovada sem autorizacdo por escrito da fiscalizagcdo da obra.

17.2.1 - Caso seja necessaria alguma alteragao, a fiscalizagdo devera ser consultada com antecedéncia, para
gue se encontre a solucdo e se autorize ou ndo as modificacdes.

17.2.2 - A Contratante se reserva no direito de recusar as alteracdes feitas no projeto ou especificacdo sem
sua prévia aprovacao.

17.3 - A locagdo da obra devera seguir rigorosamente as cotas do projeto executivo, e todo material empregado
na obra deverdo ser de primeira qualidade e satisfazer as especificacdes da documentagdo técnica da obra e
estar em conformidade com as normas da ABNT, e caso necessario, deverdo ser apresentados a fiscalizacédo
relatorios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade.

17.4 - Apds inspecdo, a Contratante podera recusar e solicitar a reposi¢do de qualquer material que, no seu
entendimento, ndo atenda as especifica¢cdes ou os padrdes de qualidade solicitados. Bem como a méo-de-obra
que deverd ser qualificada e aprovada pela fiscalizagao.

17.5 - Cabera também ao contratado verificar a lista de materiais e quantitativos no inicio da obra, apresentando
por escrito a fiscalizacéo, a ocorréncia de erros, para que sejam tomadas providéncias em tempo habil.

17.6 - O recebimento do material, a inspe¢do quantitativa e qualitativa do material fornecido pela contratante é de
responsabilidade do construtor, devendo o mesmo aceitar ou refugar o material e assumindo a partir dai a
responsabilidade pelo mesmo.

17.7 - Quanto ao uso, a construtora devera aplicar o material com responsabilidade, e em caso de sobra o
material devera ser encaminhado ao almoxarifado da Contratante, assim como em caso de falta por desperdicio,
a contratada devera repor o material faltante.

Qualificagdo Técnica
18.1 - A Capacitacdo técnico-profissional e operacional ser4d comprovada através de atestados de
responsabilidade técnica relativos a atividade de igual ou equivalente teor do objeto desta contratagdo, em nome
de Profissional legalmente habilitado e registrado junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia e CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

18.2 - Qualificagéo Técnica — Profissional
36
Prefeitura Municipal de Viana - CNPJ — 27.165.547/0001-01
Avenida Florentino Avidos, n°. 01 — Centro —Viana/ES — 29.135-000 Telefax (27) — 2124-6731.
E-mail - sequndacpl@viana.es.gov.br




Processo N°. 016795/2017 — Folha n°.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

18.2.1 - Deverdo apresentar os seguintes profissionais como responsaveis técnicos para 0 acompanhamento das
obras e/ou servi¢os objeto desta licitag&o:

18.2.1.1 - Engenheiro Civil ou Engenheiro de Produgéo Civil ou Arquiteto e Urbanista.

18.2.1.2 - Engenheiro Eletricista.

18.2.2 - Deverdo ser apresentadas as Certiddes de Registro e Quitagdo de Pessoa Fisica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

18.2.3 - Os responsaveis técnicos que tratam os subitens 18.2.1.1 e 18.2.1.2 deverdo comprovar aptiddo técnica
para o desenvolvimento de atividades relativas a execucdo de obras similares de porte e complexidade ao objeto
desta licitacdo, através de Certiddes de Acervo Técnico expedidas pelo CREA ou CAU, apensadas dos
correspondentes atestados fornecido por Pessoa(s) Juridica(s) de Direito Publico ou Privado (com todas as
paginas devidamente chanceladas pelo CREA ou CAU), observados os servicos de maior relevancia técnica,
conforme abaixo exigido, em um ou mais atestados:

18.3 - Engenheiro Civil ou Engenheiro de Producéo Civil ou Arquiteto e Urbanista:

Sistemas Estrutura em Concreto Armado, fundag&o tipo direta, sua execuc¢ao e particularidades;
Execuc¢éo de Alvenaria em bloco ceramico;

Execucéo de estrutura metalica;

Sistemas de coberturas e sua execugao;

Execucdo de Instalagdes Hidrossanitarias;

Pinturas, emassamentos e impermeabilizacdes;

Execucéo de pisos internos e externos;

NogosrwbdE

18.4 - Engenheiro Eletricista:
a) Execucdo de Instalacdes Elétricas
18.5 - O(s) atestado(s) s6 sera(ao) aceito(s) se o profissional em pauta fizer parte do quadro técnico da empresa
licitante na data da presente licitacdo, da seguinte forma, mediante comprovacdo através dos documentos
relacionados:
c) Declaracdo de que o profissional integrara o quadro da licitante como responsavel técnico, se a
empresa vier a ser contratada;
d) Sendo a empresa contratada, o profissional responsavel técnico citado no subitem acima deve
apresentar, juntamente com a primeira medi¢do dos servigos as seguintes documentagdes:
. Empregado: Contrato de Trabalho e CTPS (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social);
Il. Auténomo: Contrato de Prestacdo de Servigo, em vigéncia (cOpia autenticada);
M. Sécio: Contrato Social em vigor, devidamente registrado no 6rgdo competente (coOpia
autenticada);
V. Ficha ou folha de registro de trabalho. ”

18.6 - Os Responsaveis Técnicos deverdo apresentar declaracdo aceitando a sua indicacdo realizada pela
empresa licitante.

18.7 - Para fins de comprovacgédo da capacitacdo Técnico Profissional de que trata o inciso | do §1°, artigo 30 da
Lei 8.666/93, os Responsaveis Técnicos que tratam os subitens 18.3 e 18.4 deverdo participar da execucao do
contrato, admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao.

18.8 - Qualificagdo Técnica — Operacional

18.8.1 - A empresa licitante devera apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa(s)
Juridica(s) de Direito Publico ou Privado, com todas as paginas devidamente chanceladas pelo CREA e/ou CAU,
que comprove ter a Licitante, executado atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto deste edital, obedecendo as seguintes parcelas de relevancia e quantitativos minimos:

7. Armacéao de estrutura de concreto armado = 800 kg;

8. Telhamento com telha metélica termoacustica = 100m?

9. Estrutura metalica em tesouras ou trelicas = 200m2

10. Pintura epoxi = 100m?

11. Alambrado para quadra poliesportiva = 100m?

12. Estrutura metalica para quadra poliesportiva coberta = 1000kg

18.8.2 - Para o cumprimento do item anterior, a Certiddo de Acervo Técnico — CAT emitida pelo CREA e/ou CAU
serd em nome do profissional, porém, a empresa executora constante na CAT devera ser a licitante, podendo ser
mais de uma CAT.

18.8.3 - Devera ser apresentada Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66 e Resolu¢cdo CREA n°
266/79 elou CAU Lei Federal n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, da regido da sede da empresa, conforme o
art. 30, inciso | da Lei Federal 8.666/93, na qual devera constar em seu quadro técnico o responsavel técnico
indicado para a presente licitagc&o.
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18.8.4 - Para a empresa vencedora do certame, sediada em outro Estado da Federagao, exigir-se-a o visto do
CREA-ES e/ou CAU-ES, como condic¢ao de habilitacdo da licitante para o certame.

18.8.5 - Os atestados de capacidade técnica operacional e/ou profissional caso ndo sejam do Estado do Espirito
Santo, os mesmos deverao ser vistados pela entidade do estado onde foi executado o servico e também pelas
entidades competentes CREA/ES e/ou CAU/ES, quando declarada a licitante vencedora.

18.8.6 - A licitante devera apresentar a indicacédo das instalagdes do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo em referéncia, bem como da qualificacédo de
cada um dos membros que se responsabilizarao pelos trabalhos, de acordo com o inciso Il do artigo 30 da Lei
Federal 8.666/93, bem como declaracdo de sua disponibilidade.

18.8.6.1 - Tal indicacao sera realizada por meio de apresentagdo de relacéo explicita e de Declaracdo
formal da disponibilidade da empresa licitante, conforme previsto no §6°, artigo 30 da Lei Federal 8.666/93:

c) Declaracéo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da participagdo da proponente no presente
certame licitatorio.

d) Declarag&o sob as penas da lei de que n&o se encontra iniddnea para licitar ou contratar com 6rgdos ou
entidades da administracéo publica, Federal, Estadual ou Municipal.

e) Declaracdo de que aceita as condi¢cdes propostas e que caso seja vencedora do certame, executara os
servicos de acordo com as especificagdes que tratardo o edital.

f) Declaragao de inexisténcia no quadro funcional da empresa de menor de 18 (dezoito) anos desempenhado
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer menor de 16 (dezesseis) anos (decreto federal n°.
4.358/2002).

Termo de Vistoria Técnica

19.1 - E facultado as empresas interessadas em participar desta licitacéo, agendar data e horario para proceder
com a visita técnica, na Sede da Secretaria Municipal de Educacdo, Esportes e Lazer, cujo endereco é Rua
Aspazia Varejao Dias, n° 128, Centro - Viana — ES, ou pelo telefone 27 3255-2750, até o quinto dia Gtil antes da
abertura do certame, ndo sendo a mesma obrigatdria.

19.2 - Entretanto ficam obrigadas as licitantes que realizarem a visita técnica e as que ndo realizarem, a
declararem pleno conhecimento dos locais, demonstrando aceitar todas as condi¢cdes apresentadas nos locais
gue serdo executados o0s servigos objeto do presente documento, sob pena de desclassificagdo.

Das Responsabilidades das partes

20.1 - DA CONTRATANTE

a) Dar as informagdes necessérias para execucao das obras;

b) Pagar a prestacao de servicos apés atestado positivamente a conclusdo dos trabalhos e entrega dos
documentos inerentes para recebimento da prestagdo de servigos tais como certidées negativas.

20.2 - DO FISCAL DO CONTRATO E DA OBRA

Fica estabelecido que os servidores abaixo sejam designados para as seguintes responsabilidades:
a) Fiscal do Contrato: Johnson Hastenreiter Moraes — Portaria n°. 024/2017.
b) Fiscal da Obra: Luciano de Oliveira Sarmento — Portaria n°. 018/2017.

20.3 - FISCALIZACAO DOS SERVICOS

20.3.1 - A fiscalizagcdo da execugdo dos servicos sera feita pela CONTRATANTE, através do servidor
devidamente designado (em momento oportuno) o qual exercerd o controle e a fiscalizagdo da execugdo dos
servigos, e decidira sobre duvidas surgidas no decorrer das obras e servicos, de forma a fazer cumprir,
rigorosamente as condi¢fes do presente Projeto Basico. As anotacdes bem como a discriminagdo de todos os
eventos ocorridos na obra serdo quando necessarias, documentadas e registradas, entre elas:

f)  As modificacdes efetuadas do decorrer da obra;

g) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

h) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

i) As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

j)  Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

20.3.2 - A presenca da fiscaliza¢do na obra ndo diminuird a responsabilidade da empresa contratada quanto a
perfeita execugéo do trabalho. Segue a relagdo dos representantes da contratante e seus respectivos graus de
responsabilidades:
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Nome — Johnson Hastenreiter Moraes — Responsavel da execugdo do Contrato
Cargo — Gerente de Infraestrutura, Transporte e Informéatica Portaria n°. 024/2017.
Nome — Luciano de Oliveira Sarmento — Responséavel da fiscalizagdo da Obra
Cargo — Gerente de Fiscalizagao de Obras Publicas. Portaria n°. 18/2016.

20.4 DA CONTRATADA

20.4.1 - E obrigacdo da Empresa contratada a execugédo de todos os servicos e obras, descritos ou constantes
nos projetos, planilhas e/ou solicitacdes de atendimentos, fornecendo para tanto, toda mé&o-de-obra e
equipamentos necessarios.

20.4.2 - Dar informagfes sobre o andamento da execucao dos servigos, atendendo aos prazos para entrega dos
mesmos, entregar conforme solicitado.

20.4.3 - S&o de responsabilidade da contratada:

a) O cumprimento das prescricOes referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de Acidentes do
Trabalho;

b) O pagamento de impostos, taxas e outras obriga¢des financeiras, que vierem a incidir sobre a execucao da
obra ou servigos;

c) Sera responsavel pela existéncia de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de execucéo,
comprometendo-se a remové-lo, desde que provenham da ma execuc¢éo do servi¢co, sem 6nus para a Prefeitura
Municipal de Viana.

d) Fornecer e empregar materiais apropriados, em conformidade com o especificado em projeto.

e) Para qualquer servico mal executado, a fiscalizacéo tera o direito de modificar, mandar refazer, sem que tal
fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensao do prazo para concluséo da obra.

f) Para cada etapa executada da obra, esta devera cumprir fielmente o disposto no art. 7°, §1°, da Lei Federal
8.666/1993.

20.5 - As execucgOes dos servigos serdo em paralelo as aulas na unidade escolar. Sendo assim, cabe a
contratada procurar a Dire¢do da Escola antes no inicio dos servicos, para a definicdo da prioridade da execugéo
dos servigos, de forma que néo prejudique o desempenho das atividades escolares.

Forma de pagamento

21.1 - O pagamento dos servicos a serem executados sera efetuado em parcelas mensais, por servigos
efetivamente realizados e aceitos, de acordo com as medi¢Oes efetuadas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE,
em até 30 (trinta) dias a contar da liberacdo da medi¢éo, resultante da execu¢éo da etapa da obra.

21.2 - As medicdes da obra seréo realizadas pela empresa e submetidas a analise da fiscalizagdo do Contrato,
sempre no ultimo dia util do més subsequiente ao més da execugao dos servigos.

21.3 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura/Nota Fiscal no 1° dia util do més subsequente a prestacéo
dos servigos, visando o cumprimento dos procedimentos da clausula quarta deste instrumento.

21.4 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente até o
ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado,
ficando a liberagdo do pagamento vinculada a apresentac¢édo dos citados documentos. A documentacdo acima
referida devera vir acompanhada de relatorio especificado e de declaragcdo da CONTRATADA, sob as penas da
lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

21.5 - A Fatura/Nota Fiscal devera ser emitida em 02 (duas) vias, juntamente com o instrumento de autorizacao,
com visto do servidor designado, responsavel pela fiscalizagao, para comprovagédo da prestagdo dos servigos.

21.6 - A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:

a) ldentificagdo completa da Contratada: CNPJ (0o mesmo constante da documentacao fiscal, exceto se for
emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com seqiiencial especifico da filial/matriz) da
contratada, endereco, inscri¢cdo estadual ou municipal, etc.;

b) Identificacdo completa do contratante;

c) Descricdo de forma clara do objeto executado;

d) Valores unitarios e totais dos servicos.

e) Numero do processo que originou a licitagao.

21.7 - Os pagamentos serdo condicionados a apresentagdo dos seguintes documentos, junto com a(s) Nota(s)
Fiscal (is)/Fatura(s), em originais ou devidamente autenticados:
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21.7.1 - Primeira fatura
a) Anotacéo de Responsabilidade Técnica dos Servigos;
b) Matricula CEI da obra junto ao INSS.

21.7.2 - Todas as faturas:

a) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao més anterior a execugao dos servigos;

b) SEGFIP/GFIP com indicagdo especifica da matricula CEl a qual est4 cadastrada a Obra, folha de
pagamento da obra, referentes ao més anterior & execucéo dos servicos;

c) Guias de PIS e COFINS, devidamente quitados, referentes ao més anterior a execucao dos servigos;

d) Planilhas de Medigdo, cronograma de desembolso e Fisico-Financeiro e demais documentos
necessarios a comprovagao de execucgdo dos servigos, atestados pelos responsaveis pela fiscalizagédo
da execucgdo dos servicos, em conformidade com as informagdes emitidas na Nota Fiscal de Servigos;

e) Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Divida Ativa da Unido (Certiddo Conjunta
PGFN e RFB), devidamente valida;

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Publica do Estado onde for sediada a empresa, devidamente
vélida;

g) Prova de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio onde for sediada a empresa, devidamente
valida;

h) Prova de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio de Viana, devidamente valida;

i) Prova de Regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, devidamente valida;

j) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, devidamente valida;

k) Prova de Regularidade junto a Justica do Trabalho através da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas devidamente validas.

I) Declaragao de adimpléncia, devidamente assinada pelo representante da empresa.

21.7.3 - Ultima Fatura:
a) Documentos de aprovacéo de projeto pelos érgdos competentes sempre que solicitada;

b) Certificado de Concluséo e Termo de Recebimento Provisorio (emitido pela PREFEITURA) - ultima
fatura, que devera ser requerido pela CONTRATADA a PREFEITURA, sendo o mesmo fornecido no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da solicitac&o.

21.8 - Ocorrendo erro(s) na apresentacéo da(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s), a(s) mesma(s) sera(ao) devolvida(s)
a(s) Contratada(s) para correcédo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento previsto na clausula quarta,
sera contado a partir da data da apresentagéo da(s) nova(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s).

21.9 - E vedada a antecipac&o de pagamentos sem a contraprestacio dos servicos.

21.10 - Caso ocorra atraso no pagamento na forma estabelecida acima, POR MOTIVO OU CULPA DO
CONTRATANTE, podera ser solicitada pela CONTRATADA a incidéncia da correcdo monetaria através do Indice
Geral de Pregos - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundacdo Getulio Vargas ou
equivalente, sobre o valor e/ou parcela em atraso, nos termos do art. 40, inciso XIV, “c” da Lei 8.666/93 e
alteragdes.

Canteiro de Obra

22.1 - A construgdo do canteiro de obra devera seguir fielmente os itens necessarios contidos na planilha
orgamentaria em anexo, e devera ser retirado apés o término da obra e limpeza no local.

22.2 - A contratada confeccionara, fixara e conservara em local a ser indicado pela Fiscalizagcdo a placa da obra,
conforme planilha em anexo.

22.3 - Durante todo o decorrer da obra ficara a cargo da contratada a reforma, conservacgéo e limpeza dos locais
onde ocorrerdo as obras, assim como a limpeza periddica e a remogado de entulhos que venham a acumular no
canteiro.

Medidas de seguranca

23.1 - As empresas estdo obrigadas a cumprir a legislacdo de Seguranca e Medicina do Trabalho, Lei n°
6.514/77, e conforme as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela portaria 3.214/78.

23.2 - Deverao estar a disposicdo da fiscalizagdo no canteiro de obras os seguintes documentos: PCMAT,
LTCAT, PPP e PCMSO devidamente atualizado de todos os trabalhadores do quadro de funcionéarios da
empresa, bem como os trabalhadores das empresas subcontratadas.

23.3 - A execucdo da obra devera ser realizada com a adocao de todas as medidas relativas a prote¢do dos
trabalhadores, observando as leis em vigor.
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23.4 - A contratada é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de protecéo individual,
tais como botas, capacetes, cintos de seguranga (trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascaras, etc, bem
como os equipamentos de protecdo coletiva, adequados ao risco e em perfeito estado de conservagéo e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegam completa prote¢do contra os riscos de
acidentes e danos a saude dos empregados, observando as leis em vigor.

23.5 - A Prefeitura Municipal de Viana ndo assumira qualquer responsabilidade por acidentes que porventura
venham a ocorrer no local da obra/servigo.

Protecdo ao meio ambiente

Os cuidados para protecdo ao meio ambiente deverdo obedecer a legislagdo vigente e medidas de controle
ambiental, quando necessario, serdo tomadas durante a execuc¢do dos servicos de forma a evitar eventuais
danos ao meio ambiente, tais como: disposi¢do dos rejeitos de servicos e pequenas obras, poluicdo do ar por
emissao de poeira; poluicdo sonora devido a ruidos de equipamentos em funcionamento e ao fluxo de maquinas
e veiculos em operagao.

Entrega da obra

25.1 - A obra sera recebida PROVISORIAMENTE pela contratante através do responséavel pelo
acompanhamento e fiscaliza¢@o, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da
comunicacao escrita do contratado.

25.2 - A obra sera recebida DEFINITIVAMENTE pela contratante através do responsavel pelo acompanhamento
e fiscalizagdo ou por comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

25.3 - Antes da entrega da obra, devera ser feita a limpeza e lavagem geral, devendo o local ficar livre de
qualquer entulho de material de constru¢édo e outros.

25.4 - No caso de serem constatadas imperfei¢cdes, por ocasido do recebimento da obra, a empresa contratada
deverd corrigi-las, correndo por conta da mesma todo 6nus decorrente.

25.5 - A obra seré recebida e aceita quando estiver completamente concluida e verificada pela Fiscalizagdo da
contratante, o fiel cumprimento dos projetos, especificacées e hormas de servico.

O referido termo possui 25 laudas.

Johnson Hastenreiter Moraes
Coordenacéo de Infraestrutura Escolar
Portaria n® 024/2017

Fabricio Lacerda Siller
Gestor Administrativo, Financeiro e Orcamentario
Portaria n° 026/2017

De acordo,
Em, 14 de novembro de 2017.

Luzian Belisario dos Santos
Secretaria Municipal de Educacao, Esportes e Lazer.
Portaria n® 008/2017
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ANEXO .|

Projeto Arquitetonico;
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ANEXO LII

Planilha Orcamentéaria;
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ANEXO [.11

Memorial de Calculo:
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ANEXO [.1IV

Cronograma Fisico-Financeiro.
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS PARA TOMADA DE PRECOS N° 014/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
22 Comissdo Permanente de Licitac&o

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.sas, nossa proposta para prestagédo do servico de , pelo preco global de R$ ___ (valor
por extenso)____, em conformidade com a Planilha Orgcamentéria e Cronograma Fisico-Financeiro que séo partes
obrigatdrias e integrantes desta Proposta de Pregos, conforme seguem anexados & mesma.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DO ESPACO ESPORTIVO NO EMEFWASHINTON MARTINS FILHO, LOCALIZADO NO
BAIRRO MARCILIO DE NORONHA, NO MUNICIPIO DE VIANA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
MAO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Iltem

Especificagdes Técnicas Vr. Total

01

CONTRATA(;AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUQAO DO ESPACO ESPORTIVO NO
EMEFWASHINTON MARTINS FILHO, LOCALIZADO NO BAIRRO MARCILIO
DE NORONHA, NO MUNICIPIO DE VIANA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MAO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

Valor este que esta em acordo com o Projeto Basico, Planilha
Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, devidamente apensados a
esta Proposta de Precgos.

Valor Global Total da Proposta R$

Declaramos expressamente que o preco contido na Proposta inclui todos os custos e despesas do
fornecimento, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administragdo, encargos
sociais, trabalhistas, seguros, licencas, custos relacionados a servicos de apoio, 0s quais nao
acrescentardo Onus para a Prefeitura Municipal de Viana e demais despesas necessérias ao
cumprimento integral para o fornecimento do objeto deste edital e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta € de __ ( ) dias corridos, contados da data da abertura da
licitacao.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢Bes estabelecidas no edital e seus
anexos, bem como aceitamos todas as obriga¢des especificadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagdo, comprometemo-nos a assinar 0 contrato no prazo
determinado no documento de convocacdo e executar 0 servico no prazo e condi¢cdes estabelecidas
neste ato convocatorio.

Por necessario informamos que:

a) Sera responsavel pela relacdo negociar de nossa empresa com o Municipio a pessoa do Senhor (a)

, portador (a) da cédula de identidade n°®___ e do CPF-MF n° , com endereco ,
telefone (s) e e-malil .
b) Nosso domicilio bancéario é (nome do banco, n°. do banco, n° da agéncia e n°. da conta
corrente) .
c) Toda correspondéncia eletrénica dirigida a nossa empresa devera sé-lo feito ao endereco
@
(Local), de de 2.017.

Nome e assinatura do (a) responsavel legal pela empresa
(Nome da empresa)(Carimbo da Empresa)
(Obrigatoério)

46
Prefeitura Municipal de Viana - CNPJ — 27.165.547/0001-01

Avenida Florentino Avidos, n°. 01 — Centro —Viana/ES — 29.135-000 Telefax (27) — 2124-6731.
E-mail - sequndacpl@viana.es.gov.br



mailto:_____@______.______

Processo N°. 016795/2017 — Folha n°.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

ANEXO Il

TOMADA DE PRECOS N°. 014/2017

TERMO DE PROCURACAO

A =T 0] 12T PR com sede na:
..................................................... , CNPJ N® ey representada pelo(a) Sr.(a)
............................... , TORNA PROCURADOR 0(a) Sr.(a) ..cccccoovvieiiiiieiiiiiiiiiiieeiiiceeceeeneee... portador
(&) do R.G. n° eCPF. Nl , para representa-la perante a

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA na participacdo e acompanhamento da licitagdo na modalidade de
TOMADA DE PRECOS 014/2017, podendo o0 mesmo praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive
interpor e renunciar a recursos em todas as fases licitatorias.

NOME . e

Nome e assinatura do (a) responsavel legal pela empresa
(Nome da empresa)
(Carimbo da Empresa)
(Obrigatorio)
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ANEXO IV
TOMADA DE PRECOS N°. 014/2017

TERMO DE DECLARACAQ EXPRESSA E SOB AS PENAS DA LEI

OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUGAO DO ESPACO ESPORTIVO NO EMEFWASHINTON MARTINS FILHO, LOCALIZADO NO
BAIRRO MARCILIO DE NORONHA, NO MUNICIPIO DE VIANA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
MAO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

DECLARACAO CONJUNTA

Em cumprimento as determinacdes da Lei n°. 8.666/93 e demais legisla¢gbes aplicaveis ao tema, para fins de
participacdo nesta TOMADA DE PRECOS acima, a empresa (razdo social), estabelecida a (Endereco
Completo), devidamente inscrita ho CNPJ sob o n.° , declara que conhece e aceita todos os
parametros e elementos para a contratagdo, e que a proposta apresentada atende integral e irretratavelmente
0S requisitos constantes do ato convocatorio e seus anexos, e que:

a) Na&o estd impedida de contratar com a Administracéo Publica, direta e indireta;

b) Né&o foi declarada iniddnea pelo Poder Publico, de nenhuma esfera;

c) N&o existe participacdo direta ou indireta de servidor publico de entidades ou 6rgdos da
Administragdo Municipal no quadro da empresa licitante na prestagéo do servi¢o objeto da TOMADA DE
PRECOS;

d) N&o possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14
anos.

Por ser a expresséo da verdade, eu , Carteira de Identidade n°. , CPF No. , representante
legal desta empresa, firmo a presente.

(Local), de de 2.017.

Nome e assinatura do (a) responsavel legal pela empresa
(Nome da empresa) (Carimbo da Empresa)
(Obrigatorio)

OBS.: A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 caracterizard o crime de que trata o art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das san¢des previstas no instrumento convocatorio.

Obs.: Esta Declaragdo devera ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue no envelope “001”
documentagéo, pois faz parte dos documentos de habilitacao.
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N°. 014/2017

DECLARACAO DE GARANTIA CONTRATUAL

Empresa estabelecida a , devidamente inscrita no CNPJ-
MF sob o n° por seu representante legal o (a) Sr.(a) ,
portador (a) da Carteira de Identidade n°. expedida pelo

e CPF/MF ne. , DECLARA, sob as penas da Lei, que em conformidade com o § 1° do

Art. 56 da Lei n° 8.666/93 oferecerd& como Garantia para execuc¢do do Contrato a Modalidade de

(Local), de de 2.014.

Nome e assinatura do (a) responsavel legal pela empresa
(Nome da empresa)
(Carimbo da Empresa)
(Obrigatdério)
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ANEXO VI

TOMADA DE PRECOS N°. 014/2017

DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME

CART. DE IDENTIDADE

ORGAO EMISSOR

CPF/MF

RAZAQ SOCIAL, CNPJ E ENDERECO COMPLETO DA PESSOA JURIDICA.

NOME DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S):

REGISTRO NO CREA ou CAU:

OBS.: Informar acima os dados do responséavel pela assinatura do futuro contrato.

(Local), de de 2.017.

Nome e assinatura do (a) responsavel legal pela empresa
(Nome da empresa)
(Carimbo da Empresa)
(Obrigatorio)
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ANEXO VI
TOMADA DE PRECOS N°. 014/2017
FOLHA DE CALCULO DE INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS
Em atendimen;o ao item 6.2.2.6 do edital em rejeréncia apresentamos abaixo, com pase no Balan¢o Patrimonial,
os valores do Indice de Liquidez Geral — ILG, Indice de Solvéncia Geral - ISG e a Indice de Liquides Corrente -

ILC.

Valores a serem transcritos do balango patrimonial e inseridos nas formulas:

Onde: AC = Ativo Circulante = R$
RLP = Realizavel a Longo Prazo = R$
PC = Passivo Circulante = R$
ELP = Exigivel a Longo Prazo = R$
ET = Exigivel Total = R$
AT = Ativo Total = R$

O indice de Liquidez Geral - ILG - minimo exigido das empresas é de 1,0 (um inteiro) que sera calculado
pela seguinte férmula matematica, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanco Patrimonial:

ILG = (AC + RLP) =+ (PC + ELP) = LG =

A Indice de Liquidez Corrente - ILC — minima exigida é de 1,0 (um inteiro), que seréa calculado pela seguinte
férmula matemética, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanco Patrimonial:

ILC=AT+PC = ILC =

O indice de Solvéncia Geral - ISG - minima exigida é de 1,0 (um inteiro), que sera calculado pela seguinte
férmula matematica, tendo por base os dados constantes do respectivo Balango Patrimonial:

AT+ (PC+ELP) = ISG =

Obs.: Os licitantes que apresentarem resultado incompativel, em qualquer dos indices referidos ACIMA, quando
de suas habilitagdes deverdo comprovar patriménio liquido minimo, na forma dos 88 2 ° e 3°, do artigo 31, da Lei
8.666/93, como exigéncia imprescindivel para sua classificagdo podendo, alternativamente, ser solicitada
prestacé@o de garantia na forma do § 1°, do art. 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratacéo;

Obs.1: A comprovagdo de patrimdnio liquido sera equivalente a 10 % (dez por cento) do valor estimado para
contratagdo, conforme determina a Lei 8.666/93, por meio de certiddo da Junta Comercial ou 6rgdo equivalente,
admitida a atualizacdo para a data de apresentacdo da proposta, através de indices oficiais;

(Local), de de 2.017.

Nome e assinatura do (a) responsavel legal pela empresa
(Nome da empresa)
(Carimbo da Empresa)
(Obrigatorio)

Nome e assinatura do (a) contador da empresa
(Carimbo do contador)
(Obrigatoério)
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ANEXO VIl
TOMADA DE PRECOS N°. 014/2017

MODELO DE_ATESTADO DE VISTORIA TECNICA REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N.° 014/2017

Na forma do subitem 6.4.2.b do edital em referéncia, c/c o inciso Ill do artigo 30 da Lei n° 8.666/93, declaro que a
empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através do Sr. __ (Representante Legal ou
Responsavel técnico) Cédula de Identidade n° , devidamente identificado, tomou conhecimento de
todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes relativas ao objeto da licitagao
em epigrafe, através de vistoria no local onde serdo executados os respectivos servicos, mediante inspecgdo e
coleta de informacdes de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser
oferecida na execucéo dos trabalhos pertinentes.

Do Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DO ESPACO ESPORTIVO NO EMEFWASHINTON MARTINS FILHO, LOCALIZADO NO
BAIRRO MARCILIO DE NORONHA, NO MUNICIPIO DE VIANA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
MAO-DE-OBRA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, através de processo licitatério, na
modalidade TOMADA DE PRECOS, conforme especificacBes contidas no Projeto Basico.

OBS.: O representante da empresa participante deverd ser autorizado pelo representante legal, através de
Autorizagdo por Escrito, fazendo mencdo ao Edital em epigrafe (TP. n.°014/2017), dando poderes para a
realizacdo da visita técnica, assinada e datada. Sera necessaria ainda, a apresentacao de copia (autenticada ou
coOpia simples e original) do Ato Constitutivo, Contrato Social, ou Certiddo da Junta Comercial atualizada, para a
verificagdo da assinatura do representante legal.

A comprovacdo de conhecimentos técnicos satisfatorios devera ser demonstrada através de coépias das
inscricdo/registros nos 6rgdos competentes

(Local), de de 2.017.

Nome e assinatura do (a) responsavel legal pela empresa
(Nome da empresa)
(Carimbo da Empresa)
(Obrigatoério)

Nome e assinatura do (a) profissional responsavel técnico
Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista
(Nome do responsavel técnico)
(Carimbo do responsavel técnico)
(Obrigatoério)
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ANEXO IX

TOMADA DE PRECOS N°. 014/2017

DECLARACAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Empresa estabelecida na , devidamente
inscrita no CNPJ-MF sob o n° , através de seu representante legal Sr. (a)
, R. G. no. expedida pelo e CPF/MF n° ,

DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, que preenche os
requisitos do Art. 3° da referida Lei, ndo ultrapassando o limite de receita bruta estabelecido em seu inciso Il,
bem como néo esta inserida nos impedimentos previstos no § 4° desse mesmo artigo.

(Local), de de 2.017.

OBS.: A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 caracterizard o crime de que trata o art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das sang¢fes previstas no instrumento convocatério.

(Nome e assinatura do responséavel legal pela proponente)
(Razéo Social da Proponente)
(Carimbo de CNPJ da Empresa)
Obrigatério
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ANEXO X

TOMADA DE PRECOS N°. 014/2017

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

Empresa estabelecida a , devidamente inscrita no
CNPJ-MF sob o n° por seu representante legal o (&) Sr.(a)

, portadora da Carteira de Identidade n°. , expedida
pelo 6rgédo e CPF/MF ne. , DECLARA, sob as penas da lei que,

até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente processo licitatério,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

(Local), de de 2.017.

Nome e assinatura do (a) responséavel legal pela empresa
(Nome da empresa)
(Carimbo da Empresa)
(Obrigatorio)
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ANEXO XI
TOMADA DE PRECOS N°. 014/2017
RELACAO DETALHADA DAS OBRAS E VALOR RESIDUAL

Demonstrativo do valor residual dos contratos com 6rgdos ou Entidades de Administracdo Publica Municipal,
Estadual e Federal e 6rgédos ou Entidades Privadas, em andamento ou a serem assinados:

. Data Valor do Valor residual do . .
Contratos Obras/Servigos Assinatura Correcéo do Valor Residual
Contrato Contrato
Contrato valor contratual

Total do Valor Residual:
1° - Para os contratos mantidos com Entidades Privadas, podera ser informado somente o valor residual.

2° Mesmo na hipotese do licitante ndo possuir contratos em andamento com Entidades da Administragdo Publica
e Privada, devera ser apresentado este anexo preenchido e assinado, informado esta situacao.

Declaramos sob as penas da Lei 8.666/93, que 0s contratos acima relacionados, bem como o valor residual

informado, representam a totalidade de nossos compromissos relacionados a contratos mantidos com aquelas
entidades, até a presente data.

(Local), de de 2.017.

Nome e assinatura do (a) responsavel legal pela empresa
(Nome da empresa)
(Carimbo da Empresa)
(Obrigatoério)
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ANEXO Xl
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVICOS N° ----------- /2.017.

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, E A
EMPRESA .......ccooiiii

Processo Adm. n2. 016795/2017.
TOMADA DE PRECOS n2. 014/2017.

A Prefeitura Municipal de Viana, representada pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. GILSON DANIEL BATISTA,
CPF n°. , adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o n°. com sede na Av.
Florentino Avidos, 01, Centro — Municipio de Viana/ES e a empresa , vencedora da TOMADA DE
PRECOS n°. ___, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o nimero ____, com sede
na __ (endereco completo da empresa) __, _ representada pelo(a) Sr(a). __(nome completo, nacionalidade,
estado civil, profissdo) , _ (indicar a condi¢do juridica do representante perante a empresa, por ex. socio
diretor, procurador, etc...)_ , representada pelo seu soécio, (qualificacédo), celebram o presente instrumento de
acordo com a Lei 8.666/1.993 e suas alteragdes, em conformidade com o Proc. Adm. n° 016795/2017, tém
entre si, justos e contratados, a contratacdo de empresa em conformidade com ao Projeto Basico, Planilhas
Orcamentarias e também o Cronograma Fisico-Financeiro, com contratagdo sob a forma de Menor Pre¢o Global,
em regime de execuc¢do indireta por prego unitario, nos termos da Lei 8.666/93 e suas altera¢des, mediante as
seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU
ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO ESPACO ESPORTIVO NO
EMEFWASHINTON MARTINS FILHO, LOCALIZADO NO BAIRRO MARCILIO DE NORONHA, NO
MUNICIPIO DE VIANA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, SOB REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

1.2. Este instrumento contratual esta de acordo com as especificagcdes contidas nos Anexos | do Edital, os quais
deverdo ser anexados a este Contrato para a efetivacdo do mesmo e a pronta verificacdo das especificagbes
técnicas.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Integram o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, naquilo que n&o o contrariem: O
edital de TOMADA DE PRECOS n° 014/2017 e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

3.1. A prestacao dos servicos sera iniciada apds a realizagdo da Nota de Empenho, do recebimento da Ordem
de Servico e da assinatura com Contrato de prestacdo de Servicos que tera a 0 prazo de vigéncia do ato de
assinatura e se estendera pelo prazo de prazo de 09 (nove) meses.

3.1.1. Do prazo de execugdo da obra: o prazo de execucdo da obra é de 06 (seis) meses, a contar do dia
subsequente a data de emissdo da ordem de servigos pela contratante.

Obs.: A diferenca dos prazos de vigéncia do contrato para o prazo de execug¢do da obra é para que possam ser
emitidas prorrogacdes de prazo de execuc¢do da obra sem que prejudique a vigéncia do contrato.Ademais, sendo
concluidos os servigos dentro da vigéncia de execucdo da obra, pode ser utilizada a diferenca de prazo para a
verificacdo da entrega dos servicos. O prazo para a entrega da obra fica estabelecido no Cronograma
Fisico/Financeiro.

3.2. Os prazos de inicio de etapas de execugédo, de conclusédo e de entrega admitem prorrogacéo, mantidos as
demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencédo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que
ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, paragrafo 1° e incisos da Lei N° 8.666/93, com suas
respectivas alterages.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA
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4.1. A despesa decorrente do presente Contrato correra a conta de recurso especifico consignado no orgamento
municipal de 2.017:

Ficha: 0038

Orgd0:039 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO, ESPORTE E LAZER

Unidade Orgamentaria: 001 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER

Funcéo: 12 - EDUCACAO

Subfungéo: 361 — ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0025 — EXPANSAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ENSINO
Projeto/Atividade : 1.181 — AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA E
APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES |

Elemento de Despesas: 44905100000 — OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1102000001 — FUNDEB — OUTRAS DESPESAS (40%)

4.2. No interesse da Prefeitura Municipal de VIANA a prestacdo dos servicos poderd ser suprimida ou
aumentada até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do ser valor inicial, facultada a supressdo além desse
limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no Artigo 65, § 1° da Lei n°® 8.666/1.993 e suas alteracdes, e
devidamente justificado por escrito.

CLAUSULA QUINTA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

5.1 - O presente contrato reger-se-a pelas disposi¢es contidas na Lei 8.666/1.993 e suas altera¢des, assim
como pela Lei Organica do Municipio de Viana em seu artigo 64 inciso XXI e demais leis municipais,
especialmente a Lei 1.808/06 e seu decreto regulamentador 137/06 e, demais legislagBes aplicaveis ao tema.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

6.1. Prestar os servicos contratados e fornecer os materiais/equipamentos licitados, estritamente de acordo com
as especificagfes descritas no Anexo | - Projeto Bésico.

6.2. Cumprir os prazos estabelecidos no Contrato.

6.3. Prestar as informagBes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Prefeitura Municipal de
Viana/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQO, ESPORTE E LAZER , a qualquer tempo.

6.4. Comunicar a Prefeitura Municipal de Viana, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,
ESPORTE E LAZER , por escrito, no prazo maximo de 30 (trinta) dias que antecede ao vencimento da execucéo
do servico, informando os motivos que impossibilitam o cumprimento do previsto no Projeto Basico.

6.5. Manter durante a execuc¢éo deste Instrumento, todas as condi¢des de habilitagédo e qualificacdo, estipuladas
no processo licitatério original deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas;

6.6. Arcar com todos os 6nus e obrigacdes concernentes aos encargos trabalhistas previdenciarios, fiscais e
comerciais em relacdo a seus empregados que forem colocados a disposi¢cao da PREFEITURA MUNICIPAL DE
VIANA por conta deste Contrato;

6.7. No ato da assinatura do contrato, apresentar os documentos comprobatérios de propriedade, e/ou de posse,
relativos aos equipamentos objeto desta contratacéo.

6.8. Apresentar durante a execugdo do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo
com a legislacdo em vigor, quanto as obrigagdes assumidas, em especial: encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

6.8.1. Caso ndo sejam apresentadas os documentos solicitados no subitem anterior, a
CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a efetuar os devidos pagamentos diretos dos
salarios e demais verbas trabalhistas, diretamente aos trabalhadores bem como das
contribuicdes previdenciarios e do FGTS a Administracéo da seguinte forma:

6.8.1.1. Autorizar a CONTRATANTE no momento da assinatura do contrato, a fazer o
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como, das contribuicBes previdenciarias e do FGTS,
guando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigag6es, até o
momento da regularizacéo, sem prejuizo das sancdes cabiveis;

6.8.1.2. Quando ndo for possivel a realizagdo desses pagamentos pela prépria
CONTRATANTE (ex.: por falta da documentacao pertinente, tais como folha de pagamento,
rescisdes dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente seréo
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depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente
no pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuicdes
sociais e FGTS decorrentes;

6.8.1.3. Visando garantir o cumprimento das obriga¢des trabalhistas, a contratada
autoriza o aprovisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario e rescisédo
contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussdes perante o
FGTS e Seguridade Social, que seréo depositados pelo contratante em conta vinculada
especifica, os quais somente serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos
trabalhadores.

6.8.1.4. Eventual saldo existente na conta vinculada apenas sera liberado com a
execucdo completa do contrato, apds a comprovacao, por parte da empresa, da quitacdo
de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios relativos ao servi¢o contratado.

6.9. Responsabilizar-se civil e/ou criminalmente por todos os danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, face ao ndo cumprimento do que aqui foi estabelecido;

6.10. Cumprir (fielmente as obrigacdes do Projeto Basico, constantes nas obrigacées da CONTRATADA).

6.11. Outras obrigag8es do Projeto Béasico constantes dos Anexos | Edital como entregar, obrigatoriamente, para
a comprovacéo da prestacdo dos servigos: entrega das planilhas orgamentérias, cronograma de desembolso e
fisico financeiro e demais documentos necessarios a comprovagdo de execucdo dos servigos devidamente
atestados pela fiscaliza¢éo do contrato.

6.12. A CONTRATADA néo sera responsavel:
6.12.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou for¢ca maior;
6.12.2. Por quaisquer trabalhos, servigos ou responsabilidades néo previstos neste Edital.

6.12.3. A Secretaria de Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento, Econémico e Urbano ndo aceitard,
sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

6.13. Quando os servicos ndo constarem na planilha orcamentaria apresentada pela contratante, os precos
serdo determinados pela composi¢ao de precos do novo servigco, a partir dos precos dos insumos ja fornecidos
pela licitante na licitacdo e, na sua falta, por preco da tabela SINAPI (COM DESONERACAOQ) e LABOR/CT —
UFES PADRAO IOPES vigente na data de sua autorizagéo, deflacionados até o més e ano base da licitagéo,
utilizando a seguinte expressao:

Po=P1 x {(lo/11)-1}

Po= Pre¢o do més e ano do julgamento da licitag&o.

P1= Preco da tabela de precos da PM Viana, vigente na data da autorizacéo.

lo= indice Nacional da Construcdo Civil — INCC, Edificacdes, relativo ao més e ano BASE da proposta da
empresa do certame.

I1= indice Nacional da Construcéo Civil — INCC, Edificacdes, relativo ao més e ano da execucio dos servicos.

O valor encontrado na composi¢do do servigo extra ndo constante da planilha orgamentéria apresentada pela
contratada incidira sobre a solugdo acima escrita, o coeficiente de licitagdo fornecido pela proposta vencedora do
certame.

Inexistindo elementos que permitam a fixagdo dos precos correspondentes, prevalecerdo os que vierem a ser
ajustados entre a PM Viana e a contratada a apés a aprovacgéo pela administragao.

Decréscimo de Servico:

Se a contratada ja houver adquirido os materiais para aplicagdo nas obras/servigos, antes da ordem de
supressdo, serdo pagos exclusivamente os valores dos materiais pelos precos de aquisicdo regularmente
comprovados, devendo os mesmos serem recolhidos ao almoxarifado da PM Viana.

Se a contratada ndo se manifestar apds a ordem de supressdo, sera deduzido dos pagamentos o valor dos
servigos, conforme previsto na planilha orcamentéria.

Acréscimos de servicos:
Referem-se a servicos executados a maior, porém constante da planilha orgamentaria, apresentada pela
contratada. Neste caso 0s precos serdo aqueles previstos na mesma.

A contratada durante toda a execuc¢do do contrato, deverd se submeter aos critérios de avaliagdo de
desempenho da contratante.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1. Além das descritas no Contrato e no Projeto Basico (Anexo |), s&o obrigagdes do MUNICIPIO:

7.1.1. Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Nona, nos termos ajustados neste
contrato;

7.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execu¢cdo do presente contrato, designando os servidor(es)
responsavel(is) para o acompanhamento do contrato

7.1.3. Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que estiverem sob
o controle do MUNICIPIO, onde se encontrem instalados os equipamentos destinados a execugdo dos
servigos previstos neste Contrato;

7.1.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de utilizar todos os servicos contratados e licitados, assim como
parte deles, desde que informe a CONTRATADA os quantitativos em tempo hébil a sua entrega e execucao,
sempre que, dentro do prazo do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS E DAS ALTERAGOES

8.1. A empresa declarada VENCEDORA devera oferecer, a titulo de caugdo para garantia de execugdo do
contrato, a importancia correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades
previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei n° 8.666/93 e suas altera¢fes (caucdo em dinheiro, seguro garantia
e fianga bancéria). O prazo de validade da garantia seréa igual ao prazo contratual.

8.2. A garantia de execucdo do contrato devera ser apresentada pela contratada em até 15 (quinze) dias apos a
emissdo da ordem de servico. A liberacdo da primeira medicdo fica condicionada a prestacdo da referida
garantia.

8.3. O valor ou o prazo de validade de garantia de execucdo do contrato devera ser aumentado na mesma
propor¢cdo sempre que houver aditamentos de acréscimo de valor ou de prazo contratual, ou ainda por ocasido
do reajustamento dos precos contratuais.

8.4. A caucédo de garantia de execucao do contrato tem por objetivo oferecer garantia & Municipalidade quanto ao
fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigac¢des direta ou indiretamente vinculadas ao contrato.

8.5. A CONTRATANTE restituird ou liberar4 a garantia ofertada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds o
término do Contrato, conforme § 4° do art. 56, da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DO VALOR

9.1. O Prego total do presente € de R$ __ , ), valor este dividido em __ ( ) parcelas mensais, de
acordo com Planilhas Orgamentérias, Cronograma Fisico/Financeiro, medi¢Ges e especifica¢cdes contidas na
proposta de precos da CONTRATADA, ja devendo estar acrescidos de todas as despesas, como: taxas,
seguros, salarios, impostos, encargos sociais e demais 6nus.

9.2. No preco ja estdo incluidos os custos e demais despesas, inclusive o custo, taxas, impostos, encargos
sociais, seguros, licencas e todos os demais custos relacionados a prestagéo de servigos, inclusive com a sua
garantia.

CLAUSULA DECIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, através de conta corrente do contratado, no
Banco por ele indicado na Proposta de Precos, contados da data da execug¢éo dos servi¢os, constantes na Nota
Fiscal/Fatura emitida em 02 (duas) vias, juntamente com o instrumento de autorizacdo e medicdo dos servigos
realizados, com visto do funcionario competente responsavel pela fiscalizacdo, obrigatoriamente com a
comprovagdo da prestacao dos servigos e entrega das planilhas orgcamentarias, cronograma de desembolso e
fisico financeiro e demais documentos necessarios a comprovacao de execugcdo dos servigcos, devidamente
atestados pelos responsaveis pela fiscalizagdo da execucéo dos servigcos, em conformidade com as informagfes
emitidas na Nota Fiscal de Servigos.

10.2. A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:

10.2.1. Identificag@o completa da Contratada: CNPJ (0 mesmo constante da documentagéo fiscal, exceto
se for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com sequencial especifico da filial/matriz)
da contratada, endereco, inscricdo estadual ou municipal, etc.;
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10.2.2. Identificacdo completa do contratante;

10.2.3. Descrigao de forma clara do objeto executado;

10.2.4. Valores unitarios e totais dos servi¢cos e materiais entregues e utilizados.

10.2.5. Numero do processo que originou a licitacéo.
10.3. Ocorrendo erro(s) na apresentacdo da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), a(s) mesma(s) sera(do) devolvida(s)
a(s) Contratada(s) para correcéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da
data da apresentacéo da(s) nova(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s).

10.4. Os pagamentos poderao ser sustados pela Contratante nos seguintes casos:

10.4.1. Nado cumprimento das obrigacdes assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar a
Contratante;

10.4.2. Inadimpléncia de obrigacBes assumidas pela Contratada para com o Municipio de VIANA, por
conta do estabelecido neste Edital;

10.4.3. Erros ou vicios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Servigo/Fatura(s).

10.4.4. E vedada, terminantemente, a antecipacdo de pagamentos sem a contra prestacdo dos servicos.
10.5. Caso ocorra atraso no pagamento na forma estabelecida acima, POR MOTIVO OU CULPA DO
CONTRATANTE, incidira sobre o valor e/ou parcela em atraso a correcao monetaria através dos indices oficiais

de remuneracéo bésica e juros aplicados a Caderneta de Poupanga, nos termos do art. 40, inciso XIV, “d” da Lei
8.666/93 e alteracdes.

10.6. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo ou em razdo de
obrigacéo financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

10.7. Caso a empresa vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuig6es das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, juntamente
com a Nota Fiscal, a devida comprovacéo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuigées,
conforme legislagdo em vigor.

10.8. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, aquela sera
devolvida a empresa vencedora e 0 pagamento ficard pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipGtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizacdo da situagdo ou
reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a Prefeitura Municipal de Viana.

10.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento e, desde que a contratante nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, observando que o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, € uma
taxa prefixada ao ano ou conforme indices oficiais de remuneracéo basica e juros aplicados a Caderneta de
Poupancga (nos termos do art. 1° alinea F da Lei 9.494/94, alterada pelo art. 5° da Lei 11.960/09), mediante a
aplicacéo da seguinte formula:

EM=NXxVPXxI
Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

| = indice de compensacao financeira, assim apurado:

| = (TX/100) /365, sendo:

TX - Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Preco ao Consumidor Ampliado fornecido pela FGV —
Fundacao Getulio Vargas.

10.10. A compensagcéo financeira prevista nesta condigdo sera incluida, a requerimento do interessado, na fatura
do més seguinte ao da ocorréncia.

Paragrafo Unico: Para habilitar-se ao pagamento, a CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE a 12
via da Nota Fiscal juntamente com a devida justificativa e comprovacao.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E REAJUSTAMENTO

11.1. O valor do contrato pactuado podera ser revisto mediante solicitagdo da Contratada, com vistas a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma do Artigo 65, inciso Il, letra “d” e § 1° e 2°
da Lei 8.666/1.993, em consonéancia com as informagdes contidas no Anexo | e, em observado o seguinte:

a) As eventuais solicitagbes deverdo fazer-se acompanhar de comprovac@o da superveniéncia do fato
imprevisivel ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, bem como de demonstragcdo analitica
de seu impacto nos custos do contrato.

11.2. As variag@es referidas no subitem anterior serdo efetivadas obedecendo ainda os seguintes critérios:
11.2.1. Do acréscimo de servigos:

a) Quando os servigos constarem da planilha orgamentaria apresentada pela CONTRATADA os
precos serdo aqueles nela previstos.

b) Inexistindo elementos que permitam a fixagdo dos pre¢os correspondentes prevalecerdo os que
vierem a ser ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

c) Caso ndo haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera contratar com terceiros sem
que caiba a CONTRATADA qualquer direito a indenizagdo ou reclamacgao.

d) Ficarh& a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo a fiscalizagdo da
obra/reforma, facultando o livre acesso dos fiscais ao local de trabalho, bem como aos depdsitos,
as instalagbes e ao registro e documentos relacionados com o negdcio contratado.

11.2.2. Do decréscimo de servigos:

a) Se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais para aplicagdo na obra/reforma, antes da
Ordem de Supressdo, serdo pagos exclusivamente os valores dos materiais pelo preco de
aquisicdo regularmente comprovados devendo estes ser recolhidos ao almoxarifado da
CONTRATANTE.

a) Se a CONTRATADA ndo se manifestar ap6s a Ordem de Supressdo serdo deduzidos dos
pagamentos o valor dos materiais conforme previsto na planilha orcamentaria.

11.03.Havendo necessidade de prorrogacdo do contrato para periodo superior a 12 (doze) meses, sera aplicado o
reajuste indicado pelo indice Nacional de Custo da Construcdo de Mercado — INCC-M, sendo a data base & mesma
utilizada na planilha orgamentaria inicial. Por intermédio de processo devidamente instruido seréo admitidos acréscimos
de obra/servico de até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), por se tratar de construgdo nova, a partir do valor inicial
do contrato.

11.03.01 .Quando os servigos ndo constarem na planilha orcamentaria apresentada pela contratante, os pregos
serdo determinados pela composigdo de precos do novo servico, a partir dos precos dos insumos ja fornecidos
pela licitante na licitacdo e, na sua falta, por preco da tabela SINAPI (COM DESONERACAO) e LABOR/CT —
UFES PADRAO IOPES vigente na data de sua autorizacéo, deflacionados até o més e ano base da licitaco,
utilizando a seguinte expressao:

Po=P1 x {(lo/I1)-1}

Po= Pre¢o do més e ano do julgamento da licitagao.

P1= Preco da tabela de precos da PM Viana, vigente na data da autorizacao.

lo= Indice Nacional da Construcéio Civil — INCC, EdificacBes, relativo ao més e ano BASE da proposta da
empresa do certame.

I1= indice Nacional da Construgéo Civil — INCC, Edificacdes, relativo ao més e ano da execucdo dos servicos.

O valor encontrado na composi¢cao do servico extra ndo constante da planilha orgamentaria apresentada pela
contratada incidira sobre a solugéo acima escrita, o coeficiente de licitagéo fornecido pela proposta vencedora do
certame. Inexistindo elementos que permitam a fixacdo dos precos correspondentes, prevalecerdo os que vierem
a ser ajustados entre a PM Viana e a contratada a apds a aprovacao pela administracéo.

Decréscimo de Servigo:

Se a contratada ja houver adquirido os materiais para aplicagdo nas obras/servigos, antes da ordem de
supressao, serao pagos exclusivamente os valores dos materiais pelos precos de aquisicdo regularmente
comprovados, devendo os mesmos serem recolhidos ao almoxarifado da PM Viana.

61
Prefeitura Municipal de Viana - CNPJ — 27.165.547/0001-01
Avenida Florentino Avidos, n°. 01 — Centro —Viana/ES — 29.135-000 Telefax (27) — 2124-6731.
E-mail - sequndacpl@viana.es.gov.br




Processo N°. 016795/2017 — Folha n°.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Se a contratada ndo se manifestar apés a ordem de supressao, sera deduzido dos pagamentos o valor dos
servigos, conforme previsto na planilha orcamentaria.

Acréscimos de servigos:
Referem-se a servicos executados a maior, porém constante da planilha orgcamentéaria, apresentada pela
contratada. Neste caso os pregos serdo aqueles previstos na mesma.

A contratada durante toda a execugdo do contrato, devera se submeter aos critérios de avaliagdo de
desempenho da contratante.

11.4. Os reajustes serdo precedidos de solicitacdo da CONTRATADA.

11.5. A CONTRATANTE deverd assegurar-se de que o0s pre¢os contratados sdo compativeis com
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratagdo mais vantajosa.

11.6. Seré considerada como data de inicio dos efeitos financeiros do reajuste a data da solicitagdo da
CONTRATADA.

11.7. Na concessao de reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagdes no
cumprimento do objeto contratual:

11.7.1. Atraso por culpa da CONTRATADA:

c) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido
realizado o objeto;

d) Se houver diminuicdo do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o
objeto;

11.7.2. Antecipacéo:
b) Prevalece o indice vigente na data em que for realizado o objeto;
11.7.3. Prorrogacéo:

b) Prevalece o indice vigente no més previsto para cumprimento do objeto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO CONTRATUAL

12.1. No caso de descumprimento das condigfes estabelecidas por parte da CONTRATADA, ou o fizer fora das
especificacdes e/ou condi¢cdes avengadas, a contratante podera rescindir o contrato e aplicar as disposicdes
contidas na secao V do capitulo Ill da Lei 8.666/93.

12.2. Na hipétese de ocorrer a sua rescisdo administrativa, sdo assegurados a Prefeitura Municipal de Viana os
direitos previstos no artigo 80 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 Nos termos do que prescreve a Lei n° 8.666/93, os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os
contratos celebrados com a administragdo publica municipal e aos licitantes que cometam atos visando frustrar
0s objetivos da licitacdo serdo aplicadas adverténcias, multas, suspensao temporaria, impedimento de licitar e/ou
contratar e declaracdo de inidoneidade, sem prejuizo de outras providéncias de carater administrativo e judicial
visando reparacdo de eventuais danos;

13.2 As condutas e as sang¢fes a que estéo passiveis 0s licitantes e/ou contratados séo as seguintes:

a) ADVERTENCIA no caso de descumprimento de normas de licitacdo ou de clausulas contratuais e
outras obrigacBes assumidas;

b) MULTA MORATORIA de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal, por dia, limitada a
10% (dez por cento) no caso de atraso injustificado nos materiais/servicos licitados;

c) MULTA COMPENSATORIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de
descumprimento do Objeto;

d) SUSPENSAO TEMPORARIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administracdo Publica Municipal
por 3 (trés) meses no caso de vencido o prazo da adverténcia e o licitante ou contratada permanecer
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inadimplente;

e) SUSPENSAO TEMPORARIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administracdo Publica Municipal
por 6 (seis) meses no caso de aplicacao de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses, sem
que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administracdo e
alteracdo da quantidade ou qualidade dos bens entregues;

f) SUSPENSAO TEMPORARIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administragdo Pablica Municipal
por 12 (doze) meses no caso de retardamento imotivado da execuc¢do de obra, de servico, de suas parcelas
ou do fornecimento de bens;

g) SUSPENSAO TEMPORARIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administracdo Publica Municipal
por 24 (vinte e quatro) meses no caso de: entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada,
deteriorada ou danificada; paralisacdo de servico, de obra ou de fornecimento de bens sem justa
fundamentagdo e prévia comunicagcdo a Administragdo; praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de
licitagdo no ambito da Administracdo Publica Municipal; sofrer condenacéo definitiva por praticar, por meio
doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo; apresentar documentacéo ou declaragéo falsa;
falhar ou fraudar na execucdo do contrato; comportar-se de modo inidéneo; Demonstrarem nao possuir
idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos privados;

h) IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR: Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execuc¢do de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e
contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd descredenciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 40 desta Lei, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacgfes
legais.

i) DECLARACAO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic&o ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a san¢éo, a qual sera concedida
sempre gque a contratada ressarcir os prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo
das sanc¢fes de suspensdo e impedimento aplicadas, no caso da CONTRATADA ter sofrido condenacédo
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha
praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; demonstrar ndo possuir idoneidade para
contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos privados.

13.2.1 Na hip6tese da aplicacdo de sancéo ficara assegurado ao fornecedor o direito a ampla defesa;

13.2.2 Ocorrendo a aplicacdo de san¢éo o fornecedor sera notificado para apresentar defesa no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacéo;

13.2.3 No caso de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, o
prazo para a defesa do fornecedor é de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificacéo;

13.2.4 O desatendimento a notificagcdo importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusédo do
direito pelo fornecedor, implicando na imediata aplicagédo da san¢éo prevista em Lei e no edital;

13.2.5 No exercicio de sua defesa o fornecedor podera juntar documentos e pareceres, bem como aduzir
alegac6es referentes a matéria objeto do processo;

13.2.6 A Contratada incumbira provar os fatos e situacGes alegadas e, sem prejuizo da autoridade
processante, averiguar as situacdes indispensaveis a elucidacéo dos fatos e imprescindiveis a formagéo do
seu convencimento;

13.2.7 A aplicagdo de trés adverténcias, seguidas de justificativas ndo aceitas, é causa de rescisdo
contratual, ficando a cargo da Administracéo decidir sobre a oportunidade e conveniéncia de rescindir;

13.2.8 Na hipotese da aplicagdo de multa, em havendo garantia prestada, o valor sera descontado desta;

13.2.9 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
licitante ou contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos - Mercado
(IGP-M) ou equivalente, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento, ao qual sera
descontada dos pagamentos devidos pela Administra¢do ou cobrada judicialmente;

13.2.10 O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao
do vencimento do prazo de entrega de material/servigos, se dia de expediente normal no 6rgao ou
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entidade interessada, ou do primeiro dia Util seguinte;

13.2.11 A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢fes restritivas de
direitos constantes deste Decreto;

13.2.12 Ocorrendo atraso injustificado na entrega do material/servigo licitado, a ordem de fornecimento ou
contrato podera ser cancelada ou rescindida, exceto se houver justificado interesse publico em manter a
avenca, hipétese em que serd aplicada multa de acordo com a modalidade;

13.2.13 Quando da aplicacdo de san¢bes em razdo de apresentacdo documentacdo ou declaragéo falsa,
falha ou fraude na execugdo do contrato, inidoneidade de comportamento e cometimento de fraude fiscal
serd feita comunicagdo ao Ministério Publico para adocéo de providéncias cabiveis no ambito daquela
instituicao;

Independentemente das sancdes administrativas cabiveis, a licitante ou contratada ficara, ainda, sujeita a
responsabilizacéo pelo pagamento das perdas e danos causados a Administracdo Municipal ou a terceiros.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO

14.1. Em conformidade com o disposto no paragrafo Unico do artigo 61 da Lei 8.666/1.993, o presente contrato
serd publicado, na forma de extrato, na imprensa oficial ou local.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

15.1 Fica estabelecido que os servidores abaixo sejam designados para as seguintes responsabilidades:
a) Fiscal do Contrato: Johnson Hastenreiter Moraes — Portaria n°. 024/2017.
b) Fiscal da Obra: Luciano de Oliveira Sarmento — Portaria n°. 018/2017.

15.2. A fiscalizacao sera exercida no interesse da Administragdo e ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

15.3. Determinar que o(a) fiscal ora designado(a), ou na auséncia desta, o fiscal substituto, devera:

| — zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias a sua
execucgdo, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados, e,
submetendo aos seus superiores, em tempo habil, as decisGes e as providéncias que ultrapassarem a
sua competéncia, nos termos da lei;

Il — avaliar, continuamente, a qualidade dos servigcos prestados pela CONTRATADA, em periodicidade
adequada ao objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente, propor a autoridade
superior a aplicagédo das penalidades legalmente estabelecidas;

Il — atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos servigos prestados,
antes do encaminhamento ao Depto. De Finangas para pagamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CANTEIRO DE OBRA

16.1 - A construgdo do canteiro de obra devera seguir fielmente os itens necesséarios contidos na planilha
orcamentaria em anexo, e devera ser retirado apdés o término da obra e limpeza no local. A contratada
confeccionara, fixara e conservard em local a ser indicado pela Fiscalizacdo a placa da obra. Durante todo o
decorrer da obra ficara a cargo da contratada a reforma, conservagdo e limpeza dos locais onde ocorrerdo as
obras, assim como a limpeza periddica e a remocao de entulhos que venham a acumular no canteiro.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

17.1 - As empresas estdo obrigadas a cumprir a legislacao de Seguranca e Medicina do Trabalho, Lei N° 6.514
de 22 de Dezembro de 1977, e conforme as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria 3.214, de
08 de Julho de 1978.

17.2 - Deverdo estar a disposi¢do da fiscalizacdo no canteiro de obras os seguintes documentos: PCMAT,
LTCAT, PPP e PCMSO devidamente atualizado de todos os trabalhadores do quadro de funcionéarios da
empresa, bem como os trabalhadores das empresas subcontratadas.

17.3 - A contratada é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de prote¢do individual,
tais como botas, capacetes, cintos de seguranca para trabalhos em altura superior a 2,00 m, mascaras, etc , bem
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como o0s equipamentos de protecdo coletiva, adequados ao risco e em perfeito estado de conservacdo e
funcionamento, observando as leis em vigor.

17.4 A Prefeitura Municipal de Viana nao assumira qualquer responsabilidade por acidentes que porventura
venham a ocorrer nos locais dos servicos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PROTECAO DO MEIO AMBIENTE

18.1 Os cuidados para protecdo ao meio ambiente deverdo obedecer a legislagdo vigente e medidas de controle
ambiental, quando necessario, serdo tomadas durante a execugdo dos servicos de forma a evitar eventuais
danos ao meio ambiente, tais como: disposi¢do dos rejeitos de servigos e pequenas obras, poluicdo dos cursos
d’agua por operacao inadequada de canteiro de obras; poluicdo do ar por emissdo de poeira; poluicdo sonora
devido a ruidos de equipamentos em funcionamento e ao fluxo de maquinas e veiculos em operagéo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA ENTREGA DA OBRA

19.1 A obra seréa recebida PROVISORIAMENTE pela contratante através do responsavel pelo acompanhamento
e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da comunicacéo escrita do
contratado.

19.2 A obra seréa recebida DEFINITIVAMENTE pela contratante através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagcdo ou por comisséo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

19.3 Antes da entrega da obra, devera ser feita a limpeza e lavagem geral, devendo o local ficar livre de qualquer
entulho de material de construcdo e outros. No caso de serem constatadas imperfeicdes, por ocasido do
recebimento da obra, a empresa contratada deverd corrigi-las, correndo por conta da mesma todo 6nus
decorrente. A obra seréa recebida e aceita quando estiver completamente concluida e verificada pela Fiscalizagao
da contratante, o fiel cumprimento dos projetos, especificacdes e normas de servico.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO
20.1. Seré eleito o Foro da Comarca de VIANA, para dirimir as questdes derivadas do presente contrato.
20.2. E por estarem assim ajustadas, foi lavrado o presente contrato, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, o

qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTES e pelas testemunhas abaixo
firmadas.

Viana/ES, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

(Identificacé@o da testemunha)

(Identificac@o da testemunha)
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