

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE VIANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - (ES)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE VIANA / Nº Processo: 7535/2021)

às 10:05:25 horas do dia 11/08/2021 no endereço AV. FLORENTINO AVIDOS N 01, bairro CENTRO, da cidade de VIANA - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GEORGEA DE JESUS PASSOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 7535/2021 - 2021/065/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO PARA RUAS, PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

### Lote (1) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA COM ENCOSTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:04:41:263	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 966.129,00
09/08/2021 09:40:39:820	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 966.129,00
09/08/2021 12:08:29:224	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 966.129,00

### Lote (2) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA SEM ENCOSTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:04:41:263	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 142.149,90
09/08/2021 09:40:39:820	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 142.149,00
09/08/2021 12:08:29:224	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 142.149,90

### Lote (3) - BANCO EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:04:41:263	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 157.550,00
09/08/2021 09:40:39:820	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 157.550,00
09/08/2021 12:08:29:224	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 157.550,00

### Lote (4) - BANCO EM AÇO EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:04:41:263	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 188.268,00

09/08/2021 09:40:39:820	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 188.268,00
09/08/2021 12:08:29:224	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 188.268,00

Lote (5) - BANCO EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:04:41:263	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 86.989,80
09/08/2021 09:40:39:820	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 86.989,80
09/08/2021 12:08:29:224	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 86.989,80

Lote (6) - BANCO EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:16:22:275	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 67.606,50
09/08/2021 09:42:02:638	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 67.606,50
09/08/2021 12:10:17:953	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 67.606,50

Lote (7) - BANCO EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:16:22:275	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 162.964,50
09/08/2021 09:42:02:638	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 162.964,50
09/08/2021 12:10:17:953	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 162.964,50

Lote (8) - BANCO EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:16:22:275	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 304.338,00
09/08/2021 09:42:02:638	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 304.338,00
09/08/2021 12:10:17:953	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 304.338,00

Lote (9) - FLOREIRA EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:16:22:275	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 70.601,70
09/08/2021 09:42:02:638	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 70.601,70
09/08/2021 12:10:17:953	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 70.601,70

Lote (10) - FLOREIRA EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:16:22:275	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 81.405,00
09/08/2021 09:42:02:638	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 81.405,00
09/08/2021 12:10:17:953	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 81.405,00

Lote (11) - FLOREIRA EM CONCRETO REDONDA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:27:03:643	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 127.156,80
09/08/2021 09:43:39:187	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 127.156,80
09/08/2021 12:11:57:930	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 127.156,80

Lote (12) - FLOREIRA EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:27:03:643	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 232.506,20
09/08/2021 09:43:39:187	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 232.506,20
09/08/2021 12:11:57:930	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 232.506,20

Lote (13) - BICICLETÁRIO EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:27:03:643	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 490.707,00
09/08/2021 09:43:39:187	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 490.707,00
09/08/2021 12:11:57:930	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 490.707,00

Lote (14) - BICICLETÁRIO EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:27:03:643	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 232.996,00
09/08/2021 09:43:39:187	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 232.996,00
09/08/2021 12:11:57:930	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 232.996,00

Lote (15) - LUMINÁRIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:27:03:643	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 327.273,00
09/08/2021 09:43:39:187	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 327.273,00
09/08/2021 12:11:57:930	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 327.273,00

Lote (16) - LUMINÁRIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:41:25:743	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 414.224,00
09/08/2021 09:45:03:146	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 414.224,00
09/08/2021 12:14:29:070	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 414.224,00

Lote (17) - BEBEDOURO DE RUA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:41:25:743	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 83.758,20

09/08/2021 09:45:03:146	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 83.758,20
09/08/2021 12:14:29:070	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 83.758,20

Lote (18) - BEBEDOURO DE RUA PARA PET

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:41:25:743	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 267.664,50
09/08/2021 09:45:03:146	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 267.664,50
09/08/2021 12:14:29:070	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 267.664,50

Lote (19) - BALIZADOR EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:41:25:743	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 27.309,60
09/08/2021 09:45:03:146	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 27.309,60
09/08/2021 12:14:29:070	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 27.309,60

Lote (20) - FLOREIRA EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:41:25:743	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 51.822,60
09/08/2021 09:45:03:146	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 51.822,60
09/08/2021 12:14:29:070	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 51.822,60

Lote (21) - FLOREIRA EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:55:43:767	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 164.191,80
09/08/2021 09:46:57:233	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 164.191,80
09/08/2021 12:16:18:661	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 164.191,80

Lote (22) - FLOREIRA EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:55:43:767	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 166.377,30
09/08/2021 09:46:57:233	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 166.377,80
09/08/2021 12:16:18:661	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 166.377,30

Lote (23) - LIXEIRA EM AÇO E MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:55:43:767	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 313.649,00
09/08/2021 09:46:57:233	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 313.649,00
09/08/2021 12:16:18:661	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 313.649,00

Lote (24) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:55:43:767	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 161.120,50
09/08/2021 09:46:57:233	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 161.120,50
09/08/2021 12:16:18:661	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 161.120,50

Lote (25) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 16:55:43:767	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 96.002,00
09/08/2021 09:46:57:233	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 96.002,00
09/08/2021 12:16:18:661	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 96.002,00

Lote (26) - LIXEIRA EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 17:36:16:031	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 338.474,00
09/08/2021 09:48:17:892	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 338.474,00
09/08/2021 12:18:16:611	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 338.474,00

Lote (27) - LIXEIRA EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 17:36:16:031	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 335.439,00
09/08/2021 09:48:17:892	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 335.439,00
09/08/2021 12:18:16:611	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 335.439,00

Lote (28) - BANCO EM CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 17:36:16:031	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 353.177,10
09/08/2021 09:48:17:892	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 353.177,10
09/08/2021 12:18:16:611	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 353.177,10

Lote (29) - LIXEIRA EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 17:36:16:031	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 186.546,00
09/08/2021 09:48:17:892	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 186.546,00
09/08/2021 12:18:16:611	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 186.546,00

Lote (30) - LIXEIRA EM CONCRETO E MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 17:36:16:031	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 81.703,80

09/08/2021 09:48:17:892	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 81.703,80
09/08/2021 12:18:16:611	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 81.703,80

Lote (31) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 17:44:51:892	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 254.089,50
09/08/2021 09:49:17:191	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 254.089,50
09/08/2021 12:19:35:746	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 254.089,50

Lote (32) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA DUPLO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 17:44:51:892	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 650.114,50
09/08/2021 09:49:17:191	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 650.114,50
09/08/2021 12:19:35:746	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 650.114,50

Lote (33) - BALIZADOR EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/08/2021 17:44:51:892	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 182.855,00
09/08/2021 09:49:17:191	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 182.855,00
09/08/2021 12:19:35:746	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 182.855,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA COM ENCOSTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 10:13:47:732	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 958.000,00
11/08/2021 10:13:14:984	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 960.000,00
11/08/2021 10:09:03:080	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 964.990,00

Lote (2) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA SEM ENCOSTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 10:27:30:946	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 101.900,00
11/08/2021 10:27:09:780	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 102.000,00
11/08/2021 10:12:30:507	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 137.900,00

Lote (3) - BANCO EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 10:42:39:231	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 139.900,00

11/08/2021 10:42:14:841	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 140.000,00
11/08/2021 10:32:42:623	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 153.899,99

Lote (4) - BANCO EM AÇO EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 10:42:09:397	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 139.900,00
11/08/2021 10:41:52:135	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 140.000,00
11/08/2021 10:33:24:549	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 182.998,99

Lote (5) - BANCO EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 10:55:03:944	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 74.900,00
11/08/2021 10:54:02:099	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 75.000,00
11/08/2021 10:48:29:906	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 84.898,90

Lote (6) - BANCO EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 10:57:11:901	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 53.900,00
11/08/2021 10:56:53:650	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 54.000,00
11/08/2021 10:49:18:196	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 65.897,90

Lote (7) - BANCO EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 11:14:42:093	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 119.900,00
11/08/2021 11:14:01:539	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 120.000,00
11/08/2021 10:58:03:368	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 160.799,90

Lote (8) - BANCO EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 11:17:26:216	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 244.900,00
11/08/2021 11:17:06:180	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 245.000,00
11/08/2021 10:59:03:950	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 301.890,90

Lote (9) - FLOREIRA EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 11:18:08:707	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 59.900,00
11/08/2021 11:17:40:019	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 60.000,00
09/08/2021 12:10:17:953	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 70.601,70

Lote (10) - FLOREIRA EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 11:21:41:140	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 71.900,00
11/08/2021 11:21:02:555	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 72.000,00
11/08/2021 11:13:17:512	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 79.890,90

Lote (11) - FLOREIRA EM CONCRETO REDONDA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 11:40:42:158	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 109.900,00
11/08/2021 11:40:27:027	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 110.000,00
11/08/2021 11:31:11:009	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 123.890,90

Lote (12) - FLOREIRA EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 11:37:21:943	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 218.000,00
11/08/2021 11:37:06:523	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 219.000,00
11/08/2021 11:33:18:596	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 227.890,90

Lote (13) - BICICLETÁRIO EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 11:42:40:113	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 464.000,00
11/08/2021 11:42:23:046	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 465.000,00
11/08/2021 11:35:11:019	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 477.999,00

Lote (14) - BICICLETÁRIO EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 13:22:39:920	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 197.900,00
11/08/2021 13:22:22:850	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 198.000,00
11/08/2021 13:14:03:183	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 229.899,90

Lote (15) - LUMINÁRIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 13:25:23:580	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 279.900,00
11/08/2021 13:24:55:521	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 280.000,00
11/08/2021 13:14:33:771	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 324.990,00

Lote (16) - LUMINÁRIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 13:35:21:746	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 294.900,00

11/08/2021 13:35:06:698	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 295.000,00
09/08/2021 12:14:29:070	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 414.224,00

Lote (17) - BEBEDOURO DE RUA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 13:28:14:281	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 71.900,00
11/08/2021 13:27:36:375	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 72.000,00
09/08/2021 12:14:29:070	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 83.758,20

Lote (18) - BEBEDOURO DE RUA PARA PET

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 13:43:02:124	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 212.400,00
11/08/2021 13:42:38:445	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 212.500,00
11/08/2021 13:32:14:521	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 259.890,90

Lote (19) - BALIZADOR EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 13:30:10:749	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 25.700,00
11/08/2021 13:29:52:785	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 25.800,00
11/08/2021 13:25:07:775	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 27.000,00

Lote (20) - FLOREIRA EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 13:38:24:538	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 47.900,00
11/08/2021 13:37:50:945	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 48.000,00
09/08/2021 12:14:29:070	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 51.822,60

Lote (21) - FLOREIRA EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 13:47:31:199	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 143.900,00
11/08/2021 13:47:05:546	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 144.000,00
09/08/2021 12:16:18:661	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 164.191,80

Lote (22) - FLOREIRA EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 13:54:49:264	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 143.990,00
11/08/2021 13:51:39:793	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 144.000,00
11/08/2021 13:39:48:420	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 166.299,00

Lote (23) - LIXEIRA EM AÇO E MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 14:12:52:900	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 298.000,00
11/08/2021 14:08:06:960	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 299.000,00
11/08/2021 13:59:01:234	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 311.599,90

Lote (24) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 14:23:10:492	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 124.900,00
11/08/2021 14:21:27:719	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 125.000,00
11/08/2021 14:01:03:404	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 157.990,90

Lote (25) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 13:59:56:562	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 94.900,00
11/08/2021 13:59:10:885	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 95.000,00
09/08/2021 12:16:18:661	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 96.002,00

Lote (26) - LIXEIRA EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 14:35:18:321	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 257.000,00
11/08/2021 14:34:35:441	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 258.000,00
11/08/2021 14:14:48:228	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 333.999,90

Lote (27) - LIXEIRA EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 14:33:45:825	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 274.000,00
11/08/2021 14:33:26:962	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 275.000,00
11/08/2021 14:16:57:559	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 328.898,99

Lote (28) - BANCO EM CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 14:44:14:324	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 239.000,00
11/08/2021 14:43:51:943	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 240.000,00
11/08/2021 14:17:44:254	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 349.989,00

Lote (29) - LIXEIRA EM AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 14:37:49:796	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 159.000,00

11/08/2021 14:37:25:536	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 160.000,00
09/08/2021 12:18:16:611	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 186.546,00

Lote (30) - LIXEIRA EM CONCRETO E MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 14:25:47:159	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 80.900,00
11/08/2021 14:25:12:541	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 81.000,00
11/08/2021 14:22:16:178	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 81.699,00

Lote (31) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 14:44:56:983	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 212.000,00
11/08/2021 14:44:37:312	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 213.000,00
11/08/2021 14:29:41:162	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 248.990,00

Lote (32) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA DUPLO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 14:56:05:603	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 524.000,00
11/08/2021 14:55:43:188	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 525.000,00
11/08/2021 14:35:43:780	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 647.500,00

Lote (33) - BALIZADOR EM CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
11/08/2021 14:40:47:580	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 179.000,00
11/08/2021 14:38:33:777	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 180.000,00
11/08/2021 14:36:09:596	COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME	R\$ 182.790,90

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 11/08/2021, às 10:30:50 horas, no lote (1) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA COM ENCOSTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:17:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:17:31 horas, no lote (1) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA

COM ENCOSTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:04:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:04:57 horas, no lote (1) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA COM ENCOSTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:13:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:13:50 horas, no lote (1) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA COM ENCOSTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 01 do PE 065/2021, foi adjudicado a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:13:50 horas, no lote (1) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA COM ENCOSTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 960.000,00.

No dia 11/08/2021, às 10:45:59 horas, no lote (2) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA SEM ENCOSTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:17:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:17:39 horas, no lote (2) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA SEM ENCOSTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:05:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:05:08 horas, no lote (2) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA SEM ENCOSTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica

da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:14:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:14:06 horas, no lote (2) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA SEM ENCOSTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 02 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:14:06 horas, no lote (2) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA SEM ENCOSTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 102.000,00.

No dia 11/08/2021, às 11:06:23 horas, no lote (3) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:17:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:17:48 horas, no lote (3) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:05:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:05:15 horas, no lote (3) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:14:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:14:16 horas, no lote (3) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 03 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL

LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:14:16 horas, no lote (3) - BANCO EM CONCRETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 140.000,00.

No dia 11/08/2021, às 11:06:54 horas, no lote (4) - BANCO EM AÇO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:18:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:18:02 horas, no lote (4) - BANCO EM AÇO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:05:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:05:23 horas, no lote (4) - BANCO EM AÇO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:14:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:14:28 horas, no lote (4) - BANCO EM AÇO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 04 do PE 065/2021, foi adjudicado á empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:14:28 horas, no lote (4) - BANCO EM AÇO EM CONCRETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 140.000,00.

No dia 11/08/2021, às 11:26:51 horas, no lote (5) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:18:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:18:10 horas, no lote (5) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:05:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:05:31 horas, no lote (5) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:14:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:14:42 horas, no lote (5) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 05 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:14:42 horas, no lote (5) - BANCO EM CONCRETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 75.000,00.

No dia 11/08/2021, às 11:33:00 horas, no lote (6) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:18:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:18:24 horas, no lote (6) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:05:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:05:38 horas, no lote (6) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:14:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:14:54 horas, no lote (6) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 0 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 54.000,00(cinquenta e quatro mil).

No dia 02/09/2021, às 13:14:54 horas, no lote (6) - BANCO EM CONCRETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 54.000,00.

No dia 11/08/2021, às 11:29:58 horas, no lote (7) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:18:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:18:44 horas, no lote (7) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:05:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:05:45 horas, no lote (7) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:15:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:15:03 horas, no lote (7) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 07 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:15:03 horas, no lote (7) - BANCO EM CONCRETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 120.000,00.

No dia 11/08/2021, às 11:26:45 horas, no lote (8) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:18:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:18:56 horas, no lote (8) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:05:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:05:51 horas, no lote (8) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:15:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:15:14 horas, no lote (8) - BANCO EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 08 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:15:14 horas, no lote (8) - BANCO EM CONCRETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO

DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 245.000,00.

No dia 11/08/2021, às 11:48:34 horas, no lote (9) - FLOREIRA EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:19:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:19:03 horas, no lote (9) - FLOREIRA EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:05:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:05:59 horas, no lote (9) - FLOREIRA EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:15:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:15:25 horas, no lote (9) - FLOREIRA EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 09 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 60.000,00(sessenta mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:15:25 horas, no lote (9) - FLOREIRA EM CONCRETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 60.000,00.

No dia 11/08/2021, às 11:44:39 horas, no lote (10) - FLOREIRA EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:19:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:19:09 horas, no lote (10) - FLOREIRA EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:06:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:06:07 horas, no lote (10) - FLOREIRA EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:15:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:15:40 horas, no lote (10) - FLOREIRA EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 10 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:15:40 horas, no lote (10) - FLOREIRA EM CONCRETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 72.000,00.

No dia 11/08/2021, às 12:10:02 horas, no lote (11) - FLOREIRA EM CONCRETO REDONDA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:20:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:20:34 horas, no lote (11) - FLOREIRA EM CONCRETO REDONDA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:06:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:06:28 horas, no lote (11) - FLOREIRA EM CONCRETO REDONDA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO

DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:16:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:16:03 horas, no lote (11) - FLOREIRA EM CONCRETO REDONDA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 11 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:16:03 horas, no lote (11) - FLOREIRA EM CONCRETO REDONDA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 110.000,00.

No dia 11/08/2021, às 12:09:59 horas, no lote (12) - FLOREIRA EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:20:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:20:21 horas, no lote (12) - FLOREIRA EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:06:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:06:37 horas, no lote (12) - FLOREIRA EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:16:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:16:22 horas, no lote (12) - FLOREIRA EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 12 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial

escrita no valor de R\$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:16:22 horas, no lote (12) - FLOREIRA EM CONCRETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 219.000,00.

No dia 11/08/2021, às 12:10:05 horas, no lote (13) - BICICLETÁRIO EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:20:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:20:14 horas, no lote (13) - BICICLETÁRIO EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:06:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:06:44 horas, no lote (13) - BICICLETÁRIO EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:16:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:16:32 horas, no lote (13) - BICICLETÁRIO EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 13 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:16:32 horas, no lote (13) - BICICLETÁRIO EM AÇO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 465.000,00.

No dia 11/08/2021, às 13:23:39 horas, no lote (14) - BICICLETÁRIO EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:20:08 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:20:08 horas, no lote (14) - BICICLETÁRIO EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:06:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:06:51 horas, no lote (14) - BICICLETÁRIO EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:16:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:16:43 horas, no lote (14) - BICICLETÁRIO EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 14 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:16:43 horas, no lote (14) - BICICLETÁRIO EM AÇO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 198.000,00.

No dia 11/08/2021, às 13:35:56 horas, no lote (15) - LUMINÁRIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:20:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:20:01 horas, no lote (15) - LUMINÁRIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:06:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:06:58 horas, no lote (15) - LUMINÁRIA - a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:17:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:17:53 horas, no lote (15) - LUMINÁRIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 15 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:17:53 horas, no lote (15) - LUMINÁRIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 280.000,00.

No dia 11/08/2021, às 13:38:30 horas, no lote (16) - LUMINÁRIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:19:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:19:54 horas, no lote (16) - LUMINÁRIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:07:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:07:04 horas, no lote (16) - LUMINÁRIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:18:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:18:07 horas, no lote (16) - LUMINÁRIA - a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 16 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:18:07 horas, no lote (16) - LUMINÁRIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 295.000,00.

No dia 11/08/2021, às 13:53:00 horas, no lote (17) - BEBEDOURO DE RUA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:19:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:19:47 horas, no lote (17) - BEBEDOURO DE RUA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:07:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:07:13 horas, no lote (17) - BEBEDOURO DE RUA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:18:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:18:18 horas, no lote (17) - BEBEDOURO DE RUA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 17 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:18:18 horas, no lote (17) - BEBEDOURO DE RUA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 72.000,00.

No dia 11/08/2021, às 14:10:25 horas, no lote (18) - BEBEDOURO DE RUA PARA PET - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:19:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:19:40 horas, no lote (18) - BEBEDOURO DE RUA PARA PET - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:07:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:07:27 horas, no lote (18) - BEBEDOURO DE RUA PARA PET - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:18:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:18:28 horas, no lote (18) - BEBEDOURO DE RUA PARA PET - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 18 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais).

No dia 02/09/2021, às 13:18:28 horas, no lote (18) - BEBEDOURO DE RUA PARA PET - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 212.500,00.

No dia 11/08/2021, às 14:10:31 horas, no lote (19) - BALIZADOR EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:19:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:19:33 horas, no lote (19) - BALIZADOR EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA &

SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:07:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:07:34 horas, no lote (19) - BALIZADOR EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:18:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:18:37 horas, no lote (19) - BALIZADOR EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 19 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais).

No dia 02/09/2021, às 13:18:37 horas, no lote (19) - BALIZADOR EM CONCRETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 25.800,00.

No dia 11/08/2021, às 14:08:21 horas, no lote (20) - FLOREIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:19:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:19:26 horas, no lote (20) - FLOREIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:07:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:07:42 horas, no lote (20) - FLOREIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada

vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:19:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:19:01 horas, no lote (20) - FLOREIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 20 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:19:01 horas, no lote (20) - FLOREIRA EM AÇO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 48.000,00.

No dia 11/08/2021, às 14:13:39 horas, no lote (21) - FLOREIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalás-03. No dia 23/08/2021, às 12:22:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:22:02 horas, no lote (21) - FLOREIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:08:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:08:04 horas, no lote (21) - FLOREIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:19:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:19:17 horas, no lote (21) - FLOREIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 21 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 144.000,00 (cento e quatorze mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:19:17 horas, no lote (21) - FLOREIRA EM AÇO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 144.000,00.

No dia 11/08/2021, às 14:15:09 horas, no lote (22) - FLOREIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:21:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:21:56 horas, no lote (22) - FLOREIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:08:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:08:11 horas, no lote (22) - FLOREIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:19:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:19:39 horas, no lote (22) - FLOREIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 22 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 144.000,00 (cento e quatorze mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:19:39 horas, no lote (22) - FLOREIRA EM AÇO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 144.000,00.

No dia 11/08/2021, às 14:40:05 horas, no lote (23) - LIXEIRA EM AÇO E MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:21:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:21:49 horas, no lote (23) - LIXEIRA EM AÇO E MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:08:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:08:18 horas, no lote (23) - LIXEIRA EM AÇO E MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:19:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:19:58 horas, no lote (23) - LIXEIRA EM AÇO E MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 23 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:19:58 horas, no lote (23) - LIXEIRA EM AÇO E MADEIRA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 299.000,00.

No dia 11/08/2021, às 14:29:02 horas, no lote (24) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:21:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:21:42 horas, no lote (24) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:08:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:08:24 horas, no lote (24) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:20:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:20:18 horas, no lote (24) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 24 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:20:18 horas, no lote (24) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 125.000,00.

No dia 11/08/2021, às 14:23:23 horas, no lote (25) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:21:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:21:35 horas, no lote (25) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:08:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:08:31 horas, no lote (25) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:24:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:24:25 horas, no lote (25) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 25 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:24:25 horas, no lote (25) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 95.000,00.

No dia 11/08/2021, às 14:37:57 horas, no lote (26) - LIXEIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:21:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:21:28 horas, no lote (26) - LIXEIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:08:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:08:38 horas, no lote (26) - LIXEIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:24:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:24:37 horas, no lote (26) - LIXEIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 26 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:24:37 horas, no lote (26) - LIXEIRA EM AÇO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 258.000,00.

No dia 11/08/2021, às 14:35:19 horas, no lote (27) - LIXEIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:21:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:21:21 horas, no lote (27) - LIXEIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:08:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:08:44 horas, no lote (27) - LIXEIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:24:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:24:46 horas, no lote (27) - LIXEIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 27 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:24:46 horas, no lote (27) - LIXEIRA EM AÇO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 275.000,00.

No dia 11/08/2021, às 14:53:38 horas, no lote (28) - BANCO EM CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:21:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:21:15 horas, no lote (28) - BANCO EM CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS -

desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:08:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:08:50 horas, no lote (28) - BANCO EM CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:25:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:25:19 horas, no lote (28) - BANCO EM CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 28 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:25:19 horas, no lote (28) - BANCO EM CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 240.000,00.

No dia 11/08/2021, às 14:50:47 horas, no lote (29) - LIXEIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:21:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:21:07 horas, no lote (29) - LIXEIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:08:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:08:56 horas, no lote (29) - LIXEIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de

Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:25:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:25:41 horas, no lote (29) - LIXEIRA EM AÇO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 29 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 160.000,00(cento e sessenta mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:25:41 horas, no lote (29) - LIXEIRA EM AÇO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 160.000,00.

No dia 11/08/2021, às 14:53:43 horas, no lote (30) - LIXEIRA EM CONCRETO E MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:20:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:20:59 horas, no lote (30) - LIXEIRA EM CONCRETO E MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:09:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:09:04 horas, no lote (30) - LIXEIRA EM CONCRETO E MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:25:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:25:51 horas, no lote (30) - LIXEIRA EM CONCRETO E MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 30 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa

METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:25:51 horas, no lote (30) - LIXEIRA EM CONCRETO E MADEIRA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 81.000,00.

No dia 11/08/2021, às 14:53:47 horas, no lote (31) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:22:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:22:40 horas, no lote (31) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:09:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:09:16 horas, no lote (31) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:26:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:26:11 horas, no lote (31) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 31 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:26:11 horas, no lote (31) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 213.000,00.

No dia 11/08/2021, às 14:58:50 horas, no lote (32) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA DUPLO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:22:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:22:33 horas, no lote (32) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA DUPLO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:09:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:09:27 horas, no lote (32) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA DUPLO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:26:26 horas, no lote (32) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA DUPLO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 32 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:26:26 horas, no lote (32) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA DUPLO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 525.000,00.

No dia 11/08/2021, às 14:59:10 horas, no lote (33) - BALIZADOR EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 23/08/2021, às 12:22:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2021, às 12:22:27 horas, no lote (33) - BALIZADOR EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI. No dia 31/08/2021, às 16:09:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2021, às 16:09:35 horas, no lote (33) - BALIZADOR EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação habilitatória pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, procedida pela análise e aprovação da documentação técnica pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura e Edificações para contratação do objeto, a empresa METALCO DO BRASIL LTDA, foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias e, portanto, declarada vencedora deste lote do PE 065/2021. No dia 02/09/2021, às 13:26:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2021, às 13:26:38 horas, no lote (33) - BALIZADOR EM CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise, aguardado prazo legal para recurso e a não interposição do mesmo pelas empresas participantes, o lote 33 do PE 065/2021, foi adjudicado à empresa METALCO DO BRASIL LTDA, por atender as exigências editalícias. A empresa apresentou proposta comercial escrita no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

No dia 02/09/2021, às 13:26:38 horas, no lote (33) - BALIZADOR EM CONCRETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa METALCO DO BRASIL LTDA. com o valor R\$ 180.000,00.

às 11:46:28 do dia 09/08/2021 as seguintes datas foram alteradas por FILIPE LADISLAU LACERDA SILLER: abertura de propostas (de 10/08/2021-08:00:00 para 11/08/2021-08:00:00); início da disputa (de 10/08/2021-10:00:00 para 11/08/2021-10:00:00)

No dia 23/08/2021, às 12:17:31 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (1) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA COM ENCOSTO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:17:38 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (2) - BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA SEM ENCOSTO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:17:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (3) - BANCO EM CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos

autos.

No dia 23/08/2021, às 12:18:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (4) - BANCO EM AÇO EM CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:18:09 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (5) - BANCO EM CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:18:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (6) - BANCO EM CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:18:43 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (7) - BANCO EM CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:18:55 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (8) - BANCO EM CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:19:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (9) - FLOREIRA EM CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:19:09 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS

AMBIENTAIS EI, no lote (10) - FLOREIRA EM CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:19:26 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (20) - FLOREIRA EM AÇO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:19:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (19) - BALIZADOR EM CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:19:40 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (18) - BEBEDOURO DE RUA PARA PET. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:19:47 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (17) - BEBEDOURO DE RUA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:19:54 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (16) - LUMINÁRIA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:20:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (15) - LUMINÁRIA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:20:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (14) - BICICLETÁRIO EM AÇO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:20:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (13) - BICICLETÁRIO EM AÇO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:20:21 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (12) - FLOREIRA EM CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:20:34 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (11) - FLOREIRA EM CONCRETO REDONDA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:20:59 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (30) - LIXEIRA EM CONCRETO E MADEIRA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:21:06 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (29) - LIXEIRA EM AÇO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:21:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (28) - BANCO EM CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital,

conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:21:21 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (27) - LIXEIRA EM AÇO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:21:28 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (26) - LIXEIRA EM AÇO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:21:35 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (25) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:21:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (24) - PROTEÇÃO PARA ARVORE EM AÇO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:21:49 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (23) - LIXEIRA EM AÇO E MADEIRA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:21:56 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (22) - FLOREIRA EM AÇO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:22:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS

AMBIENTAIS EI, no lote (21) - FLOREIRA EM AÇO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:22:27 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (33) - BALIZADOR EM CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:22:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (32) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA DUPLO. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 23/08/2021, às 12:22:40 horas, o Pregoeiro da licitação - GEORGEA DE JESUS PASSOS - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (31) - BANCO EM CONCRETO E MADEIRA. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA por não atender o edital, conforme Laudo acostado às fls. 634 dos autos.

No dia 10/09/2021, às 10:01:58 horas, a autoridade competente da licitação - FILIPE LADISLAU LACERDA SILLER - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**GEORGEA DE JESUS PASSOS**

Pregoeiro da disputa

**FILIPE LADISLAU LACERDA SILLER**

Autoridade Competente

**SUELI GONCALVES DE MORAES SOUZA**

Membro Equipe Apoio

**MARIA DA PENHA DE ALMEIDA SILVA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

13.998.724/0001-18 COLIBRIR COMERCIO E SERVICO LTDA ME - ME

19.844.288/0001-09 METALCO DO BRASIL LTDA.

36.316.364/0001-22 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI